



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



MĚSTO
ŠLUKNOV



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Veřejná zakázka
Cyklostezka Šluknov - Rožany

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	10.000.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	11. 03. 2020

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem Náměstí Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 22. 04. 2020



1 ÚVOD

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

2 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

2.1 Změna závazné přílohy – návrhu smlouvy o dílo

V návaznosti na stávající situaci – nouzový stav a pandemii nemoci covidu-19 (a stále do budoucna nejasnému stavu, který může mít zásadní vliv na řádné plnění smlouvy) rozhodl zadavatel **o změně závazného návrhu smlouvy o dílo**, a sice vložení článku, v souladu s občanským zákoníkem, o možnosti odvolání se obou smluvních stran na **vyšší moc, kterou je pro tyto účely i pandemie**. Účastníci zadávacího řízení použijí tento návrh smlouvy o dílo, původní je na profilu zadavatele zneplatněn.

2.2 Změna termínu plnění a harmonogramu prací

V návaznosti na stávající situaci, která má zcela zásadní negativní dopad na ekonomickou situaci zadavatele (propad daňových příjmů v druhém a třetím čtvrtletí roku 2020) došlo ke změně okolností, které v době zahájení zadávacího řízení nemohl zadavatel předvídat. Z tohoto důvodu není zadavatel schopen finančně plnit zakázku v předpokládaném období plnění. Proto pozměňujeme předpokládanou dobu plnění zakázky na toto období: **1.8.2020 (zahájení prací) – 31.5.2021 (ukončení prací)**. Zadavatel požaduje, aby v roce 2020 byly realizovány práce pouze na následující stavebních objektech: **SO 01 Rekonstrukce stávajících komunikací (v plném rozsahu) a SO 05 Veřejné osvětlení (pouze v rozsahu výkopových prací a pokládky zemní kabeláže – instalace stožárů a svítidel bude realizována až v roce 2021)** – z důvodu nutného souběhu s překládkou kabelů CETIN. **Práce na zbylých SO budou realizovány rovněž až v roce 2021**. Tomuto faktu uchazeči uzpůsobí harmonogram prací, který bude nedílnou součástí smlouvy o dílo. **Pokud tak neučiní, bude na tento fakt zadavatel pohlížet jako porušení podmínek veřejné zakázky**. Dochází také ke změně u finančního harmonogramu – postačí rozpis finančního plnění po měsících, nikoliv po týdnech (po týdnech bude uveden pouze rozpis stavebních prací).

3 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
IČO: 00261688	Podepsáno elektronicky