

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 17/2022**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 300
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[REDACTED] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Umělky s.r.o.
Sídlo: Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
IČ: 047 76 763
DIČ: CZ04776763
Zastoupený: Ing. David Kozák
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 115-8626150277/0100
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: info@umelky.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. David Kozák
E-mail, tel. Mobil: info@umelky.cz, [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „Městský stadion Šluknov – rekonstrukce volejbalových antukových hřišť“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.
2. Místo plnění: Areál městského stadionu Slávy Novotného Šluknov, Žižkova č.p. 1051, obec Šluknov, okres Děčín, kraj Ústecký, Česká republika, stojící na parcele p.p.č. 1590/2 v k.ú. a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen částí projektové dokumentace Rekonstrukce volejbalových kurtů Šluknov, zpracované Ing. Davidem Kozákem a položkovým výkazem výměr. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu Objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou v průvodní a technické zprávě a položkovém rozpočtu obsaženy. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a položkovým rozpočtem, má vždy průvodní a technická zpráva přednost před položkovým rozpočtem. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vypočítaným z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

3. Termín plnění

- | | | |
|----|-----------------|--------------|
| 1. | Zahájení díla: | 20. 06. 2022 |
| | Dokončení díla: | 01. 09. 2021 |

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 2.152.009,40 Kč.
DPH 21 %: 451.921,97 Kč.
Cena včetně DPH:..... 2.603.931,37 Kč.
(cena slovy: Dvamilionyšestsetřítisícdevětsetřicetjedna korun českých a třicet sedm haléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.
3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelům v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly se zůstatkovým plněním) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátcé DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelům.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 8 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) označení útvaru, který případ likviduje
 - i) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr
 - j) výše pozastávky

7. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této Smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady, příp. vzniklá škoda, budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
8. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.
9. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s požadovanou technologií, postupy a položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné :
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.
9. Součástí stavebního deníku bude i průběžná fotodokumentace díla.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2 + část p.p.č. 1590/1 v k.ú. a obci. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Rozsahem staveniště nesmí být omezen ani ohrožen průjezd

vozidel záchranných, pohotovostních a bezpečnostních složek a ani jinak ohrožena bezpečnost silničního provozu, včetně chodců a nesmí dojít ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního silničního příslušenství

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení nečinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště a upravit jej tak, jak určuje průvodní a technická zpráva.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jinak.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené

stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem o odpadech. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané průvodní a technickou zprávou a položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata.
10. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní

stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
 - technické listy výrobků
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
 - fotodokumentace

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem o odpadech.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemku MŠ Žižkova, vymezené a dohodnuté s odborem rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov, kde je Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatel nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatel, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatel, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000 Kč**, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při převjímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 500 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických:
[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
za zhotovitele - ve věcech technických: Ing. David Kozák
5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení (možnost využití přilehlého dvora a průjezdu objektu).
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv

na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:

- a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 102. schůzi Rady města dne usnesením č. 19/102R/2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz výměr

Ve Šluknově dne: 17.06.2022

Ve Brně dne: 17.6.2022

Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov

Za zhotovitele:

Ing. David
jednatel Umělky s.r.o.

Položkový rozpočet

Rekonstrukce volejbalového hřiště v areálu Městského stadionu Slavy Navrátila
Šluknov

Objednatel: **Město Šluknov** IČ: **00261688**
 nam. Míru 1 DIČ: **CZ00261688**
 407 77 Šluknov

Zhotovitel: **Umělky s.r.o.** IČ: **04776763**
 Fučíkova 909/19, DIČ: **CZ04776763**
 628 00 Brno

Vypracoval: **Ing. David Kozák**

Rozpis ceny	Celkem
Rekonstrukce volejbalového hřiště SO01	1 534 647,20
Rekonstrukce volejbalového hřiště SO02	617 362,20
Celkem	2 152 009,40

Rekapitulace daní		
Základ pro základní DPH	21 %	2 152 009,40 CZK
Základní DPH	21 %	451 921,97 CZK

Cena celkem bez DPH 2 152 009,40 CZK
Cena celkem s DPH 2 603 931,37 CZK

v Brně dne 02.06.2022

Umělky s.r.o.
 Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
 IČ: 04776763, DIČ: CZ04776763
 tel. 776 247 453, 606
 e-mail: info@umelky.cz

Městský úřad Šluknov
 pro rozvoj a životního prostředí
 nám. Míru 1
 407 77 Šluknov (7)

Položkový rozpočet

Objednatel: Město Šluknov - rekonstrukce volejbalových hřišť
Sportovní areál u Městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov

Objekt	Oddíl	P	Popis řádku	Množství (M)	MJ	Sazba	Cena celkem
							2 152 009,40

1			Rekonstrukce volejbalového hřiště SO01 (rozměry 30,1 x 14,5 m)	436	m2		1 534 647,20
----------	--	--	---	------------	-----------	--	---------------------

Seznam položek pro oddíl :

1			Zemní práce (bourací práce)				179 259,20
	1		Plošné odstranění současného sportovního povrchu, staré znečištěné antuky do hloubky 50 mm	436,000	m2	43,00	18 748,00
	2		Odvoz a ekologická likvidace staré antuky na skládce cca 30 tun	436,000	m2	96,00	41 856,00
	3		Plošné odstranění nefunkční podkladové vrstvy, škváry, recyklátu, kameniva až do hloubky 200 mm plošně po celé ploše 436 m2 vč. Likvidace	436,000	m2	168,00	73 248,00
	4		Demontáž současných obrubníků vč. Betonového lože	59,100	bm	212,00	12 529,20
	5		Demontáž sloupků na volejbal vč. pouzder na volejbal	2,000	mj	1 200,00	2 400,00
	6		Plošné hutnění současného podkladového materiálu po skrývce (drceného kamene 32/63 mm)	436,000	m2	23,00	10 028,00
	7		Odstranění a odvoz betonového lože, obrubníků, pozder a betonového lože obrubníků na skládku	1,000	mj	5 000,00	5 000,00
	8		Přesun hmot na staveništi do 100 m	150,000	m3	103,00	15 450,00
			MEZISOUČET				179 259,20
2			Zemní práce (rekonstrukce)				830 358,00
	8		Celoplošné laserové srovnání zemní pláňe a zhutnění podloží vibrační deskou na 50 Mpa	436,000	m2	23,00	10 028,00
	9		Plošná instalace geotextilie 200g/m2 po celé ploše sportoviště 450 m2	436,000	m2	42,00	18 312,00
	10		Instalace původních obrubníků 200x50x1000 do betonového lože po třech stranách obvodu sportoviště	59,100	bm	1 310,00	77 421,00
	11		Sportovní plochy SO01 a SO02 budou vůči sobě rozděleny betonovou obrubou 200x50x1000 mm do betonového lože v délce 30,1m	30,100	bm	1 810,00	54 481,00
	11		Dodání a instalace sloupků na sportovní oplocení 4900x60 v rozestupu 3 m a vzpěr, které budou umístěny na krajních sloupcích, tak aby při napínání vazacího drátu byl omezen ohyb sloupků. Sloupky budou zabetonovány do hloubky 90 cm a betonová patka bude mít průměr 30 cm.	28,000	ks	2 790,00	78 120,00
	12		Dodání a instalace vztupných branek. Celkem 2 ks - jednokřídlá 1000x2200 mm a dvoukřídlá 2000x2200 mm vč. rámu	2,000	ks	22 800,00	45 600,00
	13		D+M pouzder na volejbalové sloupky	2,000	ks	2 800,00	5 600,00
	13		D+M konstrukcí na basketbalové koše	2,000	ks	12 800,00	25 600,00
	14		Dodání a instalace svařovaného pletiva HEAVY 2,5 mm s oky 50x50 mm po obvodu sportoviště do výšky 4m, oplocení bude uchyceno na napínací ocelová lanka, která budou tažena na 3 úrovních (dole, uprostřed a nahoře) po celém obvodu sportoviště. Uchycení bude po cca 30 cm pomocí kotvících skob a v rozích bude upevněna pomocí vázacího lanka.	356,000	m2	430,00	153 080,00
	16		Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 32-64 mm ve výšce 160 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	241,00	105 076,00
	17		Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 16-32 mm ve výšce 70 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	180,00	78 480,00
	18		Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 8-16 mm ve výšce 40 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	150,00	65 400,00

Položkový rozpočet

Zakázka : Město Šluknov - rekonstrukce volejbalových hřišť
Sportovní areál u Městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov

Objekt	Oddíl	R	Popis řádku	Množství (M)	MI	Cena za jednotku	Celková cena (Kč)	
							2 152 009,40	
		19	Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drčeného kameniva frakce 4-8 mm ve výšce 20 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	140,00	61 040,00	
		20	Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drčeného kameniva frakce 0-4 mm ve výšce 10 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	120,00	52 320,00	
		MEZISOUČET						830 558,00
			436	1 000,000			479 430,00	
3	Instalace nového povrchu umělé trávy							
	Seznam položek pro oddíl :							
		21	D+M Umělá tráva Multisport DOMO Idea - zahrnuje vypracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost všítí nejvíce vytižených lajn rovnou do umělé trávy pro dosažení delší životnosti. Podrobné specifikace k umělé trávě naleznete v listu specifikace umělé trávy	436,000	mj	845,00	368 420,00	
		22	Lajnování na volejbal, nohejbal a basketbal dle projektu (zahrnuje lepidlo, pásy a spojovací materiál) instalace na nejširší 30 cm pásy pro zajištění delší životnosti a pevnosti spojů.	238,000	bm	265,00	63 070,00	
		23	Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodní bílého křemičitého písku oválného zrna dle normy - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem pro zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu	6,540	tun	6 000,00	39 240,00	
		24	Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy, srovnání výplně. Po zahrání opětovná příprava povrchu a finální hra. Nastavení odskoku míče.	1,000	mj	8 700,00	8 700,00	
		MEZISOUČET						479 430,00
4	Vybavení sportoviště							
	Seznam položek pro oddíl :							
		25	Profesionální trojúhelníkový kartáč pro pravidelnou údržbu hřiště - TROJÚHELNÍKOVÝ KARTÁČ S	1,000	mj	7 100,00	7 100,00	
		27	Dodání a instalace volejbalových sloupků včetně sítě	2,000	mj	12 300,00	24 600,00	
		28	Dodání a instalace 2 ks basketbalových košů včetně venkovních desek, obručí a sítě	2,000	mj	22 700,00	45 400,00	
		MEZISOUČET						45 400,00

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK

Zakázka: Město Šluknov - rekonstrukce volejbalových hřišť

Sportovní areál u Městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov

Zhotovitel: Umělky s.r.o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno, IČO 04776763

číslo řádku	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Časový harmonogram
	Rekonstrukce volejbalového hřiště SO01 (rozměry 30,1 x 14,5 m)	436	m2	
	Zemní práce (bourací práce)			
1	Plošné odstranění současného sportovního povrchu, staré znečištěné antuky do hloubky 50 mm	436,000	m2	1.7. - 7.7.
2	Odvoz a ekologická likvidace staré antuky na skládce cca 30 tun	436,000	m2	1.7. - 7.7.
3	Plošné odstranění nefunkční podkladové vrstvy, škváry, recyklátu, kameniva až do hloubky 200 mm plošně po celé ploše 436 m2 vč. Likvidace	436,000	m2	1.7. - 7.7.
4	Demontáž současných obrubníků vč. Betonového lože	59,100	bm	1.7. - 7.7.
5	Demontáž sloupků na volejbal vč. pouzder na volejbal	2,000	mj	1.7. - 7.7.
6	Plošné hutnění současného podkladového materiálu po skrývce (drceného kamene 32/63 mm)	436,000	m2	1.7. - 7.7.
7	Odstranění a odvoz betonového lože, obrubníků, pouzder a betonového lože obrubníků na skládku	1,000	mj	1.7. - 7.7.
8	Přesun hmot na staveništi do 100 m	150,000	m3	1.7. - 7.7.
	Zemní práce (rekonstrukce)			
8	Celoplošné laserové srovnání zemní pláně a zhutnění podloží vybrační deskou na 50 Mpa	436,000	m2	8.7. - 22.7.
9	Plošná instalace geotextilie 200g/m2 po celé ploše sportoviště 450 m2	436,000	m2	8.7. - 22.7.
10	Instalace původních obrubníků 200x50x1000 do betonového lože po třech stranách obvodu sportoviště	59,100	bm	8.7. - 22.7.
11	Sportovní plochy SO01 a SO02 budou vůči sobě rozděleny betonovou obrubou 200x50x1000 mm do betonového lože v délce 30,1m	30,100	bm	8.7. - 22.7.
11	Dodání a instalace sloupků na sportovní oplocení 4900x60 v rozestupu 3 m a vzpěr, které budou umístěny na krajních sloupcích, tak aby při napínání vazacího drátu byl omezen ohyb sloupků. Sloupky budou zabetonovány do hloubky 90 cm a betonová patka bude mít průměr 30 cm.	28,000	ks	7.7. - 22.7.
12	Dodání a instalace vztupních branek. Celkem 2 ks - jednokřídlá 1000x2200 mm a dvoukřídlá 2000x2200 mm vč. rámu	2,000	ks	7.7. - 22.7.
13	D+M pouzder na volejbalové sloupky	2,000	ks	7.7. - 22.7.
13	D+M konstrukcí na basketbalové koše	2,000	ks	7.7. - 22.7.
14	Dodání a instalace svařovaného pletiva HEAVY 2,5 mm s oky 50x50 mm po obvodu sportoviště do výšky 4m, oplocení bude uchyceno na napínací ocelová lanka, která budou tažena na 3 úrovních (dole, uprostřed a nahoře) po celém obvodu sportoviště. Uchycení bude po cca 30 cm pomocí kotvicích skob a v rozích bude upevněna pomocí vazacího lanka.	356,000	m2	13.7. - 22.7.

16	Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 32-64 mm ve výšce 160 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	4.7. - 18.7.
17	Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 16-32 mm ve výšce 70 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	4.7. - 18.7.
18	Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 8-16 mm ve výšce 40 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	4.7. - 18.7.
19	Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 4-8 mm ve výšce 20 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	4.7. - 18.7.
20	Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy drceného kameniva frakce 0-4 mm ve výšce 10 mm. Celoplošné válcování. Kompletní příprava na položení nového trávníku včetně dodávky nových vrstev vsypového materiálu	436,000	m2	4.7. - 18.7.
Instalace nového povrchu umělé trávy				
21	D+M Umělá tráva Multisport DOMO Idea - zahrnuje vypracování pokládkového plánu od výrobce. Možnost všíti nejvíce vytižených lajn rovnou do umělé trávy pro dosažení delší životnosti. Podrobné specifikace k umělé trávě naleznete v listu specifikace umělé trávy	436,000	mj	18.7. - 31.7.
22	Lajnování na volejbal, nohejbal a basketbal dle projektu (zahrnuje lepidlo, pásy a spojovací materiál) instalace na nejširší 30 cm pásy pro zajištění delší životnosti a pevnosti spojů.	238,000	bm	18.7. - 31.7.
23	Dodání a rovnoměrná plošná aplikace přírodně bílého křemičitého písku oválného zrna dle normy - aplikace bude provedena profesionálním strojem pod tlakem pro zajištění rovnoměrné aplikace po celém povrchu	6,540	tun	18.7. - 31.7.
24	Překartáčování a zapravení písku do umělé trávy, srovnání výplně. Po zahrání opětovná příprava povrchu a finální hru. Nastavení odskoku míče.	1,000	mj	18.7. - 31.7.
Vybavení sportoviště				
25	Profesionální trojúhelníkový kartáč pro pravidelnou údržbu hřiště - TROJÚHELNÍKOVÝ KARTÁČ S	1,000	mj	25.7. - 31.7.
27	Dodání a instalace volejbalových sloupků včetně sítě	2,000	mj	25.7. - 31.7.
28	Dodání a instalace 2 ks basketbalových košů včetně venkovních desek, obručí a sítě	2,000	mj	25.7. - 31.7.
Rekonstrukce volejbalového hřiště SO02 (rozměry 30,1 x 14,1 m)		424	m2	
Zemní práce (bourací práce)				
1	Plošné odstranění současného sportovního povrchu, staré znečištěné antuky do hloubky 50 mm	424,000	m2	1.8. - 22.8.
2	Odvoz a ekologická likvidace staré antuky na skládce celkem cca 29 tun	424,000	m2	1.8. - 22.8.
3	Plošné odstranění nefunkční podkladové vrstvy, škváry, recyklátu, kameniva. Přesněji cca 50 mm původní škváry v celkové ploše 424 m2	424,000	m2	1.8. - 22.8.
4	Demontáž současných obrubníků vč. Betonového lože	58,300	m2	1.8. - 22.8.
5	Demontáž sloupků na volejbal vč. pouzder na volejbal	2,000	mj	1.8. - 22.8.
6	Odstranění a odvoz betonového lože, obrubníků, pouzder a betonového lože obrubníků na skládku	1,000	mj	1.8. - 22.8.

7	Přesun hmot na staveništi do 100 m	80,000	m3	1.8. - 22.8.
Zemní práce (rekonstrukce)				
8	Celoplošné laserové srovnání zemní pláňe a zhutnění podloží vybrační deskou na 50 Mpa	424,000	m2	8.8. - 22.8.
10	Instalace původních obrubníků 200x50x1000 do betonového lože po třech stranách obvodu sportoviště	58,300	bm	8.8. - 22.8.
13	D+M pouzder na volejbalové sloupky	2,000	ks	8.8. - 22.8.
11	Výbudování přístupového chodníku ze zámkové dlažby o rozměrech 14,1 m x 1 m šířka pro zajištění vstupu na hřiště SO01 s umělou trávou - položka zahrnuje D+M zámkové dlažby a instalaci betonového obrubníku v délce 14,1 m na vymezení zámkové dlažby do vnitřní strany hřiště	1,000	mj	7.8. - 15.8.
12	Instalace drenážní vrstvy drceného kamene pod zámkovou dlažbou frakce 8/16 mm ve výšce 100 mm	14,100	m2	3.8. - 19.8.
12	Instalace drenážní vrstvy drceného kamene pod zámkovou dlažbou frakce 4/8 mm ve výšce 20 mm	14,100	m2	3.8. - 19.8.
16	Laserová příprava podloží - kompletní aplikace podkladové vrstvy strusky nebo škváry jako podklad pod antuku ve výšce 50 mm. Celoplošné válcování.	424,000	m2	3.8. - 19.8.
17	Kompletní aplikace Antuky 0-2 mm: Vrstva 15 mm. Zahrnuje rovnoměrnou aplikaci antuky včetně propojení antuky s podkladovou vrstvou válcováním podélně a příčně	424,000	m2	19.8. - 26.8.
18	Kompletní aplikace finální vrstvy antuky 0-4 mm: Vrstva 10 mm. Zahrnuje rovnoměrnou aplikaci antuky včetně propojení antuky s jemno-zmou antukou včetně válcování podélně a příčně.	424,000	m2	19.8. - 26.8.
Instalace nového povrchu umělé trávy				
Seznam položek pro oddíl :				
21	Instalace plastových lajn včetně podzemních kotev. Zapuštění lajn do povrchu - 1x pro volejbalové hřiště	148,000	bm	26.8. - 29.8.
Vybavení sportoviště				
Seznam položek pro oddíl :				
25	Profesionální trojúhelníkový kartáč pro pravidelnou údržbu hřiště - TROJÚHELNÍKOVÝ KARTÁČ S	1,000	mj	30.8. - 31.8.
26	Dodání a montáž volejbalových sloupků vč. sítě	2,000	mj	30.8. - 31.8.