



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka
Cyklostezka Šluknov – Fukov – I. etapa

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	17.080.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	01. 09. 2023

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem nám. Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 11. 09. 2023



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

Zadavatel v článku III. ZD upozorňuje účastníky na nutnou součinnost s provozovatelem železnice – Deutsche Bahn.

Vzhledem k termínu realizace je možné, že výluky již nepůjde zařadit do plánu výluk v požadovaném období.

Má Zadavatel výluky alespoň předběžně s provozovatelem železnice projednané ?

I s ohledem na výše uvedené se Dodavatel domnívá, že otázku náhrad by měl Zadavatelem řešit tzv. preliminářem,

tj., stanovit jednotnou cenu za výluky pro všechny uchazeče jednotně.

Stanoví Zadavatel náklady na výluky pro všechny účastníky jednotně, například v hodinové sazbě ?

Pokud Zadavatel nestanoví náklady jednotně, žádáme o upřesnění adresy a konkrétních osob provozovatele k projednání výluky.

Předpokládáme, že jsou Zadavateli známy..

3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1

Dobrý den, ano, v rámci projektové přípravy probíhala intenzivní komunikace zpracovatele PD se zástupcem DB Netz. V rámci této komunikace byl i dojednán ze strany DB Netz nejvhodnější způsob provádění prací, který je popsán v technické zprávě příslušného stavebního objektu a který by si nevyžádal úplné omezení provozu na trati. Pokud by došlo k jakémukoliv časovému problému z důvodu prodlevy ze strany DB Netz a zhotovitel by doložil, že pro realizaci v době předpokládaného plnění učinil maximum a důvod prodlevy není na jeho straně, jednalo by se o oprávněný důvod pro posunutí konečného termínu ukončení prací. Jednotnou částku nebude zadavatel stanovovat, není schopen ji vyčíslit. Níže zasíláme kontakty na oprávněnou osobu DB Netz, se kterými bude vybraný účastník komunikovat.

Herr Udo Lorenz

DB Netz AG

Regionalbereich Südost

Regionnalnetz Ostsachsen (I.NVR-SO-R-OTS)

Schweizer Straße 3b



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

01069 Dresden

Tel.: +49 - 351- 461 8402

E-mail: udo.lorenz@deutschebahn.com

4

5 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky
IČO: 00261688	