

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 4/2024**

u zhotovitele: **241260025**

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 304
E-mail tel. mob: kolonecny@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Ladislav Čurgali, DiS., pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 412 315 330, 734 620 423
curgali@mesto-sluknov.cz, 412 315 331

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Žáčkem, manažerem regionu Česká Lípa, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 7408201/0100
Telefon: 487 832 232
E-mail, tel. mob: dss@colas.cz, 774 888 079
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních:
Markéta Škarková
E-mail, tel. mobil: marketa.skarkova@colas.cz, 777 888 079
Pracovník pověřený jednáním ve věcech plnění dodávek a předání prací:
Ing. Michal Svatoň, hlavní stavbyvedoucí
E-mail, tel. mobil: michal.svaton@colas.cz, 606 659 026

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Přestupní terminál Šluknov – Úprava ulice Nádražní**“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.
2. Místo plnění: místní komunikace v ulici Nádražní, p. č. 1305 v k. ú. a obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v zadávací dokumentaci VŘ a položkovém výkazu výměr. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu Objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou v průvodní a technické zprávě, položkovém rozpočtu a zadávací dokumentaci obsaženy. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Termín plnění

Plnění bude probíhat ve II. etapách – frézování komunikace a následně pokládka asfaltových betonů (přestávka z důvodu odvodnění, obrubníků a osvětlení komunikace jiným zhotovitelem)

I. etapa

Zahájení díla (frézování): **01.03.2024**

Dokončení díla (frézování): **15.04.2024**

II. etapa

Zahájení díla (pokládka asfaltu): **15.06.2024**

Dokončení díla (pokládka asfaltu): **31.07.2024**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH: 1 135 000, Kč

DPH 21 %: 238 350 Kč

Cena včetně DPH 1 373 350 Kč

(cena slovy: jedenmilióntřístasedmdesátřitisíctřistapadesát korun českých)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektu pro realizaci stavby. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
- b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví stanovené dle aktuální cenové soustavy ÚRS.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelům v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátc DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelům.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) soupis provedených prací
7. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.

8. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel není povinen vést stavební deník.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.
5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jinak.

8. Provádění díla

1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
5. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
6. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen vhodným a funkčním způsobem zajistit přístup na nemovitosti sousedící s opravovanými komunikacemi po celou dobu provádění díla (s výjimkou samotné fyzické realizace frézování či pokládky povrchu).
8. Zhotovitel je povinen prokazatelně a s dostatečným předstihem informovat obyvatel lokality dotčené prováděním prací o konkrétních a přesných termínech fyzického provádění prací, kdy bude přístup na nemovitosti omezen.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5.000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel

k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:

- doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde je Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenesе vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele **činí 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
4. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
7. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
8. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
3. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:
za objednatele - ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Ladislav Čurgali, DiS., pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
za zhotovitele - ve věcech technických:
Ing. Michal Svatoň, hlavní stavbyvedoucí tel.: 606 659 026
4. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
5. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
a) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
b) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky podepsaná zaručenými elektronickými podpisy.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 33. schůzi Rady města dne usnesením č. 21/33R/2024.

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový výkaz výměr

Ve Šluknově dne:

V České Lípě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kolonečný
starosta města Šluknov

Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Česká Lípa,
na základě plné moci

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2017680-R2
Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH	1 135 000,00
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 135 000,00	238 350,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 373 350,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017680-R2

Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Místo: k.ú. Šluknov

Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		1 135 000,00	1 286 384,80	
A	Přímé výdaje	1 098 340,00	1 242 026,20	STA
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady stavby	3 145,00	3 805,45	Soupis
SO 1	Komunikace	1 095 195,00	1 238 220,75	Soupis
B	Doprovodné výdaje	3 000,00	3 630,00	STA
SO 0	Vedlejší a ostatní náklady stavby	3 000,00	3 630,00	Soupis
C	Nezpůsobilé výdaje	33 660,00	40 728,60	STA
SO 1	Komunikace	33 660,00	40 728,60	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Objekt:
A - Přímé výdaje

Soupis:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 145,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 145,00	21,00%	660,45
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 805,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Objekt: A - Přímé výdaje

Soupis: **SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 15. 6. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	3 145,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 145,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 145,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 145,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Objekt: A - Přímé výdaje

Soupis: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: k.ú. ŠluknovDatum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Město ŠluknovProjektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 145,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 145,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 145,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				3 145,00	
2	K	04310300-R	Laboratorní rozbory asfaltového krytu pro účel dalšího použití na úpravy komunikací	...	1,000	3 145,00	3 145,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Výstavba přestupního terminálu, Šluknov
Objekt:
A - Přímé výdaje
Soupis:
SO 1 - Komunikace

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 095 195,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	681 075,00	21,00%	143 025,75
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 238 220,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Objekt:

A - Přímé výdaje

Soupis:

SO 1 - Komunikace

Místo: k.ú. Šluknov

Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem

1 095 195,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 095 195,00

1 - Zemní práce

181 900,00

5 - Komunikace pozemní

909 330,00

998 - Přesun hmot

3 965,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Objekt: A - Přímé výdaje

Soupis: SO 1 - Komunikace

Místo: k.ú. ŠluknovDatum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Město ŠluknovProjektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 095 195,00

D HSVPráce a dodávky HSV

1 095 195,00

D 1Zemní práce

181 900,00

5	K	113154364	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 700,000	107,00	181 900,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154364

D 5Komunikace pozemní

909 330,00

24	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	1 700,000	238,20	404 940,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565145121

VV

776,3+57,7+1462,5

2 296,500

27	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem	t	22,000	1 830,00	40 260,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/572243111

VV

10*2,2"pro vyrovnání velkých výtluků

VV

776,3+57,7+1462,5

22,000

2 296,500

29	K	573231112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2	m2	1 700,000	11,60	19 720,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231112

VV

2 295,500

30	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	1 700,000	243,60	414 120,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134141

VV

776,3+57,7+1462,5

2 296,500

43	K	599141111R	Řezání stávajícího živočného krytu a vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou	m	38,000	105,00	3 990,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	------------	---	---	--------	--------	----------	----------------

44	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm	kus	3,000	3 100,00	9 300,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111

46	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebi živичného - před pokládkou	m2	1 700,000	10,00	17 000,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

D 998Přesun hmot

3 965,00

73	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	396,500	10,00	3 965,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Výstavba přestupního terminálu, Šluknov
Objekt:
C - Nezpůsobilé výdaje
Soupis:
SO 1 - Komunikace

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			33 660,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 660,00	21,00%	7 068,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	40 728,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Objekt: C - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 1 - Komunikace

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 15. 6. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	33 660,00
HSV - Práce a dodávky HSV	33 660,00
997 - Přesun sutě	33 660,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Objekt: C - Nezpůsobilé výdaje

Soupis: SO 1 - Komunikace

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 15. 6. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 33 660,00

D HSV Práce a dodávky HSV 33 660,00

D 997 Přesun sutě 33 660,00

1	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	374,000	90,00	33 660,00	CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
VV 723,971*1"živice - na skládáku investora

374,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:
Výstavba přestupního terminálu, Šluknov
Objekt:
B - Doprovodné výdaje
Soupis:
SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

KSO:
Místo: k.ú. Šluknov

CC-CZ:
Datum: 15. 6. 2023

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
COLAS CZ, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
ProProjekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Rousek

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 000,00
		Základ daně	Výše daně
DPH základní		3 000,00	21,00%
			630,00
snížená		0,00	15,00%
			0,00
Cena s DPH			3 630,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov
Objekt: B - Doprovodné výdaje

Soupis: **SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady stavby**

Místo: k.ú. Šluknov
Zadavatel: Město Šluknov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Datum: 15. 6. 2023
Projektant: ProProjekt s.r.o.
Zpracovatel: Martin Rousek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem	3 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Výstavba přestupního terminálu, Šluknov

Objekt: B - Doprovodné výdaje

Soupis: SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady stavby

Místo: k.ú. ŠluknovDatum: 15. 6. 2023

Zadavatel: Město ŠluknovProjektant: ProProjekt s.r.o.

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.Zpracovatel: Martin Rousek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				3 000,00	
3	K	070001000	Provozní vlivy včetně zajištění přístupu do objektů, DIO, DIR a dopravního značení	...	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01