

# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 15/2024**

u zhotovitele: **241260399**

## 1. Smluvní strany

Název: **Město Šluknov**  
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov  
IČO: 00261688  
DIČ: CZ00261688  
Zástupce: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta  
Číslo účtu: 108724561/0300  
E-mail: [kolonecny@mesto-sluknov.cz](mailto:kolonecny@mesto-sluknov.cz)  
Telefon: 412 315 300, 731 411 500

Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:  
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov  
E-mail: [chroust@mesto-sluknov.cz](mailto:chroust@mesto-sluknov.cz)  
Telefon: 412 315 330

*(dále jen „objednatel“)*

a

Název: **COLAS CZ, a.s.**  
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany  
Korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Zástupce: Ing. Pavlem Žáčkem, manažerem regionu Česká Lípa, na základě plné moci  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6556  
Číslo účtu: KB, a.s., 7408201/0100  
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních:  
Markéta Škarková  
E-mail, tel.: [marketa.skarkova@colas.cz](mailto:marketa.skarkova@colas.cz), 777 888 079  
Pracovník pověřený jednáním ve věcech plnění dodávek a předání prací:  
Ing. Michal Svatoň, hlavní stavbyvedoucí  
E-mail, tel.: [michal.svaton@colas.cz](mailto:michal.svaton@colas.cz), 606 659 026

*(dále jen „zhotovitel“)*

## 2. Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce nazvané „**Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2024**“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří:
  - a) oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“),
  - b) Popis prací
3. Zhotovitel prohlašuje, že se s popisem prací a dalšími součástmi zadávací dokumentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této smlouvě.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy.

### 3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu.
2. Dílem je **Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2024**. Dílo je podrobně specifikováno v popisu prací a položkovém rozpočtu.
3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také:
  - a) realizace přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
  - b) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení,
  - c) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projektového stavu,
  - d) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech jejích příloh a právními předpisy, jako plně funkční a provozuschopné, minimálně v estetické kvalitě, kterou lze považovat u srovnatelných děl za obvyklou.
5. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, platí jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace (bez příloh), 4. položkový rozpočet, 5. popis prací. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě povinen objednatele bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postupovat. V případě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou změnu smlouvy, upraví smluvní strany tuto smlouvu písemným dodatkem.

### 4. Místo plnění

1. Místo plnění je specifikováno v zadávací dokumentaci.

### 5. Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 15.04.2024
2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tento harmonogram je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny:
  - a) předání dokončeného díla a vyklizeného staveniště objednateli – do 31.07.2024.

4. Termín předání díla se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodu:
  - a) překážek bránících provádění díla, které zhotovitel před uzavřením této smlouvy nemohl předvídat při vynaložení péče, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat, a jejichž vzniku nemohl při vynaložení rozumného úsilí předejít,
  - b) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se závaznými technickými normami nebo v náležitě kvalitě, za předpokladu, že zhotovitel v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v době, kdy má být prováděno dílo, a skutečné klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám obvyklým v předchozích 5 letech,za podmínky, že přerušení provádění díla zhotovitel bezodkladně oznámil objednateli a informoval jej o důvodu a předpokládané délce přerušení.
5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek dodržení sjednaných termínů.

## 6. Cena díla

1. **Cena díla bez DPH: .....3 390 003,52 Kč.**  
**DPH 21 %: .....711 900,74 Kč.**  
**Cena díla vč. DPH: .....4 101 904,26 Kč.**

K ceně bez DPH je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

2. Výše uvedená cena díla se sjednává jako cena paušální, platná po celou dobu provádění díla, až do jeho dokončení a předání a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a poskytnutím veškerého dalšího sjednaného plnění objednateli. Změna nákladů v důsledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu ceny díla.
3. Cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla.

## 7. Platební podmínky

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových dokladů – faktur, vystavených zhotovitelem.
2. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy přílohou příslušné faktury.
3. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit pověřenému zaměstnanci investora vždy do 5 dnů od uplynutí kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veškerých skutečně provedených prací v tomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. Pověřený zaměstnanec investora neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany pověřeného zaměstnance investora, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje za předané) účtovat. V případě, že se pověřený zaměstnanec investora k návrhu zjišťovacího protokolu nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený.

4. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.
5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. případných požadavků poskytovatele dotace nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli.

## **8. Poddodavatelé**

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Objednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil.
2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s využitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k němuž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního.
3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení.
4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli.

## **9. Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veškerých provedených zkouškách a revizích.
3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí.
4. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě vzniku škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komunikací apod.
6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště kdykoliv v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost.
7. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem i jiných jednání.
8. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence.
9. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné

plochy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v předešlý stav, nebude-li dohodnuto jinak.

10. O předání a vrácení staveniště sepíše smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachycen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená doba k jejich odstranění.

## **10. Použité materiály a výrobky**

1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které mají vlastnosti požadované platnými právními předpisy a touto smlouvou. Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů.
2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve používané či repasované.
3. V případech uvedených v projektové dokumentaci se zhotovitel zavazuje předem konzultovat barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout mu k vyjádření nejméně 5 pracovních dní. Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsouhlasená objednatelem. Odpovědnost za včasné objednání a dodání materiálů a výrobků nese zhotovitel.

## **11. Předání a převzetí díla**

1. Má se za to, že dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:
  - a) zhotovitel řádně provedl a dokončil v souladu s touto smlouvou veškeré stavby a stavební, montážní, terénní a jiné práce a dodávky dle smlouvy, bez vad a nedodělků podstatnějších než „drobné“, kterými se pro potřeby smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedostatky díla a současně:
  - b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. 3. odst. 3. této smlouvy,
  - c) zhotovitel vyklidil staveniště,
  - d) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci k dílu, zejména pak:
    - záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
    - doklady o likvidaci odpadů,
2. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání.
3. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany předávací protokol, do kterého zaznamenají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané dokumentace k dílu, soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o převzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem.
4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, odstraní je zhotovitel v dohodnutých termínech, jinak do 14 dnů od předání díla. Zhotovitel odstraní i ty vady a nedodělky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada či nedodělek byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jejich odstranění.
5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel

odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnutém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat dokončené dílo v termínu sjednaném v článku 5. této smlouvy.) Zhotovitel odstraní i ty nedostatky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu nedostatek byl vytknut neoprávněně a nejednalo se o drobnou vadu či nedodělek, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jeho odstranění.

6. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se neodstaví k předání díla, odmítne podepsat předávací protokol, nebo prokáže-li zhotovitel, že objednatel odmítl dílo převzít neoprávněně, považuje se dílo za předané ke dni takového zmaření převzetí díla.

## **12. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí.
2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí obvyklé) funkční a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyklému působení nepříznivých vlivů).
3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední vady či nedodětku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedodětky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s výjimkou
  - a) výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované prodejcem, minimálně však 24 měsíců,
  - b) spotřebního materiálu.
4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, popř. uspokojit jiný objednatel uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona vznikl.
6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.
7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém s objednatelem, jinak:
  - a) v případě běžné vady nejpozději do 14 dnů od oznámení vady objednatelem,
  - b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin; totéž platí v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla.Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky.
8. Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí vady, že za vadu neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada byla vytknuta neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na její odstranění.
9. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám či zajistit její odstranění třetí osobou, přičemž náklady vynaložené na odstranění vady nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnů po předložení vyúčtování.

### **13. Smluvní sankce, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu:
  - a) ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla,
  - b) ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s
    - převzetím staveniště,
    - vyklizením staveniště,
    - odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění a záruky za jakost,
2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty se nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl dle předchozího odstavce nárok.
3. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí přesáhnout částku odpovídající 1/3 ceny díla bez DPH.
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom rozsahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

### **14. Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem nebo v případech sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší než 20 dní a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním termínu 14 dní od doručení této výzvy.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dní od doručení této výzvy,
  - b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, a nezjedná nápravu ani v dodatečně lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele,
  - c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku,
  - d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objednatele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, že druhá strana dosud nezjednála nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení stále trvá.
5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné.
6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je

současně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (dle položkového rozpočtu), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležitě kvalitě, bez vad a nedodělků, zhotovitel ve vztahu k nim předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu minimálně dle čl. 11. odst. 1. této smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materiály a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu.

7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokončeného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na náklady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokončeného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost objednatel.
8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

## **15. Změny smlouvy**

1. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných změn díla dle násl. odstavce.
2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skrytých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro provádění díla, je zhotovitel:
  - a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit tento soupis k odsouhlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení změnového listu zhotovitel tyto práce provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez dodržení výše sjednaného postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za práce nesjednané v této smlouvě; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného dodatku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list, tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany;
  - b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací nebo termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit objednateli tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu; součástí změnového listu může být též návrh zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se objednatel zavazuje přijmout; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného dodatku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný



změnový list, tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany.

3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS, nebo ve výši v místě a čase obvyklé, pokud se položka v této cenové soustavě nevyskytuje.
4. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, k návrhu rozsahu prací dle odst. 2 písm. b) vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje vyjádřit bez zbytečného odkladu.
5. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2 přistoupit, pokud mu v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předložit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 3.
6. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat rada města, a v případě změn dle odst. 2 oprávněný zaměstnanec investora.

## 16. Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran bez zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. 13/36R/2024 ze dne 06.03.2024

*Přílohy:*

1. *Položkový rozpočet*
2. *Popis prací*

Ve Šluknově dne *viz elektronický podpis*

V České Lípě dne *viz elektronický podpis*

.....  
za objednatele  
**město Šluknov**

Ing. Tomáš Kolonečný  
starosta

.....  
za zhotovitele  
COLAS CZ, a.s.

Ing. Pavel Žáček, manažer regionu  
Česká Lípa, na základě plné moci

## Lokalita č. 1 - Bratří Čapků

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
		<b>SO 01 Komunikace</b>				
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	15,000	M2	64,00	960,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	3,960	T	165,00	653,40 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	98,700	T	3,50	345,45 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	3,960	T	250,00	990,00 Kč
005	113154333	Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 10 0000 m2 bez překážek v trase	620,000	m2	46,50	28 830,00 Kč
006	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	82,600	T	165,00	13 629,00 Kč
007	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	620,000	m2	11,50	7 130,00 Kč
008	899334444	Výšková úprava vodovodního poklůpku do 200 mm	6,000	KUS	953,00	5 718,00 Kč
009	899338888	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	2,000	KUS	3 071,00	6 142,00 Kč
010	899338888	Výšková úprava uliční vpusti do 200mm	4,000	KUS	3 071,00	12 284,00 Kč
011	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	40,600	T	2 420,00	98 252,00 Kč
012	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	620,000	M2	12,40	7 688,00 Kč
013	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	620,000	M2	225,00	139 500,00 Kč
014	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záhlvkou - PVH	15,000	M	64,00	960,00 Kč
015	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	50,000	M2	96,00	4 800,00 Kč
016	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
017	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>328 882,85 Kč</b>			
<b>DPH 21%</b>			<b>69 065,40 Kč</b>			
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>397 948,25 Kč</b>			

V České Lípě dne viz elektronický podpis

Ing. Pavel Žáček Digitálně podepsal Ing. Pavel Žáček  
Datum: 2024.02.26 18:43:20 +01'00'

Ing. Pavel Žáček  
manažer regionu Česká Lípa  
na základě plné moci

## Lokalita č. 2 - Císařský Doležal

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
		<b>SO 01 Komunikace</b>				
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	16,000	M2	64,00	1 024,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	4,224	T	165,00	696,96 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	104,960	T	3,50	367,36 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	4,224	T	250,00	1 056,00 Kč
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	820,000	M2	35,00	28 700,00 Kč
006	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	820,000	m2	177,00	145 140,00 Kč
007	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	820,000	M2	12,40	10 168,00 Kč
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	820,000	M2	225,00	184 500,00 Kč
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	16,000	M	64,00	1 024,00 Kč
010	569911130R	Stržení nánosů z krajnic a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	300,000	M2	138,00	41 400,00 Kč
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
012	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	1 000,00	1 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>415 077,32 Kč</b>			
<b>DPH 21%</b>			<b>87 166,24 Kč</b>			
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>502 243,56 Kč</b>			

V České Lípě dne viz elektronický podpis

Ing. Pavel Žáček  Digitálně podepsal Ing. Pavel Žáček  
Datum: 2024.02.26 18:43:54 +01'00'

Ing. Pavel Žáček  
manažer regionu Česká Lípa  
na základě plné moci

## Lokalita č. 3 - Nové Hraběcí Mareš

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
		<b>SO 01 Komunikace</b>				
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	8,000	M2	64,00	512,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	5,280	T	165,00	871,20 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	131,200	T	3,50	459,20 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	5,280	T	250,00	1 320,00 Kč
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	1 600,000	M2	35,00	56 000,00 Kč
006	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	1 600,000	m2	177,00	283 200,00 Kč
007	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1 600,000	M2	12,40	19 840,00 Kč
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	1 600,000	M2	225,00	360 000,00 Kč
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	8,000	M	64,00	512,00 Kč
010	569911130R	Stržení nánosů z krajnic a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	520,000	M2	138,00	71 760,00 Kč
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
012	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>796 475,40 Kč</b>			
<b>DPH 21%</b>			<b>167 259,83 Kč</b>			
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>963 735,23 Kč</b>			

V České Lípě dne viz elektronický podpis

Ing. Pavel Žáček Digitálně podepsal Ing. Pavel Žáček  
Datum: 2024.02.26 18:44:30 +01'00'

Ing. Pavel Žáček  
manažer regionu Česká Lípa  
na základě plné moci

## Lokalita č. 4 - Království Hejhal

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	980,000	M2	35,00	34 300,00 Kč
002	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	980,000	M2	177,00	173 460,00 Kč
003	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	980,000	M2	12,40	12 152,00 Kč
004	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	980,000	M2	225,00	220 500,00 Kč
005	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	8,000	M	64,00	512,00 Kč
006	569911130R	Stržení nánosů z krajnic a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	260,000	M2	138,00	35 880,00 Kč
007	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
008	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	soubor	1 000,00	1 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>477 805,00 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>					<b>100 339,05 Kč</b>	
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>578 144,05 Kč</b>	

V České Lípě dne viz elektronický podpis

Ing. Pavel Žáček

Digitálně podepsal Ing. Pavel  
Žáček  
Datum: 2024.02.26 18:44:56  
+01'00'

Ing. Pavel Žáček  
manažer regionu Česká Lípa  
na základě plné moci

## Lokalita č. 5 - Sv. Čecha

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	30,000	M2	64,00	1 920,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	7,920	T	165,00	1 306,80 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	197,400	T	3,50	690,90 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	8,000	T	250,00	2 000,00 Kč
005	113154333	Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 10 0000 m2 bez překážek v trase	1 150,000	m2	46,50	53 475,00 Kč
006	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	153,210	T	165,00	25 279,65 Kč
007	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	1 150,000	m2	11,50	13 225,00 Kč
008	899334444	Výšková úprava vodovodního poklůpku do 200 mm	5,000	KUS	953,00	4 765,00 Kč
009	899338888	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	1,000	KUS	3 071,00	3 071,00 Kč
010	899338888	Výšková úprava uliční vpusti do 200mm	1,000	KUS	3 071,00	3 071,00 Kč
011	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	75,310	T	2 420,00	182 250,20 Kč
012	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1 150,000	M2	12,40	14 260,00 Kč
013	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	1 150,000	M2	225,00	258 750,00 Kč
014	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	30,000	M	64,00	1 920,00 Kč
015	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
016	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	1 500,00	1 500,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>567 485,55 Kč</b>			
<b>DPH 21%</b>			<b>119 171,97 Kč</b>			
<b>Celkem včetně DPH</b>			<b>686 657,52 Kč</b>			

V České Lípě dne viz elektronický podpis

Ing. Pavel Žáček Digitálně podepsal Ing. Pavel Žáček  
Datum: 2024.02.26 18:45:22 +01'00'

Ing. Pavel Žáček  
manažer regionu Česká Lípa  
na základě plné moci

## Lokalita č. 6 - ul. Zeyerova

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	30,000	M2	64,00	1 920,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	7,920	T	165,00	1 306,80 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	197,400	T	3,50	690,90 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	8,000	T	250,00	2 000,00 Kč
005	113154333	Frézování živičného krytu tl do 50 mm pruh š 2 m pl do 10 0000 m2 bez překážek v trase	1 580,000	m2	46,50	73 470,00 Kč
006	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	210,500	T	165,00	34 732,50 Kč
007	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	1 580,000	m2	11,50	18 170,00 Kč
008	899334444	Výšková úprava vodovodního poklůpku do 200 mm	3,000	KUS	953,00	2 859,00 Kč
009	899338888	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	2,000	KUS	3 071,00	6 142,00 Kč
010	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	103,460	T	2 420,00	250 373,20 Kč
011	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	1 580,000	M2	12,40	19 592,00 Kč
012	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	1 580,000	M2	225,00	355 500,00 Kč
013	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	30,000	M	64,00	1 920,00 Kč
014	569911130R	Stržení nánosů z krajnic a jejich následní zpevnění ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	350,000	M2	96,00	33 600,00 Kč
015	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
016	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2 000,00	2 000,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>804 277,40 Kč</b>	
<b>DPH 21%</b>					168 898,25 Kč	
<b>Celkem včetně DPH</b>					<b>973 175,65 Kč</b>	

V České Lípě dne *viz elektronický podpis*

Ing. Pavel Žáček  
 Digitálně podepsal Ing. Pavel  
 Žáček  
 Datum: 2024.02.26 18:45:50  
 +01'00'

Ing. Pavel Žáček  
 manažer regionu Česká Lípa  
 na základě plné moci

## Popis prací akce „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2024“


Předmětem prací je oprava místních komunikací z poškozeného asfaltobetonu, případně stávajících štěrkových komunikací určených k vyasfaltování. Jedná se celkem o 6 lokalit, přičemž práce lze rozdělit v zásadě do dvou kategorií. Rozsah úprav je vyznačen v příložených mapových podkladech a před realizací bude přesně vyznačen zadavatelem.

**Lokality č. 1, 5, 6** – komunikace se stávajícím degradovaným povrchem, který bude odfrézován. Odfrézovaný povrch tak bude očištěn a srovnán asfaltobetonovou směsí ACO 11s v potřebné tloušťce, průměrně 2-3 cm. Požadovaná tonáž je uvedena v dílčích výkazech výměr. Na tuto vyrovnanou vrstvu bude po provedení postřiku položena obrušná vrstva tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu s odvozem vybouraných asfaltových ker a likvidací na skládce, odvoz a složení vyfrézované živice na deponii zadavatele ve vzdálenosti do 1 km místa realizace, výšková úprava zařízení vodohospodářské infrastruktury, zálivka spár o šíři 0,5 m na každou stranu, DIO a v případě lokalit č. 1 a 6 úprava krajnic.




Ul. Bratří Čapků





Ul. Sv. Čecha v uvedeném rozsahu




Ul. Zeyerova v uvedeném rozsahu


**Lokality č. 2, 3, 4** – komunikace se šterkovým povrchem, které budou vyasfaltovány. Stávající povrch bude ztuhněn a na něj položena nejprve vrstva podkladní tl. 5 cm a následně vrstva obrusná tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu, zřízení krajnic o šíři 0,5 m na každou stranu a DIO



Lokalita Nové Hraběcí „Marešovi“ od č. p. 49 k č. p. 95



Lokalita Císařský „Doležalovi“ od č. p. 348 k č. ev. 70



Lokalita Království od č. p. 123 k č. ev. 47