





VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1




stanovená v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby:


„Standardizace územního plánu města Šluknov formou Změny č. 3“




Zadavatel veřejné zakázky: 
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Město Šluknov
se sídlem: Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
zastoupené: Mgr. Martinem Chroustem, vedoucím Odboru rozvoje a ŽP
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[bookmark: _Toc517126127]Základní údaje o zadavateli
Název zadavatele: 	Město Šluknov  
Sídlo: 			nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ:			00261688
DIČ: 			CZ00261688
telefon :	+420 412 315 331
banka :	ČSOB a.s., Varnsdorf
číslo účtu:	108724561/0300	
www:	http://mesto-sluknov.cz/
profil zadavatele:	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/; ID 60050993
datová schránka:	8jkbbf3

Kontaktní osoby zadavatele:
Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Mgr. Ing. Tomáš Kolonečný, starosta.
Osobou odpovědnou za zadání této zakázky je Mgr. Martin Chroust, vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí.

Zadavatel Vám poskytuje na základě předchozí žádosti, vysvětlení/změně zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI
Dotaz č. 1

Dobrý den,

První dotaz: Je možné prokázat splnění technické kvalifikace zakázkou, na které jsem se podílel jako poddodavatel?
Druhý dotaz: Je možné upravit termín plnění první etapy? navýšit alespoň o dva měsíce?
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Odpověď na dotaz č. 1

Ano, pokud jste jako poddodavatel vykonával zakázku v takovém rozsahu, jak je požadováno v kvalifikačních předpokladech, můžete prokazovat splnění technické kvalifikace i zakázkou, kde jste nebyl hlavním dodavatelem. 

V rámci tohoto vysvětlení/změny zveřejňujeme nový návrh smlouvy o dílo s úpravou termínu plnění první etapy. Původní termín omylem zůstal nastaven dle původního zadávacího řízení a nekorespondoval s celkovým termínem plnění uvedeným v zadávací dokumentaci. V novém návrhu smlouvy o dílo je termín plnění první etapy prodloužen o dva měsíce.

.
....................................................
Mgr. Martin Chroust v. r.
Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
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