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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZPRACOVÁNÍ STANDARDIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ŠLUKNOV 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

mezi smluvními stranami: 

evidovaná pod číslem: 
u objednatele: ORŽP  38/2024 
 

Město Šluknov 

se sídlem:    nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

IČO:  00261688,  DIČ:  CZ00261688 

zastoupené:    Ing. Tomášem Kolonečným, starostou 

Bankovní spojení:  ČSOB a.s. Varnsdorf 

Číslo účtu:   108724561/0300 

Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: 

    nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

Telefon:   412 315 301 

E-mail tel. mob:   kolonecny@mesto-sluknov.cz, 731 411 500 

Datová schránka:  8jkbbf3 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Ateliér Cihlář-Svoboda s. r. o. 

se sídlem:    Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun 

IČO:  08438391 DIČ:  CZ08438391 

zastoupený:    RNDr. Milanem Svobodou, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:   1714352002/5500 

Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů: 

    Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun 

Telefon:   +420 739 095 871 

E-mail tel. mob:   milan.svoboda@ateliercs.cz , +420 739 095 871 

Datová schránka:  cmzb2xn 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1.1. Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výko-

nu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků čin-

ných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném Českou komorou archi-

tektů pod číslem autorizace: 02 463 

1.2. Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je vypracování návrhu Změny č. 3 územního plánu 

Šluknov a poskytnutí součinnosti při jeho pořízeni zkráceným postupem, vydání a vypracování Úpl-

ného znění ÚP Šluknov po vydání změny Č. 3. 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem plněni je zpracováni Standardizace územního plánu Šluknov, a to formou Změny č. 3 

územního plánu Šluknov, v souladu s touto smlouvou a platnými zákony, zejména se zákonem 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen ,,stavební zákon"), v platném znění a jeho prováděcími 

vyhláškami, zejména s vyhláškou č. 57/2024 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu (dále jen „Změna č. 3 ÚP Šluknov“). 

2.2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Změnu č. 3 ÚP Šluknov 

a provést další úkony popsané v bodech 3. až 5. tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit zho-

toviteli celkovou cenu dle článku lV. této smlouvy.  

2.3. Rozsah zpracování změny ÚP je dán schváleným obsahem Změny Č. 3 územního plánu Šluknov v 

jednotlivých etapách, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, a je následující: 

a) 1. etapa:  Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro veřejné projednáni: 

Analýzy a přípravné práce (místní šetření, shromáždění a studium podkladů). Upřesněni poža-

davků na změnu ÚP (konzultace s objednatelem/pořizovatelem). Návrh změny ÚP včetně odů-

vodněni (zapracování aktuálních limitů, aktualizace hranice zastavěného území, posouzení změ-

ny vzhledem k platným PŮR ČR a ZÚR OK, zajištění souladu ÚP s platnou legislativou). 

b) 2. etapa:  Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro vydání zastupitelstvem: 

Účast na společném jednání a veřejném projednání návrhu změny ÚP, spolupráce při vyhodno-

cení stanovisek, námitek a připomínek a následné zapracování závěrů ze společného jednání a 

veřejného projednání do návrhu změny ÚP. 

 

c) 3. etapa:  Úplné znění ÚP po Změně č. 3 ÚP Šluknov: 

Vypracování úplného znění ÚP Šluknov se zapracovanou vydanou změnou. 

 

2.4. Zhotovitel vypracuje textovou a grafickou část v rozsahu přílohy č. 8 stavebního zákona, v souladu 

se zněním stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 57/2024 Sb., Vyhláška o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu.  Zhotovitel dále v odůvodnění 

vyhodnotí soulad Změny č. 3 ÚP Šluknov s nadřazenými dokumenty tak, aby odůvodněni návrhu ÚP 

bylo dostatečné a přezkoumatelné. 

2.5. V rámci jednotlivých úkonů dle odstavce 2.2. tohoto článku je předmětem závazku zhotovitele též 

součinnost při všech úkonech souvisejících s pořízením Změny č. 3 ÚP Šluknov s objednatelem a po-

řizovatelem územního plánu, kterým je Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP. Zhotovitel bude 
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aktivně spolupracovat při jednání s dotčenými orgány, při vypořádáni jejich stanovisek a dále při ře-

šení připomínek a námitek jiných orgánů, fyzických a právnických osob a sdružení k návrhu Změny 

č. 3 ÚP Šluknov. Aktivní spoluprací se rozumí poskytování příslušných podkladů, účast na jednáních, 

kontinuální výměna informací a poskytováni součinnosti při zpracování návrhu rozhodnutí o námit-

kách. Mimo jiné se předpokládá prezentace návrhu změny ÚP zhotovitelem v rámci veřejného pro-

jednání. 

2.6. Výstupy jednotlivých etap předmětu plněni podle této smlouvy, ČI. III., budou zpracovány v listinné 

(tištěné) a digitální (elektronické) verzi, následovně: 

a) Návrh změny ÚP pro veřejné projednáni 

1 tištěné pare + 1 CD (kompletní návrh ve formátu PDF). 

 

b) Návrh změny ÚP pro vydání zastupitelstvem 

1 tištěná pare + 1 CD (kompletní návrh ve formátu PDF). 

 

c) Úplné znění ÚP po vydání Změny č. 3 ÚP Šluknov  

4 tištěné pare úplného znění územního plánu po vydání změny č. 3, 

4 CD (formát PDF + zdrojové soubory). 

 

2.7. Tištěná a digitální verze budou shodné. 

2.8. Digitální verze bude odevzdána v strojově čitelném formátu ve smyslu § 59 stavebního zákona a 

prováděcí vyhlášky č. 57/2024 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a jednotném standardu. 

2.9. V digitální verzi grafické části budou zachovány všechny pracovní hladiny, jejichž prostřednictvím 

budou odlišena jednotlivá témata. Použité hladiny budou náležitě popsány. K datovým sadám bu-

dou dodána metadata. Jednotlivé jevy budou územně lokalizovány v jednotném souřadnicovém 

systému S-JTSK. Odevzdány budou všechny výsledné vrstvy v nativním formátu. 

2.10. Textová část bude odevzdána ve své digitální verzi v programu Microsoft WORD (formát DOC nebo 

DOCX). 

2.11. Grafická a textová část budou odevzdány také v přenosném formátu PDF. 

2.12. Soulad provedené konverze stávajícího územního plánu se standardem bude doložen potvrzením – 

protokolem z kontrolního ETL nástroje zajištěného Ministerstvem pro místní rozvoj a přístupného 

dálkovým způsobem. 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých etap:  

a) 1. etapa: Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro veřejné projednání 

termín plnění: do čtyř měsíců od podpisu smlouvy a předání podkladů dle Článku VIl. 1. této 
smlouvy potřebných pro zpracování Změna č. 3 ÚP Šluknov  
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b) 2. etapa: Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro vydání zastupitelstvem 

termín plnění: do třech měsíců od předání pokynů/závěrů z veřejného projednáni změny ÚP. 

 

c) 3. etapa: Úplné zněni Změny č. 3 ÚP Šluknov  

termín plnění: současně s druhou etapou (nebo po vydání změny v terminu požadovaném 

objednatelem). 

 

3.2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v zá-

hlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto Článku a ob-

jednatel je povinen danou část plnění od zhotovitele převzít. Připadne-li poslední den lhůty na so-

botu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. 

3.3. O předání a převzetí příslušné etapy územního plánu bude mezi zhotovitelem a objednatelem po-

depsán předávací protokol. 

3.4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1tohoto Články se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel ob-

jektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu, že objednatel neposkytoval potřeb-

nou součinnost. 

3.5. Zhotovitel je povinen provést dokumentaci na svůj náklad a na své nebezpečí v terminech stanove-

ných výše v odstavci 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel může dokumentaci nebo její dílčí část pro-

vést ještě před stanoveným terminem. 

Článek IV. 

Celková cena 

4.1. Celková cena za řádné zpracování dokumentace a provedeni jednotlivých etap dle článku ll. této 

smlouvy byla stanovena dohodou objednatele a zhotovitele, a činí: 

Cena celkem bez DPH:……………….…………………………    864.000,- Kč.  

DPH 21 %: ………………….…………………………………….    181.440,- Kč.  

Cena včetně DPH:………………………………………………..        1.045.440,- Kč.  

(cena slovy: Jedenmiliončtyřicetpěttisícčtyřistačtyřicet korun českých) 

 

4.2. V celkové ceně je zahrnuta účast zhotovitele na veřejném projednání ve smyslu stavebního zákona, 

a účast na jednáních s představiteli obce a s veřejností. Celková cena zahrnuje dále všechny náklady 

zhotovitele nezbytné k realizaci této smlouvy. V ceně díla je zahrnuta i neomezená výhradní licence 

k užívání předmětu díla. 

4.3. V celkové ceně nejsou zahrnuty případné vícepráce - náklady na: 

- zapracováni požadavků, jejichž potřeba vznikla až po podepsání smlouvy; 

- zpracováni návrhu změny ÚP pro případné opakované veřejné projednání; 

- zpracování variantních řešení; 

- posouzení vlivu změny ÚP na životní prostředí a udržitelný rozvoj území; 

- tisky dokumentace a jejich části nad rámec této smlouvy; 

- aktualizaci stávajícího územního plánu - převedeni již realizovaných návrhů na stav; 

- práce související s nezbytnými úpravami chybných nebo neúplných podkladů. 

 

4.4. V případě, že dílo nebude moci být z důvodů, které nezavinil zhotovitel, splněno a fakturováno do 

12 měsíců od podpisu smlouvy, zavazuje se objednatel k uzavření dodatku smlouvy, v kterém se na-
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výší do té doby nezaplacené částky o inflaci vyjádřenou přírůstkem spotřebitelných cen od data 

podpisu smlouvy, dle údajů ČSÚ. 

 

Článek V. 

Platební podmínky 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za zpracování územního plánu bude zhotoviteli objed-

natelem hrazena za řádně dokončené a včas předané jednotlivé etapy díla. 

Objednatel nebude poskytovat zálohy na provedení díla. 

Pro splatnost ceny za jednotlivé etapy, platí níže uvedené: 

Etapa Cena za etapu (bez DPH) 

Návrh věcných změn ÚP        141.700,- Kč 

Konverze ÚP Šluknov do jednotného standardu pro veřejné projed-
nání (dotace IROP) 

      419.900,- Kč 

Návrh Změny č. 3 ÚP Šluknov pro vydání zastupitelstvem  
(dotace IROP) 

      129.600,- Kč 

Úplné znění ÚP Šluknov po vydání Změny č. 3 ÚP Šluknov  
(dotace IROP) 

      172.800,- Kč 

Celková cena       864.000,- Kč 

 

5.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla na základě faktury (daňového dokladu) vysta-

vené zhotovitelem na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu (ČI. 3.3.).  

5.3. Faktura je splatná vždy do 30dnů ode dne jejího doručení objednateli na bankovní účet zhotovitele 

uvedený ve faktuře. 

5.4. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů nebo v ní budou 

uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti 

s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splat-

nosti počne běžet doručením řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 

5.5. Veškeré platby, k nimž je objednatel povinován podle této smlouvy vůči zhotoviteli se provádějí 

bezhotovostně převodem na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

Článek VI. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy veškeré výchozí podmínky a poža-

davky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá vstupní údaje a podklady, kterými dis-

ponuje. Součástí objednatelem předaných podkladů bude mimo jiné kompletní digitální verze plat-

ného územního plánu ve znění poslední vydané změny - tzn. zdrojové textové soubory (formátu 

DOC nebo DOCX) a zdrojové grafické soubory (formátu DWG či DXF u softwaru AutoCAD nebo DGN 

u softwaru MicroStation), aktuální ÚAP a ZÚR (ve vektorové formě -formát DGN nebo SHP). Tato 

povinnost bude naplněna i přístupem do NGÚP. 
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6.2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a zhotovitel se zava-

zuje poskytnuté požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedeni dokumenta-

ce. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 

tří pracovních dnů. 

6.3. Zdrojem základních informací o řešeném území, včetně širších vztahů budou územně analytické 

podklady, zpracované, rozpracované či aktualizované územní plány, generely a plány ÚSES, statis-

tické údaje, katastrální mapa a další relevantní podklady. V případě žádosti ze strany zhotovitele se 

objednatel zavazuje umožnit k nim zhotoviteli přístup kopírováním, studiem a využitím informaci 

z jemu dostupných podkladů. 

6.4. Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů 

vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky 

připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpoz-

ději do 10 dnů od jejich předložení. 

6.5. Objednatel je povinen provedenou etapu díla od jeho fyzického převzetí ke kontrole na výzvu zho-

tovitele po maximálně 14 dnech kontroly jejího obsahu buďto protokolárně převzít (vydat souhlas-

ný písemný zápis o převzetí), nebo vrátit zhotoviteli k dopracování spolu se soupisem zjištěných ne-

dostatků (negativní písemný zápis). 

6.6. Do 14 dnů od fyzického převzetí oprav musí být za strany objednatele vydán bud' písemný zápis s 

uvedeným souhlasem s provedenými opravami (konkrétní etapu tak lze považovat za řádně doda-

nou) anebo opakovaný negativní písemný zápis, kdy se v tomto případě postupuje dle předchozího 

bodu. Pokud tak objednatel v řádném termínu neučiní, považuje se provedené opravy za odsouhla-

sené. 

6.7. Opravy nedostatků a změny vyvolané vadným plněním je zhotovitel povinen provést na své náklady 

do 21dnů od převzetí soupisů zjištěných nedostatků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6.8. Teprve po protokolárním písemném zápisu jednotlivé etapy lze tuto považovat za řádně dodanou a 

lze ji fakturovat. Pokud Objednatel v řádném terminu nevydá souhlasný nebo negativní písemný 

zápis, považují se výkony za řádně dodané a lze je fakturovat. 

6.9. Vlastnické právo k příslušné etapě díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem uhrazení 

ceny za příslušnou etapu díla, tj. připsáním fakturované ceny na bankovní účet zhotovitele. 

6.10. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny objednatelem uplatněné odůvodněné připomínky a ná-

vrhy v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s platnými právními předpisy, cíli 

územního plánování dle stavebního zákona, nadřazenou územně plánovací dokumentací, závazný-

mi technickými normami, stanovisky příslušných orgánů veřejné správy nebo koncepci platného 

územního plánu. 

6.11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu prováděni díla dle této smlouvy uzavřenou pojistnou 

smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti v dostatečném rozsahu pojistného krytí vzhledem k té-

to smlouvě. 

6.12. Zhotovitel je dále povinen vyhovět objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s nim dodatek k 

této smlouvě na vypracování dokumentace změn, dalších úkonů, případně dalších výkonů zhotovi-

tele, za předpokladu dohody smluvních stran o předmětu takového dodatku a odměně za tyto do-

datečné činnosti. 
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6.13. Zhotovitel nebude uplatňovat práva na předmět plnění vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autor-

ský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Na dokončené dílo se podle §3 písm. a) tohoto zákona ne-

vztahuje autorskoprávní ochrana. 

Článek VII. 

Odpovědnost za vady 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 

obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujících se na provádění díla dle 

této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé a vlastnosti takové, o kterých lze rozumně předpokládat, že 

je dílo má mít. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci 

a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dokumentace v době jejího předání objednateli. Za vady 

vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu objednate-

lem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil, a objednatel i přesto na plnění 

takových pokynů písemně trval. 

7.4. Objednatel je povinen předanou dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po 

jejím převzetí. 

7.5. Objednatel je povinen vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu 

poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které měla dokumentace 

v době jejího předání objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí 

věty, nejpozději však do 2 (slovy dvou) let od předání Čistopisu Úplného znění územního plánu 

Šluknov po změně č. 3. 

7.6. případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a závažnosti 

vady právo požadovat: 

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, 

b) přiměřenou slevu z celkové odměny. 

 

7.7. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto článku ih-

ned při uplatnění těchto vad. k dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas zhotovitele, s 

výjimkou stavu, kdy objednatel zvolí odstranění vady opravou a zhotovitel neodstraní vadu v ro-

zumné lhůtě a ani po písemném poskytnutí lhůty dodatečné. V takovém případě je oprávněn ob-

jednatel zadat odstraněni vady třetí osobě a požadovat po zhotoviteli úhradu nákladů vynaložených 

na odstranění vady třetí osobou. 

Článek VIII. 

Sankce 

8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svoji povinnosti splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodr-

ží termín stanovený v ČI. lII. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní po-

kutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné fáze díla za každý, bytí jen započatý den prodlení. V případě, že 

zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či pořizovatele, zanikne objed-

nateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku 

vyšší moci. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo. 
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8.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků, dle ČI. VII. této 

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné fáze díla za 

každý, býti jen započatý den prodlení. 

8.3. V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti oprávněně zhotovitelem fakturované částky, je 

zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 

každý, bytí jen započatý den prodlení. 

Článek IX. 

Doba trvání a možnost ukončení 

9.1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo vý-

povědí.  

9.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem 

jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy 

považuje zejména: 

a) prodlení zhotovitele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v Článku VI. této smlouvy, 

po dobu delší než 30 dní; 

b) prodlení zhotovitele s předáním jakékoli části dokumentace po dobu delší než 30 dní. 

9.3. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na 

jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil. 

9.4. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé 

smluvní straně. 

9.5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci etapy prací. 

Článek X. 

Závěrečná ujednání 

10.1. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, zůstávají 

ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či neúčin-

né ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které bude svým obsahem a smys-

lem odpovídat co nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

10.2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných, dodatků, pode-

psaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 

účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují 

takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanoveni nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosa-

ženo. 

10.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy. 

10.5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. 9/50R/2024ze 

dne 11.09.2024 
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10.6. Smluvní strany, resp. jejich zástupci, prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 

rozumějí jí a s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že tato smlouva je uzavírána svobodně 

a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného připoju-

jí zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

Přílohy: 

schválený obsah změny č. 3 ÚP Šluknov  

 

 

Ve Šluknově dne …………………… 

 

 

…………………………………………………………………………… 

za objednatele 

město Šluknov 

Ing. Tomáš Kolonečný 

starosta 

V …………………………………………… dne …………………… 

 

 

…………………………………………………………………………… 

za zhotovitele 

Ateliér Cihlář-Svoboda s. r. o. 

RNDr. Milan Svoboda 

jednatel 
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