
  
  

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

evidovaná pod číslem: 

u objednatele: ORŽP 36/2025 

u zhotovitele: 5/2025 

1. Smluvní strany 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

Město Šluknov 

nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

00261688 

DIČ: CZ00261688 

Zástupce: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta 

Číslo účtu: 

E-mail: 

Telefon: 

108724561/0300 

kolonecny@mesto-sluknov.cz 

412 315 300, 731 411 500 

Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických: 

Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov 

chroust@mesto-sluknov.cz E-mail: 

Telefon: 412 315 330 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Název: 

Sídlo: 

IČO: 

2RV stavební s. r. o. 

Vilémov 308, 407 80 Vilémov 

08824347 

DIČ: CZ08824347 

Zástupce: Renata Černá, jednatelka společnosti 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44717 

Číslo účtu: 5802635369/0800 

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: 

Renata Černá, jednatelka společnosti 

E-mail: 

Telefon: 

renatacerna@2rvstavebni.cz 

777016381 

(dále jen „zhotovitel“) 

2. Úvodní ustanovení 

1 . 

. 

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné za- 

kázce na stavební práce nazvané „Úprava pozemku v prostoru bývalého kostela sv. Vác- 

lava ve Fukově – I. etapa“, realizovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, v zadávacím 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o za- 

dávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“), v němž 

zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. 

2 Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří: 
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a) oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), 

3 . 

. 

Zhotovitel prohlašuje, že se zadávací dokumentací podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou 

pro něho srozumitelné a je schopen a připraven podle nich poskytnout objednateli sám či pro- 

střednictvím poddodavatelů veškeré plnění sjednané v této smlouvě. 

4 Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, 

odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy. 

3. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně 

a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2 . 

. 

Dílem je Úprava pozemku v prostoru bývalého kostela sv. Václava ve Fukově – I. etapa. 

Dílo je podrobně specifikováno v zadávací dokumentaci a položkovém rozpočtu. 

3 Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také: 

a) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projekto- 

vého stavu, 

4 . 

. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech 

jejích příloh a právními předpisy, jako plně funkční a provozuschopné, minimálně v estetické 

kvalitě, kterou lze považovat u srovnatelných děl za obvyklou. 

5 V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, platí 

jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace (bez příloh), 

3. položkový rozpočet, Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě povinen objedna- 

tele bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postupovat. V případě, že by 

tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou změnu smlouvy, upraví 

smluvní strany tuto smlouvu písemným dodatkem. 

4. Místo plnění 

1. Místo plnění je specifikováno v zadávací dokumentaci. 

5. Termíny plnění 

1 . 

. 

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 30.09.2025 

2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle časového harmonogramu, který tvoří 

přílohu této smlouvy. Tento harmonogram je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat. 

3 . 

. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny: 

a) předání dokončeného díla a vyklizeného staveniště objednateli – do 30.11.2025. 

4 Termín předání díla se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy zhotovitel nemohl dílo prová- 

dět z důvodu: 

a) překážek bránících provádění díla, které zhotovitel před uzavřením této smlouvy nemohl 

předvídat při vynaložení péče, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat, a jejichž 

vzniku nemohl při vynaložení rozumného úsilí předejít, 

b) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 

závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě, za předpokladu, že zhotovitel 

v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v době, kdy 

má být prováděno dílo, a skutečné klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám 

obvyklým v předchozích 5 letech, 

2 



  
 

 
  

za podmínky, že přerušení provádění díla zhotovitel bezodkladně oznámil objednateli a in- 

formoval jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. 

5 . 

. 

Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzá- 

jemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek 

dodržení sjednaných termínů. 

6. Cena díla 

1 Cena díla bez DPH: ..................................... 299 800 Kč. 

DPH 21 %: ...................................................... 62 958 Kč. 

Cena díla vč. DPH: ....................................... 362758 Kč. 

K ceně bez DPH je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke 

dni zdanitelného plnění. 

2 . 

. 

Výše uvedená cena díla se sjednává jako cena paušální, platná po celou dobu provádění díla, 

až do jeho dokončení a předání a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením 

díla a poskytnutím veškerého dalšího sjednaného plnění objednateli. Změna nákladů v dů- 

sledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu 

ceny díla. 

3 Cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla. 

7. Platební podmínky 

1 . 

. 

Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových dokladů – 

faktur, vystavených zhotovitelem. 

2 Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně 

provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě obou- 

stranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy 

přílohou příslušné faktury. 

3. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit pověřenému zaměstnanci investora vždy 

do 5 dnů od uplynutí kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veš- 

kerých skutečně provedených prací v tomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich 

ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. Pověřený zaměstnanec investora neodsouhlasí 

práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zho- 

tovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany pověřeného zaměstnance 

investora, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje za 

předané) účtovat. V případě, že se pověřený zaměstnanec investora k návrhu zjišťovacího 

protokolu nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za od- 

souhlasený. 

4 . 

. 

Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhoto- 

vitele uvedený ve faktuře. 

5 Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 

smlouvy vč. případných požadavků poskytovatele dotace nebo v ní budou uvedeny nesprávné 

údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti s vymezením 

chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba 

splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli. 
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8. Poddodavatelé 

1 . 

. 

Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Ob- 

jednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní 

pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil. 

2 Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, spl- 

nění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s vy- 

užitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít ji- 

ného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k ně- 

muž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady ale- 

spoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazo- 

vány prostřednictvím poddodavatele původního. 

3 . 

. 

To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů, které 

zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení. 

4 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje 

o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 

objednateli. 

9. Provádění díla 

1 . 

. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele. 

2 Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontro- 

lovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veš- 

kerých provedených zkouškách a revizích. 

3 . 

. 

Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby 

minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí. 

4 Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele 

a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě vzniku 

škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady. 

5 . 

. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně 

odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komuni- 

kací apod. 

6 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště kdy- 

koliv v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů 

a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. 

7. 

8. 

9. 

Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem 

i jiných jednání. 

Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu 

s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence. 

Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na 

něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plo- 

chy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené 

na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v přede- 

šlý stav, nebude-li dohodnuto jinak. 

1 0. O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachy- 

cen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště 

také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená 

doba k jejich odstranění. 
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10. Předání a převzetí díla 

1. Má se za to, že dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny 

tyto podmínky: 

a) zhotovitel řádně provedl a dokončil v souladu s touto smlouvou veškeré stavby a stavební, 

montážní, terénní a jiné práce a dodávky dle smlouvy, bez vad a nedodělků podstatnějších 

než „drobné“, kterými se pro potřeby smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady a ne- 

dodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle 

smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedostatky díla a současně: 

b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. 3. odst. 3. této smlouvy, 

c) zhotovitel vyklidil staveniště, 

2 . 

. 

Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání. 

3 O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, do kterého zazname- 

nají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané dokumentace 

k dílu, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o pře- 

vzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem. 

4 . 

. 

Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, odstraní je zhotovitel v dohodnu- 

tých termínech, jinak do 14 dnů od předání díla. Zhotovitel odstraní i ty vady a nedodělky, které 

mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada 

či nedodělek byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené 

na jejich odstranění. 

5 Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů 

pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel 

odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnu- 

tém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat 

dokončené dílo v termínu sjednaném v článku 5. této smlouvy.) Zhotovitel odstraní i ty nedo- 

statky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, 

že mu nedostatek byl vytknut neoprávněně a nejednalo se o drobnou vadu či nedodělek, na- 

hradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jeho odstranění. 

6. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se neodstaví k předání díla, odmítne 

podepsat předávací protokol, nebo prokáže-li zhotovitel, že objednatel odmítl dílo převzít ne- 

oprávněně, považuje se dílo za předané ke dni takového zmaření převzetí díla. 

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

1 . 

. 

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí. 

2 Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zho- 

tovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou 

dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí 

obvyklé) funkční a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyk- 

lému působení nepříznivých vlivů). 

3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední 

vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedo- 

dělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s výjimkou 

a) výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované prodejcem, 

minimálně však 24 měsíců, 

b) spotřebního materiálu. 
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4 . 

. 

Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 

odstranění této vady. 

5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily 

v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, 

popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona 

vznikl. 

6 . 

. 

Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil. 

7 Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém 

s objednatelem, jinak: 

a) v případě běžné vady nejpozději do 14 dnů od oznámení vady objednatelem, 

b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku 

objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin; totéž 

platí v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla. 

Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, 

provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku 

dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky. 

8 . 

. 

Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle 

jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí 

vady, že za vadu neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada byla vytknuta neo- 

právněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na její odstranění. 

9 Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu 

sám či zajistit její odstranění třetí osobou, přičemž náklady vynaložené na odstranění vady 

nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnů po předložení vyúčtování. 

12. Smluvní sankce, odpovědnost za škodu 

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu: 

a) ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla, 

b) ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 

- 

- 

- 

převzetím staveniště, 

vyklizením staveniště, 

odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění a zá- 

ruky za jakost, 

2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty se 

nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl dle 

předchozího odstavce nárok. 

3. 

4. 

5. 

Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí pře- 

sáhnout částku odpovídající 1/3 ceny díla bez DPH. 

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom roz- 

sahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu. 

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně 

a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zá- 

konné výši. 
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13. Odstoupení od smlouvy 

1 . 

. 

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem 

nebo v případech sjednaných v této smlouvě. 

2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší 

než 20 dní a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním ter- 

mínu 14 dní od doručení této výzvy. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo 

na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné 

výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dní od doručení této výzvy, 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, 

a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, 

c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objedna- 

tele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, 

že druhá strana dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy 

spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit 

kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení stále trvá. 

5 . 

. 

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné. 

6 Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání 

a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do od- 

stoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je sou- 

časně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce 

provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (dle položkového roz- 

počtu), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, 

zhotovitel ve vztahu k nim předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu mi- 

nimálně dle čl. 10. odst. 1. této smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních 

prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo 

není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle 

položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstou- 

pení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materi- 

ály a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají 

ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se 

zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu. 

7 . 

. 

Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokonče- 

ného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na ná- 

klady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokonče- 

ného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání 

mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší 

možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla 

zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost objednatel. 

8 Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody 

a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti 

i po ukončení smlouvy. 
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14. Změny smlouvy 

1 . 

. 

Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za do- 

datek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných 

změn díla dle násl. odstavce. 

2 Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skry- 

tých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků 

v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro prová- 

dění díla, je zhotovitel: 

a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, 

povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit tento soupis k odsou- 

hlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení změnového listu zho- 

tovitel tyto práce provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez dodržení výše sjednaného 

postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za práce nesjednané v této 

smlouvě; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného do- 

datku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla 

provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list, 

tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany; 

b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací nebo 

termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto práce po písemném odsouhla- 

sení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, 

ocenit je dle odst. 3 a předložit objednateli tento soupis k odsouhlasení formou změnového 

listu; součástí změnového listu může být též návrh zhotovitele na prodloužení termínu do- 

končení díla v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se ob- 

jednatel zavazuje přijmout; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření 

písemného dodatku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany po- 

tvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný 

změnový list, tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě 

druhé strany. 

3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém 

rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude 

cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS, nebo ve 

výši v místě a čase obvyklé, pokud se položka v této cenové soustavě nevyskytuje. 

4 . 

. 

Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, 

k návrhu rozsahu prací dle odst. 2 písm. b) vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje 

vyjádřit bez zbytečného odkladu. 

5 Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2 přistoupit, pokud mu 

v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předlo- 

žit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 3. 

6 . 

. 

Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7 O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat rada města, a v případě 

změn dle odst. 2a) oprávněný zaměstnanec investora. 

15. Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
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2 . 

. 

Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, 

nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost 

této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové ne- 

platné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maxi- 

mální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran bez zbytečného odkladu, nebude-li tento 

postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. 7/73R/2025 ze dne 

18.06.2025. 

Přílohy: 

. Položkový rozpočet 1 

Ve Šluknově dne viz elektronický podpis Ve Vilémově dne viz elektronický podpis 

… ………………………………………………… 

za objednatele 

…………………………………………………… 

za zhotovitele 

město Šluknov Renata Černá 

Ing. Tomáš Kolonečný 

starosta 

Jednatelka společnosti 
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