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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

evidovaná pod číslem: 

u objednatele: ORŽP 20/2025 

u zhotovitele: 325 510 

1. Smluvní strany 

Název: Město Šluknov 

Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

IČO: 00261688 

DIČ: CZ00261688 

Zástupce: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta 

Číslo účtu: 108724561/0300 

E-mail: kolonecny@mesto-sluknov.cz 

Telefon: 412 315 300, 731 411 500 

Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických: 

 Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov 

E-mail: chroust@mesto-sluknov.cz 

Telefon: 412 315 330 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Název    SaM silnice a mosty Děčín a.s. 

Sídlo   Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I 

IČ:    25042751 

DIČ:   CZ25042751 

Zastoupený:    Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem 

Bankovní spojení        Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu :                           2572360297/0100,     345172/0800 

Telefon:   412 704 521 

E-mail tel. mob:  samdecin@sam-dc.cz , 412 704 524 

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: 

     

E-mail, tel. Mobil:  Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02 

    svec@sam-dc.cz, mob: 731 437 958 

    a následně jmenovaný stavbyvedoucí 

(dále jen „zhotovitel“) 
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2. Úvodní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné za-

kázce nazvané „Obnova mostů ve Šluknově v letech 2025 a 2026“, realizovaného objed-

natelem, jakožto zadavatelem, v zadávacím řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných 

zakázek,  (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.  

2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

a) projektová dokumentace pro provádění stavby „Obnova 3 mostů ve Šluknově a Království 

Šl-M-22, Kr-M-05 a Kr-M-10 zpracovaná panem Zdeňkem Baborákem v lednu 2024  (dále 

jen „projektová dokumentace“) a technologický popis prací popisující dílčí opravy 5 mostů 

po provedených hlavních mostních prohlídkách 

b) oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“) – 2x, 

c) zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele https://verejne.zakazky.mesto-

sluknov.cz/ k veřejné zakázce uvedené v odst. 1 včetně vysvětlení zadávací dokumentace 

(dále jen „zadávací dokumentace“); 

přičemž projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací doku-

mentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a při-

praven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré pl-

nění sjednané v této smlouvě. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, 

odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy. 

3. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně 

a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2. Dílem je „Obnova mostů ve Šluknově v letech 2025 a 2026“ Dílo je podrobně specifikováno 

v projektové dokumentaci, technologickém popisu a položkových rozpočtech. 

3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také: 

a) vytyčení inženýrských sítí a splnění veškerých podmínek stanovených jejich správci, 

b) splnění podmínek obsažených ve stanoviscích či souhlasech dotčených orgánů státní 

správy a dalších subjektů a dalších podmínek obsažených ve stavebním povolení, jsou-li 

potřebné činnosti alespoň obecně zahrnuty v položkovém rozpočtu, 

c) realizace přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, bude-li třeba, 

d) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení, 

e) zpracování realizační, dílenské a výrobní dokumentace, 

f) provedení veškerých zkoušek, kontrol, měření a revizí předepsaných projektovou doku-

mentací, položkovým rozpočtem, stavebním povolením a právními předpisy, 

g) geodetické zaměření díla,  

h) zpracování dokumentace skutečného provedení díla, 

i) zajištění veškerých dalších dokladů nutných ke kolaudaci díla, 

j) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního stavu, 

k) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy. 

https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
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4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech 

jejích příloh a právními předpisy, jako plně funkční a provozuschopné, minimálně v estetické 

kvalitě, kterou lze považovat u srovnatelných děl za obvyklou. 

5. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, platí 

jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace (bez příloh), 

3. položkový rozpočet, 4. projektová dokumentace. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém 

případě povinen objednatele bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postu-

povat. V případě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou 

změnu smlouvy, upraví smluvní strany tuto smlouvu písemným dodatkem. 

4. Místo plnění 

1. Místo plnění je specifikováno v projektové dokumentaci. 

5. Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 25.03.2025 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle časového harmonogramu, který tvoří 

přílohu této smlouvy. Tento harmonogram je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny: 

Udržovací práce na 5 mostech: V období 25.03.2025 – 31.08.2025 

Kompletní obnova mostu Kr-M-05: V období 15.06.2025 – 31.08.2025 

Kompletní obnova mostů Kr-M-10 a Šl-M-22: V období 01.02.2026 – 31.08.2026 

a) předání dokončeného díla a vyklizeného staveniště objednateli – do 31.08.2026 

4. Termín předání díla se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy zhotovitel nemohl dílo prová-

dět z důvodu: 

a) překážek bránících provádění díla, které zhotovitel před uzavřením této smlouvy nemohl 

předvídat při vynaložení péče, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat, a jejichž 

vzniku nemohl při vynaložení rozumného úsilí předejít, 

b) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 

závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě, za předpokladu, že zhotovitel 

v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v době, kdy 

má být prováděno dílo, a skutečné klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám 

obvyklým v předchozích 5 letech, 

za podmínky, že přerušení provádění díla zhotovitel bezodkladně oznámil objednateli a in-

formoval jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzá-

jemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek 

dodržení sjednaných termínů. 

6. Cena díla 

1. Cena díla bez DPH:  .............................. 5 256 179,64 Kč. 

DPH 21 %:  ............................................. 1 103 797,72 Kč. 

Cena díla vč. DPH:  ............................... 6 359 977,36 Kč. 

K ceně bez DPH je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke 

dni zdanitelného plnění. 
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2. Výše uvedená cena díla se sjednává jako cena paušální, platná po celou dobu provádění díla, 

až do jeho dokončení a předání a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením 

díla a poskytnutím veškerého sjednaného plnění objednateli. Změna nákladů v důsledku in-

flace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu ceny díla. 

3. Cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla.  

7. Platební podmínky 

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových dokladů – 

faktur, vystavených zhotovitelem. 

2. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně 

provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě obou-

stranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy 

přílohou příslušné faktury. 

3. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit TDS vždy do 5 dnů od uplynutí kalendář-

ního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veškerých skutečně provedených 

prací v tomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich ocenění v souladu s položko-

vým rozpočtem. TDS neodsouhlasí práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu 

neodsouhlasených prací není zhotovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze 

strany TDS, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje za 

předané) účtovat. V případě, že se TDS k návrhu zjišťovacího protokolu nevyjádří ani do 10 

dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za odsouhlasený. 

4. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhoto-

vitele uvedený ve faktuře. 

5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 

smlouvy nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zho-

toviteli přede dnem její splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných 

údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba splatnosti počne běžet doručením řádně 

opravené faktury objednateli. 

8. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Ob-

jednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní 

pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil. 

2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, spl-

nění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s vy-

užitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít ji-

ného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k ně-

muž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady ale-

spoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazo-

vány prostřednictvím poddodavatele původního. 

3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů, které 

zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení.    

4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů vč. údaje o jejich 

podílu na zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli. 

9. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele. 
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2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontro-

lovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veš-

kerých provedených zkouškách a revizích. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby 

minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí. 

4. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele 

a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě vzniku 

škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně 

odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komuni-

kací apod. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště kdy-

koliv v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů 

a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat TDS ke kontrole prací, které 

budou zakryty. TDS na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme (resp. písemně po-

tvrdí jejich řádné provedení bez zjevných vad) za předpokladu, že jsou provedeny v souladu 

s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas TDS ke kontrole takových prací, je povi-

nen na žádost TDS či objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se 

TDS ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zho-

tovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však TDS či objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady ob-

jednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spo-

jené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Při kontrole 

zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit TDS výsledky všech provedených zkoušek 

a důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce. 

8. Na základě časového harmonogramu provádění díla se smluvní strany dohodnou na termí-

nech kontrolních dnů a provedení předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen účastnit se 

kontrolních dnů na žádost objednatele v době, kdy provádí práce na díle a je povinen zajistit 

účast odpovědných osob. O průběhu kontrolního dne pořizuje TDS zápis. Není-li zápis sepsán 

a účastníky podepsán na místě, zašle jej TDS účastníkům e-mailem k vyjádření. Nevyjádří-li 

se účastník kontrolního dne k zápisu do 10 dnů od jeho odeslání, má se za to, že se zápisem 

souhlasí. 

9. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem 

i jiných jednání. 

10. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Nebude-li stavební 

deník veden elektronicky, bude uložen u odpovědné osoby zhotovitele a během pracovní doby 

zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Smluvní strany vý-

slovně sjednávají, že zápisem ve stavebním deníku, byť podepsaným oběma stranami, nelze 

měnit tuto smlouvu. 

11. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu 

s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence. 

12. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na 

něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plo-

chy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené 

na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v přede-

šlý stav, nebude-li dohodnuto jinak. 

13. O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachy-

cen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště 
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také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená 

doba k jejich odstranění. 

14. Zhotovitel se zavazuje zajistit náležité proškolení pracovníků v oblasti BOZP, řídit se zpraco-

vaným plánem BOZP a spolupracovat s koordinátorem BOZP. 

15. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli přístup na staveniště v rozsahu potřebném pro pro-

vádění díla. 

10. Použité materiály a výrobky 

1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které mají 

vlastnosti požadované platnými právními předpisy a touto smlouvou. Objednatel je oprávněn 

kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů. 

2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve 

používané či repasované. 

3. V případech uvedených v projektové dokumentaci se zhotovitel zavazuje předem konzultovat 

barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout 

mu k vyjádření nejméně 5 pracovních dní. Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsou-

hlasená objednatelem. Odpovědnost za včasné objednání a dodání materiálů a výrobků nese 

zhotovitel. 

11.  Technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP 

1. Zhotovitel se zavazuje vytvořit podmínky pro výkon činnosti TDS, autorského dozoru a koor-

dinátora BOZP, je-li určen, poskytovat jim součinnost při plnění jejich úkolů a řídit se jejich 

oprávněnými pokyny. 

2. Neurčí-li objednatel výslovně jinak, je TDS oprávněn zastupovat objednatele a vykonávat veš-

kerá jeho oprávnění z této smlouvy ve věci dohledu nad řádným plněním povinností zhotovi-

tele, kontroly podkladů pro fakturaci, předání díla a dokumentace, odstraňování vad a nedo-

dělků díla a v dalších případech uvedených v této smlouvě. Veškerá oprávnění TDS je sou-

časně oprávněn vykonávat přímo objednatel. 

3. TDS je mimo jiné oprávněn: 

a) požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto 

smlouvou, popř. porušuje jiné své povinnosti, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřený termín, 

b) požadovat po zhotoviteli provedení dodatečných zkoušek nebo ověření kvality v případě, 

že vzniknou jakékoliv pochybnosti o kvalitě prací či dodávek, přičemž náklady na tyto 

zkoušky nese zhotovitel; objednatel zhotoviteli náklady nahradí, prokáže-li zhotovitel objed-

nateli těmito zkouškami, že veškeré prověřované práce a dodávky byly provedeny v sou-

ladu s touto smlouvou. 

4. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není TDS oprávněn za objednatele měnit tuto smlouvu. 

5. Autorský dozor zejména vykonává dohled nad souladem provádění díla s projektovou doku-

mentací. 

6. Autorský dozor je oprávněn požadovat zjednání nápravy v případě, že zjistí, že zhotovitel pro-

vádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, a stanovit k tomu zhotoviteli přiměřený termín. 

7. Koordinátor BOZP plní zejména úkoly plynoucí z příslušných právních předpisů. Tím nejsou 

dotčeny povinnosti zhotovitele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle této 

smlouvy a právních předpisů. 
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12. Předání a převzetí díla 

1. Má se za to, že dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny 

tyto podmínky: 

a) zhotovitel řádně provedl a dokončil v souladu s touto smlouvou veškeré stavby a stavební, 

montážní, terénní a jiné práce a dodávky dle smlouvy, bez vad a nedodělků podstatnějších 

než „drobné“, kterými se pro potřeby smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady a ne-

dodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle 

smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedostatky díla a současně:  

b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. 3. odst. 3. této smlouvy, 

c) zhotovitel vyklidil staveniště, 

d) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci k dílu, 

zejména pak: 

- geodetické zaměření díla, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby, 

- protokoly o úspěšném provedení předepsaných zkoušek, kontrol, měření a revizí, 

- záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, 

- návody k obsluze, pokyny pro údržbu všech použitých materiálů a zařízení, 

- originál stavebního deníku, 

- doklady o likvidaci odpadů, 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 10 dnů předem termín, ve kterém bude řádně 

dokončené dílo připraveno k předání.  

3. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání. 

4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, do kterého zazname-

nají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané dokumentace 

k dílu, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o pře-

vzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem. 

5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, odstraní je zhotovitel v dohodnu-

tých termínech, jinak do 14 dnů od předání díla. Zhotovitel odstraní i ty vady a nedodělky, které 

mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada 

či nedodělek byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené 

na jejich odstranění.  

6. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů 

pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel 

odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnu-

tém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat 

dokončené dílo v termínu sjednaném v článku 5. této smlouvy.) Zhotovitel odstraní i ty nedo-

statky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, 

že mu nedostatek byl vytknut neoprávněně a nejednalo se o drobnou vadu či nedodělek, na-

hradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jeho odstranění.  

7. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se neodstaví k předání díla, odmítne 

podepsat předávací protokol, nebo prokáže-li zhotovitel, že objednatel odmítl dílo převzít ne-

oprávněně, považuje se dílo za předané ke dni takového zmaření převzetí díla, nejdříve však 

ke dni kolaudace díla. 
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13. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí. 

2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zho-

tovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou 

dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí 

obvyklé) funkční a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyk-

lému působení nepříznivých vlivů). 

3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední 

vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedo-

dělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s výjimkou  

a) výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované prodejcem, 

minimálně však 24 měsíců, 

b) spotřebního materiálu. 

4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 

odstranění této vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily 

v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, 

popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona 

vznikl. 

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil. 

7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém 

s objednatelem, jinak: 

a) v případě běžné vady nejpozději do 14 dnů od oznámení vady objednatelem, 

b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku 

objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin; totéž 

platí v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla. 

Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, 

provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku 

dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky. 

8. Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle 

jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí 

vady, že za vadu neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada byla vytknuta neo-

právněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na její odstranění. 

9. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu 

sám či zajistit její odstranění třetí osobou, přičemž náklady vynaložené na odstranění vady 

nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnů po předložení vyúčtování. 

14. Pojištění 

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané pojištění odpověd-

nosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti s pojistným plněním nejméně ve výši 5.000.000 

Kč, pokrývající škody na věcech a újmy na zdraví vzniklé v souvislosti s prováděním díla. 

2. Zhotovitel zajistí, že v rozsahu dle předchozího odstavce budou pojištěny i škody způsobené 

jeho poddodavateli. 

3. Zhotovitel se dále zavazuje mít po celou dobu provádění díla platně sjednané stavebně-mon-

tážní pojištění pro celé dílo (pojištění „all risk“) pokrývající zejména škody na díle způsobené 
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živelními riziky, staveništními nehodami, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, ne-

šikovností, nedbalostí, pádem věcí, odcizením a vandalismem, s pojistným plněním ve výši 

ceny díla uvedené v čl. 6. odst. 1. této smlouvy vč. DPH bez ohledu na její případné pozdější 

změny, a předat objednateli bezodkladně doklady, které mu umožní uplatňovat právo na po-

jistné plnění. 

4. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyžádání předložit k nahlédnutí nejpozději do 

5 dnů platné a účinné pojistné smlouvy a případně též doklady o placení pojistného, prokazu-

jící splnění povinností dle tohoto článku. 

15. Smluvní sankce, odpovědnost za škodu 

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu: 

a) ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla, a to včetně 

nedodržení dílčích závazných termínů, 

b) ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 

- převzetím staveniště, 

- vyklizením staveniště, 

- odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění a zá-

ruky za jakost, 

2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty se 

nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl dle 

předchozího odstavce nárok. 

3. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí pře-

sáhnout částku odpovídající 1/3 ceny díla bez DPH. 

4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom roz-

sahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu. 

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně vy-

stavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

16. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem 

nebo v případech sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší 

než 20 dní a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním ter-

mínu 14 dní od doručení této výzvy. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo 

na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné 

výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dní od doručení této výzvy, 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, 

a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, 

c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objedna-

tele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti. 
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4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, 

že druhá strana dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy 

spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit 

kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení stále trvá. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné. 

6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání 

a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do od-

stoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je sou-

časně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce 

provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (dle položkového roz-

počtu), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, 

zhotovitel ve vztahu k nim předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu mi-

nimálně dle čl. 12. odst. 1. této smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních 

prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo 

není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle 

položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstou-

pení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materi-

ály a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají 

ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se 

zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu. 

7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokonče-

ného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na ná-

klady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokonče-

ného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání 

mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší 

možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla 

zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost objednatel. 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody 

a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti 

i po ukončení smlouvy. 

17. Změny smlouvy 

1. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za do-

datek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných 

změn díla dle násl. odstavce. 

2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skry-

tých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků 

v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro prová-

dění díla, je zhotovitel: 

a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, 

povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit tento soupis k odsou-

hlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení změnového listu zho-

tovitel tyto práce provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez dodržení výše sjednaného 

postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za práce nesjednané v této 

smlouvě; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného do-

datku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla 
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provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list, 

tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany; 

b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací nebo 

termín dokončení díla, je zhotovitel povinen tyto práce po písemném odsouhlasení rozsahu 

prací ze strany objednatele provést a zpracovat soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a 

předložit objednateli tento soupis k odsouhlasení formou změnového listu; součástí změ-

nového listu může být též návrh zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla v ne-

zbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se objednatel zavazuje 

přijmout; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného do-

datku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla 

provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list, 

tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany. 

3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém 

rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude 

cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS, nebo ve 

výši v místě a čase obvyklé, pokud se položka v této cenové soustavě nevyskytuje.  

4. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, 

k návrhu rozsahu prací dle odst. 2 písm. b) vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje 

vyjádřit bez zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2 přistoupit, pokud mu 

v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předlo-

žit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 3. 

6. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat rada města, a v případě 

změn dle odst. 2 též oprávněný zaměstnanec objednavatele. 

18. Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným nebo zdánlivým, nemá to vliv 

na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost této smlouvy 

jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné 

nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře 

odpovídat úmyslu smluvních stran bez zbytečného odkladu, nebude-li tento postup v rozporu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tato smlouva je podepsána elektronicky zaručenými elektronickými podpisy. 

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. 16/66R/2025 ze dne 

12.03.2025. 
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Přílohy: 

1. Položkový rozpočet 

2. Harmonogram prací 

3. Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc) 

 

 

Ve Šluknově dne viz elektronický podpis 

…………………………………………………… 

za objednatele 

město Šluknov 

Ing. Tomáš Kolonečný 

starosta 

V Děčíně dne viz elektronický podpis 

…………………………………………………… 

za zhotovitele 

SaM silnice a mosty Děčín a.s. 

Petr Podrazil 

výkonný ředitel

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šluknov Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12,00% 0,00

20250109

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10

4 728 405,55

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 721 370,72CZK

21,00% 4 728 405,55 992 965,17

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20250109

Stavba:

Místo: Šluknov Datum:

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-

10

8. 1. 2025

 

J. Nešněra

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2 966 743,5901 2 451 854,21SO 201 Most  M22 

545 394,19450 739,00VRN04

4 728 405,55 5 721 370,72

SO 202 Most M 0502 1 301 100,551 075 289,71

SO 203 Most M 10 750 522,6303 908 132,38

Strana 2 z 29



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 451 854,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 451 854,21 21,00% 514 889,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 966 743,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10

01 - SO 201 Most  M22 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 451 854,21

HSV - Práce a dodávky HSV 2 237 138,07

    1 - Zemní práce 328 509,03

    2 - Zakládání 230 741,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 350 941,89

    4 - Vodorovné konstrukce 766 988,12

    5 - Komunikace pozemní 122 566,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 210,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 229 712,92

    997 - Přesun sutě 186 971,33

    998 - Přesun hmot 17 497,18

PSV - Práce a dodávky PSV 214 716,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 086,54

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 165 629,60

01 - SO 201 Most  M22 

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 451 854,21

D HSV Práce a dodávky HSV 2 237 138,07

D 1 Zemní práce 328 509,03

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 39,000 162,00 6 318,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

2 K 113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 39,000 214,00 8 346,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. 

vrstvy přes 150 do 300 mm

VV 84,8-45,8 39,000

3 K 113107176
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 45,800 376,00 17 220,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého 

sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV 45,8"půvoní kryt mostovky 45,800

4 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 84,800 269,00 22 811,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 

50 do 100 mm

5 K 113154523
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 84,800 269,00 22 811,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 

dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

VV 84,8 84,800

6 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 11,000 2 142,00 23 562,00 CS ÚRS 2025 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 200,000 84,00 16 800,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 60,000 38,00 2 280,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 3,000 697,00 2 091,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 60*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

10 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 79,943 321,00 25 661,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 4,55*9 40,950

VV 4,8*9 43,200

VV Součet 84,150

VV 84,15*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 79,943

11 K 129353101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 

do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně
m3 21,600 483,00 10 432,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 

nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 

původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4

VV 6*9*0,4 21,600

12 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 29,240 428,00 12 514,72 CS ÚRS 2025 01

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10

01 - SO 201 Most  M22 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV 1,5*8*2 24,000

VV 0,5*0,8*6,55*2 5,240

VV Součet 29,240

13 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 7,000 947,00 6 629,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny 

při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi 

stěnami zřízení

VV 7*1*1 7,000

14 M 58125110 jíl surový kusový t 14,000 269,00 3 766,00 CS ÚRS 2025 01

PP jíl surový kusový

VV 7*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

15 K 153191131
Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné 

sypaniny
m3 7,000 483,00 3 381,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny 

při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi 

stěnami odstranění

16 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 128,543 191,00 24 551,71 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

P
Poznámka k položce: 

skládka zadavatele

VV 3+79,943+21,6+24 128,543

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 86,850 483,00 41 948,55 CS ÚRS 2025 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV (4,268+0,466)*9 42,606

VV (4,45+0,466)*9 44,244

VV Součet 86,850

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 86,850 622,00 54 020,70 CS ÚRS 2025 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 86,85*0,5 43,425

VV 43,425*2 'Přepočtené koeficientem množství 86,850

19 M 58125110 jíl surový kusový t 86,850 269,00 23 362,65 CS ÚRS 2025 01

PP jíl surový kusový

VV 86,85*0,5 43,425

VV 43,425*2 'Přepočtené koeficientem množství 86,850

D 2 Zakládání 230 741,40

20 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 0,544 3 803,00 2 068,83 CS ÚRS 2025 01

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV 8*0,034*2 0,544

21 K 212792311
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 

HDPE DN 100
m 17,500 133,00 2 327,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 

100

VV 8*2+0,75*2 17,500

22 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 5,240 5 677,00 29 747,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV 0,5*0,8*6,55*2 5,240

23 K 274320R1 prvek vyústění drenáže kus 2,000 557,00 1 114,00

PP  prvek vyústění drenáže

24 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 15,512 5 891,00 91 381,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 

ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV 6,925*1,4*0,8*2 15,512

25 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 49,200 1 061,00 52 201,20 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV 6,925*2*0,8*2 22,160

VV 1,4*0,8*4 4,480

VV 6,55*0,8*2*2 20,960

VV 0,5*0,8*4 1,600

VV Součet 49,200

26 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 49,200 97,00 4 772,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 

odstranění bednění

27 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505
t 0,800 58 911,00 47 128,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 0,8 0,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 350 941,89

28 K 334213221
Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem 

jednoho kamene přes 0,02 m3
m3 4,000 17 031,00 68 124,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 

1 kusu kamene přes 0,02 m3

VV 2,5*1*0,4*4 4,000

29 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 17,708 6 962,00 123 283,10 CS ÚRS 2025 01

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

VV 2,098*0,6*6,925 8,717

VV 2,164*0,6*6,925 8,991

VV Součet 17,708

30 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek pro ŽB - zřízení
m2 61,585 911,00 56 103,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

zřízení z překližek, pro železobeton

VV 2,098*2*6,925 29,057

VV 2,164*2*6,925 29,971

VV 0,6*2,098+0,6*2,164 2,557

VV Součet 61,585

31 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 61,585 97,00 5 973,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

odstranění z překližek

32 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 0,800 58 911,00 47 128,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr

33 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí m 15,150 590,00 8 938,50 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení mostního ocelového zábradlí 

VV 7,575*2 15,150

34 M 75645R Zábradlí m 15,150 2 732,00 41 389,80

PP Zábradlí

P

Poznámka k položce: 

včetně kotvení a ochrany 

z oceli S 355 J0 s povrchovou úpravou žárovým zinkem a 

nástřikovým systémem v barvě dle požadavků investora. Protikorozní 

ochrana bude odpovídat TKP 19 pro třídu agresivity C3 „střední“ a 

životností VV velmi vysokou (nad 15let). 

U spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků 

v tab. 15 v TKP, kap. 19A. 

Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli 

vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5). Kotvení sloupků bude 

provedeno dodatečným kotevním systémem (např. systém pomocí 

chemických kotev M12, vkládaných do dodatečně vyvrtávaných 

otvorů s chemickou zálivkou pro lepené kotvy.

D 4 Vodorovné konstrukce 766 988,12

35 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 22,918 6 534,00 149 746,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové 

deskové, z betonu C 30/37

VV 3,581*6,4 22,918

36 K 421351131
Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 

mm - zřízení
m2 14,825 1 072,00 15 892,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm

VV (7,9+6,925)*2*0,5 14,825

37 K 421351231
Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 

mm - odstranění
m2 14,825 167,00 2 475,78 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm

38 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 7,246 59 125,00 428 419,75 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 deskového mostu

VV 8,846-1,6 7,246

39 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 35,330 1 168,00 41 265,44 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek

40 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 35,330 653,00 23 070,49 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

41 K 428381312 Zřízení vrubového kloubu mostního rámu ze ŽB m 13,850 1 013,00 14 030,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Vrubový a pérový kloub železobetonový zřízení vrubového kloubu 

mostního rámu

VV 6,925*2 13,850

42 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

150 mm
m2 36,000 661,00 23 796,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z 

betonu C 12/15

VV 6*6 36,000

43 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
m2 36,000 1 897,00 68 292,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve 

sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm

D 5 Komunikace pozemní 122 566,20

44 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 39,000 456,00 17 784,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm
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45 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 200 mm
m2 39,000 623,00 24 297,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 

mm

46 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 84,800 11,00 932,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

47 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 39,000 450,00 17 550,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

48 K 577143121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 84,800 500,00 42 400,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV 39+45,8 84,800

49 K 578143233
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 45,800 428,00 19 602,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

P
Poznámka k položce: 

pečetící vrstva - ochrana izolace

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 210,00

50 K 63731188R Oprava oplocení m 6,000 535,00 3 210,00

PP Oprava oplocení

P
Poznámka k položce: 

včetně přezdění sloupků

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 229 712,92

51 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 3 214,00 6 428,00 CS ÚRS 2025 01

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

52 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 70,000 84,00 5 880,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

VV 4,47+16,2+6,33+12+3,3+1,9+6,3*2+6,6*2 70,000

53 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm 

hl 25 mm s těsnicím profilem
m 70,000 73,00 5 110,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

54 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením 

šablony do bednění

55 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 28,000 65,00 1 820,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 

10 m montáž

VV 7*2*2 28,000

56 K 941211211

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 

200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 

použití

m2 1 680,000 2,00 3 360,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 

10 m příplatek za každý den použití

VV 28*60 'Přepočtené koeficientem množství 1 680,000

57 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m
m2 28,000 39,00 1 092,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 

10 m demontáž

58 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 

do 10 m
m3 72,960 614,00 44 797,44 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží 

výšky do 10 m

VV 6,4*6*1,9 72,960

59 K 948411211
Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 

výšky do 10 m
m3 72,960 129,00 9 411,84 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží 

výšky do 10 m

60 K 948411911
Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z 

věží výšky do 10 m
m3 145,920 100,00 14 592,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží 

z věží výšky do 10 m

VV 72,96*2 'Přepočtené koeficientem množství 145,920

61 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 11,200 2 678,00 29 993,60 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel

VV 7*1*0,8*2 11,200

62 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 22,680 1 286,00 29 166,48 CS ÚRS 2025 01
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PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel

VV 2,1*0,6*9*2 22,680

63 K 962051111 Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB m3 2,484 10 239,00 25 433,68 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů ze železového betonu

VV 6,9*0,6*0,3*2 2,484

64 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 12,210 3 428,00 41 855,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového 

betonu

VV 7,4*6,9*0,1 5,106

VV 7,4*0,4*0,2*12 7,104

VV Součet 12,210

65 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 16,000 517,00 8 272,00 CS ÚRS 2025 01

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

D 997 Přesun sutě 186 971,33

66 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 24,375 214,00 5 216,25 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 24,375 24,375

67 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 50,376 214,00 10 780,46 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV 15,114+29,3+5,962 50,376

69 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 28,408 376,00 10 681,41 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV 9,752+18,656 28,408

70 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 199,122 280,00 55 754,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

71 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 5 774,538 13,00 75 068,99 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

VV 199,122*29 'Přepočtené koeficientem množství 5 774,538

72 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 199,122 148,00 29 470,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

D 998 Přesun hmot 17 497,18

73 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 230,226 76,00 17 497,18 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 

m výška mostu do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 214 716,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 086,54

74 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 85,180 107,00 9 114,26 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV 3,9*8,2 31,980

VV 4*8,2 32,800

VV 1,2*8,5*2 20,400

VV Součet 85,180

75 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 26 778,00 776,56 CS ÚRS 2025 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 85,18*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

76 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 170,360 31,00 5 281,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV 85,18*2 170,360

77 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,070 58 911,00 4 123,77 CS ÚRS 2025 01

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 170,36*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,070

78 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 85,180 32,00 2 725,76 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo 

tkaniny na ploše svislé S

VV 85,18 85,180
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79 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 104,005 43,00 4 472,22 CS ÚRS 2025 01

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 85,18*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 104,005

80 K 711311001
Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem 

asfaltovým penetračním
m2 45,800 11,00 503,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem 

lakem asfaltovým penetračním

81 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,015 26 778,00 401,67 CS ÚRS 2025 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 45,8*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,015

82 K 711331382
Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP 

nebo tkaniny
m2 39,000 16,00 624,00 CS ÚRS 2025 01

PP Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny

83 M 69311089
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 600g/m2
m2 45,455 43,00 1 954,57 CS ÚRS 2025 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

600g/m2

VV 39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 45,455

84 K 711341564
Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením 

NAIP
m2 39,000 131,00 5 109,00 CS ÚRS 2025 01

PP Provedení izolace mostovek pásy přitavením NAIP

85 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 

z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 

tl 5,0mm

m2 45,455 300,00 13 636,50 CS ÚRS 2025 01

PP

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové 

rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem 

na horním povrchu tl 5,0mm

VV 39*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 45,455

86 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,499 728,00 363,27 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 165 629,60

87 K 782132413
Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z 

tvrdého kamene do lepidla tl přes 30 do 50 mm
m2 26,315 2 014,00 52 998,41 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do lepidla ze 

zlomků desek s upravením stran na místě přisekáním tl. přes 30 do 

50 mm

VV 1,9*6,925*2 26,315

88 M 58382175 deska obkladová tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2 m2 28,947 3 770,00 109 130,19 CS ÚRS 2025 01

PP deska obkladová tryskaná žula tl 50mm do 0,24m2

VV 26,315*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,947

89 K 998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v 

objektech v do 6 m
t 4,213 831,00 3 501,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

základní v objektech výšky do 6 m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 075 289,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 060 644,31

    1 - Zemní práce 151 762,77

    2 - Zakládání 143 087,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 325 368,58

    4 - Vodorovné konstrukce 172 727,21

    5 - Komunikace pozemní 49 069,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 140,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 880,46

    997 - Přesun sutě 94 948,61

    998 - Přesun hmot 8 660,05

PSV - Práce a dodávky PSV 14 645,40

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 645,40

02 - SO 202 Most M 05
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 075 289,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 060 644,31

D 1 Zemní práce 151 762,77

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 20,850 162,00 3 377,70 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 7,15+13,7 20,850

2 K 113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 20,850 214,00 4 461,90 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. 

vrstvy přes 150 do 300 mm

3 K 113107176
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 12,000 376,00 4 512,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého 

sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

4 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 20,850 269,00 5 608,65 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 

50 do 100 mm

5 K 113154523
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 32,850 269,00 8 836,65 CS ÚRS 2025 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 

dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

6 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 11,000 2 142,00 23 562,00 CS ÚRS 2025 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 200,000 84,00 16 800,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 60,000 38,00 2 280,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 2,000 697,00 1 394,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 40*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

10 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 28,220 321,00 9 058,62 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 6,5*2,24 14,560

VV 6,5*2,33 15,145

VV Součet 29,705

VV 29,705*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 28,220

11 K 129353101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 

do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně
m3 8,000 483,00 3 864,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 

nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 

původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4

VV 8*2,5*0,4 8,000

12 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 8,769 428,00 3 753,13 CS ÚRS 2025 01

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV 1,05*6,5 6,825

VV 0,5*0,8*(2,66+2,2) 1,944

VV Součet 8,769

13 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 2,200 947,00 2 083,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny 

při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi 

stěnami zřízení

VV 2,2*1*1 2,200

14 M 58125110 jíl surový kusový t 4,400 269,00 1 183,60 CS ÚRS 2025 01

PP jíl surový kusový

VV 2,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,400

15 K 153191131
Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné 

sypaniny
m3 2,200 483,00 1 062,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny 

při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi 

stěnami odstranění

16 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 47,245 191,00 9 023,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

P
Poznámka k položce: 

skládka zadavatele

VV 2+28,22+8+6,825+2,2 47,245

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 37,045 483,00 17 892,74 CS ÚRS 2025 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 30,22+6,825 37,045

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 37,046 622,00 23 042,61 CS ÚRS 2025 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 37,045*0,5 18,523

VV 18,523*2 'Přepočtené koeficientem množství 37,046

19 M 58125110 jíl surový kusový t 37,046 269,00 9 965,37 CS ÚRS 2025 01

PP jíl surový kusový

VV 18,523 18,523

VV 18,523*2 'Přepočtené koeficientem množství 37,046

D 2 Zakládání 143 087,58

20 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 0,315 3 803,00 1 197,95 CS ÚRS 2025 01

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV 0,035*4,5*2 0,315

21 K 212792311
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 

HDPE DN 100
m 10,000 133,00 1 330,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 

100

22 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 1,944 5 677,00 11 036,09 CS ÚRS 2025 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV 0,5*0,8*(2,66+2,2) 1,944

23 K 274320R1 prvek vyústění drenáže kus 2,000 557,00 1 114,00

PP  prvek vyústění drenáže

24 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 11,228 5 891,00 66 144,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 

ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV 1*0,8*(4,427*2) 7,083

VV 1,1*0,8*(2,15+0,76+1,8) 4,145

VV Součet 11,228

25 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 34,438 1 061,00 36 538,72 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV 2*0,8*(2,66+2,2) 7,776

VV 0,5*0,8*4 1,600

VV 2*0,8*(4,427*2) 14,166

VV 2*0,8*(2,15+0,76+1,8) 7,536

VV 1,1*0,8*2+1*0,8*2 3,360

VV Součet 34,438

26 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 34,438 97,00 3 340,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 

odstranění bednění

27 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505
t 0,380 58 911,00 22 386,18 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 325 368,58

28 K 334213221
Zdivo mostů z pravidelných kamenů na maltu, objem 

jednoho kamene přes 0,02 m3
m3 8,620 18 000,00 155 160,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 

1 kusu kamene přes 0,02 m3

VV 1*0,5*2,2*2 2,200

VV 2*0,6*2,2 2,640

VV 3,5*0,6*1,8 3,780

VV Součet 8,620

29 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 8,765 6 962,00 61 021,93 CS ÚRS 2025 01

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

VV (0,6+0,5)/2*1,8*4,427*2 8,765

30 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek pro ŽB - zřízení
m2 35,834 911,00 32 644,77 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

zřízení z překližek, pro železobeton

VV 2*1,8*4,427*2 31,874

VV 0,55*1,8*4 3,960

VV Součet 35,834

31 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 35,834 97,00 3 475,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

odstranění z překližek

32 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 0,380 58 911,00 22 386,18 CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr

33 K 334361413
Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze 

svařovaných sítí přes 6 kg/m2
t 0,569 48 200,00 27 425,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí 

přes 6 kg/m2

34 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí m 7,000 590,00 4 130,00 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení mostního ocelového zábradlí 

35 M 75645R Zábradlí m 7,000 2 732,00 19 124,00

PP Zábradlí

P

Poznámka k položce: 

včetně kotvení a ochrany 

z oceli S 355 J0 s povrchovou úpravou žárovým zinkem a 

nástřikovým systémem v barvě dle požadavků investora. Protikorozní 

ochrana bude odpovídat TKP 19 pro třídu agresivity C3 „střední“ a 

životností VV velmi vysokou (nad 15let). 

U spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků 

v tab. 15 v TKP, kap. 19A. 

Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli 

vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5). Kotvení sloupků bude 

provedeno dodatečným kotevním systémem (např. systém pomocí 

chemických kotev M12, vkládaných do dodatečně vyvrtávaných 

otvorů s chemickou zálivkou pro lepené kotvy.

D 4 Vodorovné konstrukce 172 727,21

36 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 15,871 6 534,00 103 701,11 CS ÚRS 2025 01

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové 

deskové, z betonu C 30/37

VV 4,427*3,542 15,680

VV 0,3*0,09*3,542*2 0,191

VV Součet 15,871

37 K 421351131
Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 

mm - zřízení
m2 6,056 1 072,00 6 492,03 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm

VV (3,542+4,427)*2*0,3 4,781

VV 3,542*0,09*4 1,275

VV Součet 6,056

38 K 421351231
Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 

mm - odstranění
m2 6,056 167,00 1 011,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm

39 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 0,146 58 911,00 8 601,01 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 deskového mostu

VV 0,906-0,38-0,38 0,146

40 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 13,329 1 168,00 15 568,27 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek

VV 3,763*3,542 13,329

41 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 13,329 653,00 8 703,84 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

42 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

150 mm
m2 11,200 661,00 7 403,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z 

betonu C 12/15

VV 11,2 11,200

43 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
m2 11,200 1 897,00 21 246,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve 

sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm

Strana 15 z 29



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 49 069,05

44 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 20,850 376,00 7 839,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

45 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 20,850 476,00 9 924,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 

mm

46 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 32,850 11,00 361,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

47 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 20,850 450,00 9 382,50 CS ÚRS 2025 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

48 K 577143121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 32,850 500,00 16 425,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

49 K 578143233
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 12,000 428,00 5 136,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

P
Poznámka k položce: 

pečetící vrstva - ochrana izolace

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 140,00

50 K 63731188R Oprava oplocení m 4,000 535,00 2 140,00

PP Oprava oplocení

P
Poznámka k položce: 

včetně přezdění sloupků

51 K 6374R Oprava přístřešku na popelnice soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Oprava přístřešku na popelnice

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 880,46

52 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 3 214,00 6 428,00 CS ÚRS 2025 01

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

53 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 22,326 84,00 1 875,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

VV 3,662+3,763+3,542*2+4,427+3,39 22,326

54 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm 

hl 25 mm s těsnicím profilem
m 22,326 73,00 1 629,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

55 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením 

šablony do bednění

56 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 

do 10 m
m3 18,000 614,00 11 052,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží 

výšky do 10 m

VV 12*1,5 18,000

57 K 948411211
Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 

výšky do 10 m
m3 18,000 129,00 2 322,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží 

výšky do 10 m

58 K 948411911
Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z 

věží výšky do 10 m
m3 36,000 100,00 3 600,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží 

z věží výšky do 10 m

VV 18*2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

59 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 10,000 70,00 700,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

60 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 9,000 2 678,00 24 102,00 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel

61 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 17,000 1 286,00 21 862,00 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel

62 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 4,704 4 820,00 22 673,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového 

betonu

VV 4*4,8*0,35*0,7 4,704

63 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 8,000 517,00 4 136,00 CS ÚRS 2025 01

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 94 948,61

64 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 13,031 214,00 2 788,63 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

65 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 11,290 214,00 2 416,06 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

67 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 8,365 376,00 3 145,24 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV 4,587+3,778 8,365

68 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 107,576 280,00 30 121,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

69 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 119,704 13,00 40 556,15 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

VV 107,576*29 'Přepočtené koeficientem množství 3 119,704

70 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 107,576 148,00 15 921,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

D 998 Přesun hmot 8 660,05

71 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 113,948 76,00 8 660,05 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 

m výška mostu do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 14 645,40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 645,40

72 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 32,333 107,00 3 459,63 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV 2,9*(4,427+0,55*2) 16,028

VV 2,95*(4,427+0,55*2) 16,305

VV Součet 32,333

73 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 26 778,00 294,56 CS ÚRS 2025 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 32,333*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

74 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 64,660 31,00 2 004,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV 32,33*2 64,660

75 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,027 58 911,00 1 590,60 CS ÚRS 2025 01

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 64,66*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,027

76 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 32,330 32,00 1 034,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo 

tkaniny na ploše svislé S

77 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 39,475 43,00 1 697,43 CS ÚRS 2025 01

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 32,33*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 39,475

78 K 711311001
Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem 

asfaltovým penetračním
m2 15,680 11,00 172,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem 

lakem asfaltovým penetračním

VV 3,542*4,427 15,680

79 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,005 26 778,00 133,89 CS ÚRS 2025 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 15,68*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,005

80 K 711321132
Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr 

asfaltem modifikovaným
m2 15,680 46,00 721,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem 

asfaltem modifikovaným

VV 15,68 15,680

81 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,041 58 911,00 2 415,35 CS ÚRS 2025 01

PP lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu

VV 15,68*0,00263 'Přepočtené koeficientem množství 0,041
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82 K 711331382
Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP 

nebo tkaniny
m2 15,680 16,00 250,88 CS ÚRS 2025 01

PP Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny

83 M 69311089
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 600g/m2
m2 18,275 43,00 785,83 CS ÚRS 2025 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

600g/m2

VV 15,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,275

84 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,116 728,00 84,45 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

J. Nešněra DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 750 522,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 750 522,63 21,00% 157 609,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 908 132,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 750 522,63

HSV - Práce a dodávky HSV 737 433,44

    1 - Zemní práce 126 650,11

    2 - Zakládání 100 517,61

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 183 155,72

    4 - Vodorovné konstrukce 106 449,94

    5 - Komunikace pozemní 45 139,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 605,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 742,42

    997 - Přesun sutě 77 662,73

    998 - Přesun hmot 5 510,61

PSV - Práce a dodávky PSV 13 089,19

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 089,19

03 - SO 203 Most M 10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 750 522,63

D HSV Práce a dodávky HSV 737 433,44

D 1 Zemní práce 126 650,11

1 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 16,300 162,00 2 640,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 6+10,3 16,300

2 K 113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 16,300 214,00 3 488,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. 

vrstvy přes 150 do 300 mm

3 K 113107176
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 16,600 376,00 6 241,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého 

sítěmi, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

4 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 16,300 269,00 4 384,70 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 

do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 

50 do 100 mm

5 K 113154523
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 m 

pl do 500 m2
m2 32,900 269,00 8 850,10 CS ÚRS 2025 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 

dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky přes 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

6 K 115001106 Převedení vody potrubím DN přes 600 do 900 m 9,000 2 142,00 19 278,00 CS ÚRS 2025 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900

7 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 200,000 84,00 16 800,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

8 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 60,000 38,00 2 280,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

9 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 2,000 697,00 1 394,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 40*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

10 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 17,813 321,00 5 717,97 CS ÚRS 2025 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 1,35*7 9,450

VV 1,55*6 9,300

VV Součet 18,750

VV 18,75*0,95 'Přepočtené koeficientem množství 17,813

11 K 129353101
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl 

do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 strojně
m3 7,000 483,00 3 381,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného 

nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 

původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4

VV 7*2,5*0,4 7,000

12 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 12,040 428,00 5 153,12 CS ÚRS 2025 01

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10
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PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

VV 1,8*5 9,000

VV 0,5*0,8*3,8*2 3,040

VV Součet 12,040

13 K 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny m3 2,600 947,00 2 462,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny 

při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi 

stěnami zřízení

VV 2,6*1*1 2,600

14 M 58125110 jíl surový kusový t 5,200 269,00 1 398,80 CS ÚRS 2025 01

PP jíl surový kusový

VV 2,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,200

15 K 153191131
Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné 

sypaniny
m3 2,600 483,00 1 255,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny 

při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi 

stěnami odstranění

16 K 162651112

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 41,453 191,00 7 917,52 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

P
Poznámka k položce: 

skládka zadavatele

VV 2+17,813+7+12,04+2,6 41,453

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 24,750 483,00 11 954,25 CS ÚRS 2025 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 1,35*7 9,450

VV 1,55*6 9,300

VV 1,2*5 6,000

VV Součet 24,750

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 24,750 622,00 15 394,50 CS ÚRS 2025 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV 24,75*0,5 12,375

VV 12,375*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,750

19 M 58125110 jíl surový kusový t 24,750 269,00 6 657,75 CS ÚRS 2025 01

PP jíl surový kusový

VV 24,75*0,5 12,375

VV 12,375*2 'Přepočtené koeficientem množství 24,750

D 2 Zakládání 100 517,61

20 K 212341111 Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem m3 0,313 3 803,00 1 190,34 CS ÚRS 2025 01

PP Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem

VV 0,034*(4,1+5,1) 0,313

21 K 212792311
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí 

HDPE DN 100
m 10,200 133,00 1 356,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Odvodnění mostní opěry z plastových trub drenážní potrubí HDPE DN 

100

VV 4+5+0,6*2 10,200

22 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 

prostého C 25/30
m3 2,124 5 677,00 12 057,95 CS ÚRS 2025 01

PP
Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy 

ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30

VV 0,5*0,8*(2,81+2,5) 2,124

23 K 274320R1 prvek vyústění drenáže kus 2,000 557,00 1 114,00

PP  prvek vyústění drenáže

24 K 274321118
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 

konstrukcí ze ŽB C 30/37
m3 7,351 5 891,00 43 304,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Základové konstrukce z betonu železového pásy, prahy, věnce a 

ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37

VV 1*0,8*(5,015+4,174) 7,351

25 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 27,998 1 061,00 29 705,88 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení

VV 2*0,8*(2,81+2,5) 8,496

VV 0,5*0,8*4 1,600

VV 2*0,8*(5,015+4,174) 14,702

VV 1*0,8*4 3,200

VV Součet 27,998

26 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 27,998 97,00 2 715,81 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh 

odstranění bednění

27 K 274361116
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505
t 0,154 58 911,00 9 072,29 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 183 155,72

28 K 334213121
Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, 

objem jednoho kamene přes 0,02 m3
m3 3,600 10 401,00 37 443,60 CS ÚRS 2025 01
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PP

Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štípaného nebo 

ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 

kamene přes 0,02 m3

VV 1*1,8*0,5*4 3,600

29 K 334323118 Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 m3 6,991 6 962,00 48 671,34 CS ÚRS 2025 01

PP Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37

VV (0,6+0,5)/2*1,423*5,015 3,925

VV (0,6+0,5)/2*1,337*4,17 3,066

VV Součet 6,991

30 K 334351112
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek pro ŽB - zřízení
m2 28,460 911,00 25 927,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

zřízení z překližek, pro železobeton

VV 2*1,423*5,015 14,273

VV 2*1,337*4,17 11,151

VV 0,55*1,423*2 1,565

VV 0,55*1,337*2 1,471

VV Součet 28,460

31 K 334351211
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění
m2 28,460 97,00 2 760,62 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění 

odstranění z překližek

32 K 334361216 Výztuž dříků opěr z betonářské oceli 10 505 t 0,300 58 911,00 17 673,30 CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo 

BSt 500 dříků opěr

VV 0,3 0,300

33 K 334361413
Výztuž opěr, prahů, křídel, pilířů, sloupů ze 

svařovaných sítí přes 6 kg/m2
t 0,569 48 200,00 27 425,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, 

závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a sloupů ze svařovaných sítí 

přes 6 kg/m2

34 K 348171111 Osazení mostního ocelového zábradlí m 7,000 590,00 4 130,00 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení mostního ocelového zábradlí 

35 M 75645R Zábradlí m 7,000 2 732,00 19 124,00

PP Zábradlí

P

Poznámka k položce: 

včetně kotvení a ochrany 

z oceli S 355 J0 s povrchovou úpravou žárovým zinkem a 

nástřikovým systémem v barvě dle požadavků investora. Protikorozní 

ochrana bude odpovídat TKP 19 pro třídu agresivity C3 „střední“ a 

životností VV velmi vysokou (nad 15let). 

U spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků 

v tab. 15 v TKP, kap. 19A. 

Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli 

vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5). Kotvení sloupků bude 

provedeno dodatečným kotevním systémem (např. systém pomocí 

chemických kotev M12, vkládaných do dodatečně vyvrtávaných 

otvorů s chemickou zálivkou pro lepené kotvy.

D 4 Vodorovné konstrukce 106 449,94

36 K 421321128 Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37 m3 5,070 6 534,00 33 127,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové 

deskové, z betonu C 30/37

VV 16,24*0,3 4,872

VV 0,3*0,09*(3,5+3,85) 0,198

VV Součet 5,070

37 K 421351131
Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 

mm - zřízení
m2 6,235 1 072,00 6 683,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm

VV (3,5+3,85+4,85+4,174)*0,3 4,912

VV (3,5+3,85)*0,09*2 1,323

VV Součet 6,235

38 K 421351231
Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 

mm - odstranění
m2 6,235 167,00 1 041,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo 

předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm

39 K 421361226 Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505 t 0,454 58 911,00 26 745,59 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 deskového mostu

VV 0,9083-0,154-0,3 0,454

40 K 421955112 Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení m2 10,800 1 168,00 12 614,40 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek

41 K 421955212 Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění m2 10,800 653,00 7 052,40 CS ÚRS 2025 01

PP Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek

42 K 451315124
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 

150 mm
m2 7,500 661,00 4 957,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z 

betonu C 12/15

VV 2,5*3 7,500

43 K 465513228
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
m2 7,500 1 897,00 14 227,50 CS ÚRS 2025 01

PP

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve 

sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. 250 mm
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D 5 Komunikace pozemní 45 139,30

44 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 16,300 376,00 6 128,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

45 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 16,300 476,00 7 758,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 

rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 

mm

46 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 32,900 11,00 361,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

47 K 577133121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 16,300 450,00 7 335,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 40 mm

48 K 577143121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 

š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 32,900 500,00 16 450,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 

zhutnění tl. 50 mm

49 K 578143233
Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 16,600 428,00 7 104,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm

P
Poznámka k položce: 

pečetící vrstva - ochrana izolace

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 605,00

50 K 63731188R Oprava oplocení m 3,000 535,00 1 605,00

PP Oprava oplocení

P
Poznámka k položce: 

včetně přezdění sloupků

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 90 742,42

51 K 914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu kus 2,000 3 214,00 6 428,00 CS ÚRS 2025 01

PP Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek

52 K 919112222
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 32,340 84,00 2 716,56 CS ÚRS 2025 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro 

těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

VV
5,15+0,5+0,82+4,4+0,85+0,5+3,85+3,5+3,4+3,45+3,05+2,05+

0,82
32,340

53 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm 

hl 25 mm s těsnicím profilem
m 32,340 73,00 2 360,82 CS ÚRS 2025 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém 

nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

54 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením 

šablony do bednění
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením 

šablony do bednění

55 K 948411111
Zřízení podpěrné skruže dočasné kovové z věží výšky 

do 10 m
m3 15,120 614,00 9 283,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení skruží z věží 

výšky do 10 m

VV 10,8*1,4 15,120

56 K 948411211
Odstranění podpěrné skruže dočasné kovové z věží 

výšky do 10 m
m3 15,120 129,00 1 950,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění skruží z věží 

výšky do 10 m

57 K 948411911
Měsíční nájemné podpěrné skruže dočasné kovové z 

věží výšky do 10 m
m3 30,240 100,00 3 024,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné skruží 

z věží výšky do 10 m

VV 15,12 15,120

VV 15,12*2 'Přepočtené koeficientem množství 30,240

58 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 5,300 70,00 371,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 

do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 2,8+2,5 5,300

59 K 953312122
Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných 

polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm
m2 3,080 205,00 631,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek 

extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 

do 20 mm

VV 0,55*1,4*4 3,080

60 K 961021112 Bourání mostních základů z kamene m3 8,000 2 678,00 21 424,00 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel

61 K 962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene m3 10,700 1 286,00 13 760,20 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel
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62 K 963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB m3 4,704 4 820,00 22 673,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového 

betonu

VV 4,8*4*0,35*0,7 4,704

63 K 966075141 Odstranění kovového zábradlí vcelku m 7,000 517,00 3 619,00 CS ÚRS 2025 01

PP Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku

D 997 Přesun sutě 77 662,73

64 K 997013861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 

17 01 01

t 10,188 214,00 2 180,23 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

VV 10,188 10,188

65 K 997013862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód 

odpadu 17 01 01

t 16,768 214,00 3 588,35 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 01 01

VV 5,478+11,29 16,768

67 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 7,640 376,00 2 872,64 CS ÚRS 2025 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

VV 3,856+3,784 7,640

68 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 85,741 280,00 24 007,48 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

69 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2 486,489 13,00 32 324,36 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km

VV 85,741*29 'Přepočtené koeficientem množství 2 486,489

70 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 85,741 148,00 12 689,67 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

D 998 Přesun hmot 5 510,61

71 K 998212111
Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové 

nebo ocelové v do 20 m
t 72,508 76,00 5 510,61 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené 

ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 

m výška mostu do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 13 089,19

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 089,19

72 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním
m2 28,873 107,00 3 089,41 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem penetračním

VV 2,61*(4,85+0,55*2) 15,530

VV 2,53*(4,174+0,55*2) 13,343

VV Součet 28,873

73 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,010 26 778,00 267,78 CS ÚRS 2025 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 28,873*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,010

74 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
m2 57,746 31,00 1 790,13 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena 

na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým

VV 28,873*2 57,746

75 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,024 58 911,00 1 413,86 CS ÚRS 2025 01

PP lak hydroizolační asfaltový

VV 57,746*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

76 K 711132101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

svislé AIP nebo tkaninou
m2 28,873 32,00 923,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo 

tkaniny na ploše svislé S

77 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 35,254 43,00 1 515,92 CS ÚRS 2025 01

PP geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2

VV 28,873*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 35,254

78 K 711311001
Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem 

asfaltovým penetračním
m2 14,022 11,00 154,24 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za studena nátěrem 

lakem asfaltovým penetračním

VV 14,022 14,022

79 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 26 778,00 107,11 CS ÚRS 2025 01

PP lak penetrační asfaltový

VV 14,022*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,004
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80 K 711321132
Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr 

asfaltem modifikovaným
m2 14,022 46,00 645,01 CS ÚRS 2025 01

PP
Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem 

asfaltem modifikovaným

81 M 11163155 lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu t 0,037 58 911,00 2 179,71 CS ÚRS 2025 01

PP lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu

VV 14,022*0,00263 'Přepočtené koeficientem množství 0,037

82 K 711331382
Provedení hydroizolace mostovek pásy na sucho AIP 

nebo tkaniny
m2 14,022 16,00 224,35 CS ÚRS 2025 01

PP Provedení izolace mostovek pásy na sucho AIP nebo tkaniny

83 M 69311089
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 600g/m2
m2 16,343 43,00 702,75 CS ÚRS 2025 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 

600g/m2

VV 14,022*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 16,343

84 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m
t 0,103 728,00 74,98 CS ÚRS 2025 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
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DPH základní 450 739,00 21,00% 94 655,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 545 394,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10

04 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 450 739,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 450 739,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 255 532,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 115 707,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 79 500,00

04 - VRN

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: J. Nešněra

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 450 739,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 450 739,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 255 532,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce před výstavbou

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 22 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - zaměření, 

geometrický plán
soubor 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce po výstavbě - zaměření, geometrický plán

4 K 013203000 Dokumentace stavby - 1HMP soubor 3,000 21 422,00 64 266,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace stavby - 1HMP

5 K 013244000 Dokumentace realizační a  dílenská soubor 3,000 11 000,00 33 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace realizační a  dílenská

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 3,000 10 711,00 32 133,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

7 K 01325400R mostní list soubor 3,000 10 711,00 32 133,00

PP mostní list

D VRN3 Zařízení staveniště 115 707,00

8 K 032403000 Provizorní komunikace - lávka pro pěší soubor 3,000 8 569,00 25 707,00 CS ÚRS 2023 02

PP Provizorní komunikace

P
Poznámka k položce: 

montáž, demontáž, pronájem po celou dobu stavby

9 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště soubor 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu 

vybavení staveniště

10 K 03420300R vytyčení a ochrana sítí soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP vytyčení a ochrana sítí

P
Poznámka k položce: 

zajištění chráničky po dobu výstavby

11 K 034403000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na 

staveništi vč. světelné signalizace

D VRN4 Inženýrská činnost 79 500,00

12 K 042903000 Ostatní posudky - DIO soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní posudky - DIO

13 K 042903000R Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán soubor 1,000 16 500,00 16 500,00

PP Ostatní posudky - havarijní a povodňový plán

14 K 043194000 Zkoušky ostatní soubor 3,000 16 000,00 48 000,00 CS ÚRS 2025 01

PP Zkoušky ostatní

P

Poznámka k položce: 

laboratorní zkoušky vytěžené zeminy pro potřeby na využití k 

terénním úpravám

OBNOVA 3 MOSTŮ VE ŠLUKNOVĚ A KRÁLOVSTVÍ ŠL-M-22, KR-M-05 A KR-M-10

04 - VRN
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šluknov Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ZEPS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

601 784,72CZK

21,00% 352 431,59 74 010,63

0,0015,00% 0,00

Z_22-030a

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

527 774,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z_22-030a

Stavba:

Místo: Šluknov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Most ev. č. Kr-M-19004

85 017,5077 573,00008 Most ev. č. R-M-06

226 494,83200 605,09006 Most ev. č. Kr-M-35

103 758,4785 750,80007 Most ev. č. R-M-05

139 329,73124 850,00

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

Most ev. č. C-M-09002 47 184,1938 995,20

527 774,09 601 784,72

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 995,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 38 995,20 21,00% 8 188,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 47 184,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

001 - Most ev. č. C-M-27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 995,20

HSV - Práce a dodávky HSV 33 995,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 995,20

    998 - Přesun hmot 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 2 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

001 - Most ev. č. C-M-27

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 38 995,20

D HSV Práce a dodávky HSV 33 995,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 28 995,20

1 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 

do 30 mm
m2 2,100 579,00 1 215,90

2 K 985112193
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 2,100 70,00 147,00

3 K 985121123
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 

podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů
m2 2,100 1 049,00 2 202,90

4 K 985121912
Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 2,100 86,00 180,60

5 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 2,100 557,00 1 169,70

6 K 985139112
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 2,100 55,00 115,50

7 K 985311118
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně stěn, tloušťky do 80 mm
m2 2,100 5 805,00 12 190,50

8 K 985311912

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 2,100 279,00 585,90

9 K 985311913

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu 

(sloupy, výklenky)

m2 2,100 397,00 833,70

10 K 985312114R
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 

tloušťky do 15 mm
m2 2,100 2 625,00 5 512,50

11 K 985312192
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu 

Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 2,100 128,00 268,80

12 K 985321211
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 

mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
m2 1,000 1 318,00 1 318,00

13 K 985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám 

za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 1,000 37,00 37,00

14 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi, tloušťky 1 mm
m2 2,100 590,00 1 239,00

15 K 985323912
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 2,100 60,00 126,00

16 K 985324221
Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se 

stěrkou (OS-C)
m2 2,100 835,00 1 753,50

17 K 985324912
Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 

10 m2 jednotlivě
m2 2,100 47,00 98,70

D 998 Přesun hmot 5 000,00

P

Poznámka k položce: 

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 

manipulace s materiálem a uložení na skládku.  

18 K 998212101R

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce: 

- pro zakázku malého rozsahu 

- velký podíl ruční manipulace

19 K 998212102R Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

001 - Most ev. č. C-M-27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

20 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 500,00

21 K 072103011 Zajištění DIO kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 850,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 951,10 21,00% 14 479,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 329,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

002 - Most ev. č. Kr-M-19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 850,00

HSV - Práce a dodávky HSV 119 850,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 850,00

    998 - Přesun hmot 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

    VRN7 - Provozní vlivy 2 500,00

002 - Most ev. č. Kr-M-19

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 124 850,00

D HSV Práce a dodávky HSV 119 850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 850,00

1 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 

do 30 mm
m2 4,840 579,00 2 802,36

2 K 985121123
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 

podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů
m2 4,840 1 049,00 5 077,16

3 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 4,840 557,00 2 695,88

4 K 985311118
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně stěn, tloušťky do 80 mm
m2 4,840 5 805,00 28 096,20

5 K 985312114R
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 

tloušťky do 15 mm
m2 4,840 2 625,00 12 705,00

6 K 985321211
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 

mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
m2 0,500 1 318,00 659,00

7 K 985321912
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám 

za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 0,500 37,00 18,50

8 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi, tloušťky 1 mm
m2 4,840 590,00 2 855,60

9 K 985324221
Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se 

stěrkou (OS-C)
m2 4,840 835,00 4 041,40

10 K 940000000R Pomocné konstrukce - lešení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

11 R Řezání spáry v betonu m 16,100 162,00 2 608,20

12 R Utěsnění komůrky asfaltovou zálivkou m 16,100 225,00 3 622,50

13 R Obnova PKO trapézového plechu m2 16,350 2 732,00 44 668,20

D 998 Přesun hmot 5 000,00

14 K 998212101R

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce: 

- pro zakázku malého rozsahu 

- velký podíl ruční manipulace

15 K 998212102R Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

16 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN7 Provozní vlivy 2 500,00

17 K 072103011 Zajištění DIO kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

002 - Most ev. č. Kr-M-19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 605,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 123 284,49 21,00% 25 889,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 494,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

003 - Most ev. č. Kr-M-07
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 605,09

HSV - Práce a dodávky HSV 198 105,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 105,09

    998 - Přesun hmot 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

003 - Most ev. č. Kr-M-07

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 605,09

D HSV Práce a dodávky HSV 198 105,09

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 193 105,09

1 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 

do 30 mm
m2 14,020 579,00 8 117,58

2 K 985121123
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 

podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů
m2 16,029 1 049,00 16 814,42

3 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 14,020 557,00 7 809,14

4 K 985311118
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 

bázi ručně stěn, tloušťky do 80 mm
m2 14,020 2 807,00 39 354,14

5 K 985312114R
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, 

tloušťky do 15 mm
m2 14,020 1 553,00 21 773,06

6 K 985321211
Ochranný nátěr ocelových konstrukcí 1 vrstva tloušťky 

1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
m2 1,430 1 318,00 1 884,74

7 K 985321912
Ochranný nátěr ocelových konstrukcí Příplatek k 

cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
m2 1,430 37,00 52,91

8 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi, tloušťky 1 mm
m2 14,020 590,00 8 271,80

9 K 985324221
Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný se 

stěrkou (OS-C)
m2 14,020 835,00 11 706,70

10 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 8,000 2 142,00 17 136,00

11 K 940000000R Pomocné konstrukce - lešení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K 985141213R Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu, hloubky do 500 mm m 35,000 107,00 3 745,00

13 K 985141912
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám 

za délku do 2 m jednotlivě
m 35,000 26,00 910,00

14 K 985142211

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 

vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

m2 13,200 1 360,00 17 952,00

15 K 985142912

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 

vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 13,200 145,00 1 914,00

16 K 985211111

Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, 

popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy 

do 6 m

m2 13,200 320,00 4 224,00

17 K 985211912

Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, 

popřípadě cihel Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 13,200 47,00 620,40

18 K 985232111R
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou dl do 6 

m/m2
m2 13,200 1 349,00 17 806,80

19 K 985232192

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm 

aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

m2 13,200 77,00 1 016,40

20 K 985233111

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 

cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 

m uhlazením

m2 13,200 483,00 6 375,60

21 K 985233912

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 

cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 13,200 47,00 620,40

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

003 - Most ev. č. Kr-M-07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 5 000,00

22 K 998212101R

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce: 

- pro zakázku malého rozsahu 

- velký podíl ruční manipulace

23 K 998212102R Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

24 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 750,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 85 750,80 21,00% 18 007,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 758,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

004 - Most ev. č. Kr-M-09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 750,80

HSV - Práce a dodávky HSV 83 250,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 250,80

    998 - Přesun hmot 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

004 - Most ev. č. Kr-M-09

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 85 750,80

D HSV Práce a dodávky HSV 83 250,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 250,80

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 8,000 2 142,00 17 136,00

2 K 940000000R Pomocné konstrukce - lešení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 11,200 557,00 6 238,40

4 K 985139112
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 11,200 55,00 616,00

5 K 985141213R Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu, hloubky do 500 mm m 30,000 107,00 3 210,00

6 K 985141912
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám 

za délku do 2 m jednotlivě
m 30,000 26,00 780,00

7 K 985142211

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 

vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

m2 11,200 1 360,00 15 232,00

8 K 985142912

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 

vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 11,200 145,00 1 624,00

9 K 985211111

Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, 

popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy 

do 6 m

m2 11,200 534,00 5 980,80

10 K 985211912

Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, 

popřípadě cihel Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 11,200 47,00 526,40

11 K 985232111R
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou dl do 6 

m/m2
m2 11,200 1 349,00 15 108,80

12 K 985232192

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm 

aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

m2 11,200 77,00 862,40

13 K 985233111

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 

cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 

m uhlazením

m2 11,200 483,00 5 409,60

14 K 985233912

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 

cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 11,200 47,00 526,40

D 998 Přesun hmot 5 000,00

15 K 998212101R

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce: 

- pro zakázku malého rozsahu 

- velký podíl ruční manipulace

16 K 998212102R Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

17 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

004 - Most ev. č. Kr-M-09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77 573,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 35 450,00 21,00% 7 444,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 017,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

005 - Most ev. č. Kr-M-11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 77 573,00

HSV - Práce a dodávky HSV 75 073,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 073,00

    998 - Přesun hmot 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 500,00

005 - Most ev. č. Kr-M-11

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77 573,00

D HSV Práce a dodávky HSV 75 073,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 073,00

1 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 8,000 2 142,00 17 136,00

2 K 940000000R Pomocné konstrukce - lešení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 9,500 557,00 5 291,50

4 K 985139112
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě
m2 9,500 55,00 522,50

5 K 985141213R Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu, hloubky do 500 mm m 28,000 107,00 2 996,00

6 K 985141912
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám 

za délku do 2 m jednotlivě
m 28,000 26,00 728,00

7 K 985142211

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 

vyčištění hloubky spáry přes 40 mm délky spáry na 1 

m2 upravované plochy do 6 m

m2 9,500 1 360,00 12 920,00

8 K 985142912

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně 

vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 9,500 145,00 1 377,50

9 K 985211111

Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, 

popřípadě cihel délky spáry na 1 m2 upravované plochy 

do 6 m

m2 9,500 534,00 5 073,00

10 K 985211912

Vyklínování uvolněných kamenů zdiva úlomky kamene, 

popřípadě cihel Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 9,500 47,00 446,50

11 K 985232111R
Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou dl do 6 

m/m2
m2 9,500 1 349,00 12 815,50

12 K 985232192

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm 

aktivovanou maltou Příplatek k cenám za plochu do 10 

m2 jednotlivě

m2 9,500 77,00 731,50

13 K 985233111

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 

cihelného délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 

m uhlazením

m2 9,500 483,00 4 588,50

14 K 985233912

Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo 

cihelného Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 

jednotlivě

m2 9,500 47,00 446,50

D 998 Přesun hmot 5 000,00

15 K 998212101R

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

P

Poznámka k položce: 

- pro zakázku malého rozsahu 

- velký podíl ruční manipulace

16 K 998212102R Mimostaveništní doprava kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2 500,00

17 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

005 - Most ev. č. Kr-M-11
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Stavba :  "Obnova mostů ve Šluknově v letech 2025 a 2026"
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Petr Podrazil
výkonný ředitel

V Děčíně dne 13.2.2025

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

přesun hmot

VRN

Stavební objekty
měsíc č.

rok 2025

 002 - Most ev. č. C-M-27

ostatní práce a bourací práce

přesun hmot

Komunikace

Ostatní konstrukce a práce, bourání

007 - Most ev. č. Kr-M-09

ostatní práce a bourací práce

VRN

Udržovací práce na 5 mostech: V období 25.03.2025 – 31.08.2025

Kompletní obnova mostu Kr-M-05: V období 15.06.2025 – 31.08.2025

Kompletní obnova mostů Kr-M-10 a Šl-M-22: V období 01.02.2026 – 

31.08.2026

a) předání dokončeného díla a vyklizeného staveniště objednateli – do 

31.08.2026

08

přesun hmot

VRN

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 25.03.2025

ostatní práce a bourací práce

008 - Most ev. č. Kr-M-11

ostatní práce a bourací práce

přesun hmot

VRN

006 - Most ev. č. Kr-M-07

VRN

ostatní práce a bourací práce

přesun hmot

004 - Most ev. č. Kr-L-38

VRN

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Město Šluknov - opravy stavebních závad mostů po HMP

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

 SO 203 - Most M 10

Vodorovné konstrukce

Zakládání

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Kalendářní týden č.

Přesun hmot

07

 

Zemní práce

Přesun sutě

Ostatní konstrukce a práce, bourání

 SO 201 - Most M 22

Přesun sutě

Komunikace

Časový harmonogram výstavby

 SO 202 - Most M 05

rok 2026
02 03 04 05 06

Obnova 3 mostů ve Šluknově a Království ŠL-M-22, KR-M-05 a KR-M-10

Vodorovné konstrukce

Přesun hmot

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Přesun sutě

Komunikace

Vodorovné konstrukce

Svislé a kompletní konstrukce

Zakládání

Dokončovací práce - obklady z kamene

Ostatní konstrukce a práce, bourání

03 04 05 06 07 08

SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
Oblouková 416, 405 01  Děčín
telefon 412704521, fax 412704531, e-mail samdecin@sam-dc.cz
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