

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 13/2023**

u zhotovitele: **231260452**

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 300
E-mail tel. mob: kolonecny@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Žáčkem, manažerem regionu Česká Lípa, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Telefon: [REDACTED]
E-mail, tel. mob: dss@colas.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních:
[REDACTED] vedoucí přípravy výroby
E-mail, tel. mobil: [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech plnění dodávek a předání prací:
[REDACTED] hlavní stavbyvedoucí
E-mail, tel. mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2023**“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.
2. Místo plnění: místní komunikace v Království - na p. p. č. 2769/3 v k. ú. Království, v Císařském – p. p. č. 3164/2 a 3164/1, 2734/1, 2844 a 2830 v k. ú. Císařský, v Rožanech – p. p. č. 1006/1 a 1003/1 v k. ú. Rožany, v Novém Hraběcí – p. p. č. 691 a 699/1 v k. ú. Nové Hraběcí a ve Šluknově v ul. Sukova na p. č. 1163/5, 1163/4, 1162/1 a 1161/1 v k. ú. Šluknov, vše v obci Šluknov.
3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v zadávací dokumentaci VŘ, popisu prací a položkovém výkazu výměr. Dílo je Zhotovitel plně povinen provést podle rozpočtu Objednatele.
4. Objednatel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré dodávky a služby, které jsou popisu prací, položkovém rozpočtu a zadávací dokumentaci obsaženy. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a položkovým rozpočtem, má přednost položkový rozpočet. V případě nejasností či neurčitosti si smluvní strany sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v průvodní a technické zprávě. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami. Objednatel je dále povinen řídit se ujednáním vyplývajícím z kontrolních dnů, které budou svolávány pro kontrolu provedených prací a stanovení pracovních postupů.

3. Termín plnění

1. Zahájení prací: **15.04.2023**
2. Ukončení prací: **31.07.2023**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena bez DPH: **4 425 977,25 Kč.**

DPH 21 %: **929 546,23 Kč.**

Cena včetně DPH: **5 355 523,48 Kč.**

(cena slovy: pět miliónů třístapadesát pět tisíc pět set dvacet tři korun českých, 48 haléřů),

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
- b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání v stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví stanovené dle aktuální cenové soustavy ÚRS.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

5. Platební podmínky, fakturace

1. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednají smluvní strany dílčí plnění za provedené práce a dodávky. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací (zjišťovací protokoly) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den v měsíci. Zhotovitel, plátcé DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis prací, odsouhlasených objednatelem.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů ode dne doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci 7 a termín pozastávky. Dále pak rekapitulaci dílčích daňových dokladů v samostatné příloze.
4. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“)
6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy)
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
 - e) lhůta splatnosti faktury
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
 - g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - h) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - položkového výkazu výměr.
7. V případě prodlení zhotovování díla oproti termínům stanoveným v čl. 3 této Smlouvy není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část Díla již zhotovil.

8. V případě, že příslušná část Díla není provedena v souladu s položkovým rozpočtem, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu s položkovým rozpočtem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený pro realizaci tohoto Díla specifikovaný v čl. 2. Pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele nepořádek do pěti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatel na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením díla neodpovídá objednatel, ale zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně objednatel.

5. Nejpozději do pěti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit pracoviště.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození staveb, komunikací, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty a poškození na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození staveb, komunikací a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 17:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany jinak.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.
9. Při realizaci díla bude zhotovitel spolupracovat a předávat provedené dílo oprávněnému zaměstnanci objednatele. Při realizaci a předávání díla budou striktně kontrolovány použité

materiály tak, aby byly dodrženy podmínky dané položkovým rozpočtem. Pokud nebudou dodrženy tyto podmínky, nebude dílo nebo část díla převzata.

10. Zhotovitel má povinnost zajistit přítomnost stavbyvedoucího stavby dle doloženého dokladu při výběrovém řízení. Pokud není možné zajistit výkon tohoto pracovníka, předloží zhotovitel návrh na jeho zástup, či výměnu bezodkladně zadavateli. Jeho nepřítomnost při provádění stavby má stejný sankční dopad, jako nepřístupnost stavebního deníku na stavbě.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele
3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5.000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při realizaci Díla
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k prostoru, kde je Dílo realizováno, má zhotovitel po dobu provádění Díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Nezhájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,05 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, nebo schválený odpovědný stavbyvedoucí (bez omluvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech technických:

vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
pracovník ORŽP MěÚ Šluknov

za zhotovitele - ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí tel.:

5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - b) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.

9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 11. schůzi Rady města dne usnesením č. 14/11R/2023.


Přílohy:

Příloha č. 1 Popis prací

Příloha č. 2 Položkový výkaz výměr

Ve Šluknově dne: 27.03.2023

Za objednatele:




Ing. Tomáš Kolonečný
starosta města Šluknov



V České Lípě dne: 30.03.2023

Za zhotovitele:




COLAS CZ, a.s.
Antonína Sovy 965
470 01 Česká Lípa
DIČ: CZ26177005 (3)
www.colas.cz


Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Česká Lípa,
na základě plné moci

Popis prací akce „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2023“

Předmětem prací je oprava místních komunikací z poškozeného asfaltobetonu, případě stávajících štěrkových komunikací určených k vyasfaltování. Jedná se celkem o 6 lokalit, přičemž práce lze rozdělit v zásadě do dvou kategorií. Rozsah úprav je vyznačen v příložených mapových podkladech a před realizací bude přesně vyznačen zadavatelem.

Lokality č. 1, 2, 3 – komunikace se stávajícím degradovaným povrchem, který však nelze pro výraznou hrubost frézovat. Stávající povrch tak bude očištěn a využit jako podkladní vrstva, která bude srovnána asfaltobetonovou směsí ACO 11s v potřebné tloušťce, průměrně 2-3 cm. Požadovaná tonáž je uvedena v dílčích výkazech výměr. Na tuto vyrovnanou vrstvu bude položena obrusná vrstva tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu, zřízení krajnic o šíři 0,5 m na každou stranu a DIO





Poznámka: V rámci lokality č. 2 ul. Husova bude provedena demolice stávajícího mostu a zřízen nový most – na akci je zpracován samostatný výkaz výměr.

Lokality č. 4, 5, 6 – komunikace se šterkovým povrchem, které budou vyasfaltovány. Stávající povrch bude zhuťněn a na něj položena nejprve vrstva podkladní tl. 5 cm a následně vrstva obrusná tl. 5 cm. Součástí prací je napojení zápichu, zřízení krajnic o šíři 0,5 m na každou stranu a DIO






Lokalita č. 1 - MK Království Kr-18 - Beytler

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
		SO 01 Komunikace				
001	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	10,000	M2	71,00	710,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	2,640	T	200,00	528,00 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	65,600	T	4,20	275,52 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	2,640	T	150,00	396,00 Kč
005	181951102	Čištění vozovek metením strojné podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	425,600	m2	19,00	8 086,40 Kč
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	27,912	T	2 520,00	70 338,24 Kč
007	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	425,600	M2	13,00	5 532,80 Kč
008	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	425,600	M2	296,00	125 977,60 Kč
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	10,000	M	83,00	830,00 Kč
010	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	10,000	M2	125,00	1 250,00 Kč
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	1 300,00	1 300,00 Kč
Celkem bez DPH					215 225,56 Kč	
DPH 21%					45 197,37 Kč	
Celkem včetně DPH					260 422,93 Kč	

V České Lípě dne 14.03.2023



COLAS CZ, a.s.
Antonína Sovy 96S
470 01 Česká Lípa
DIČ: CZ26177005 B)
www.colas.cz

Ing. Pavel Záček
žer regionu Česká Lípa
na základě plné moci

Lokalita č. 2 - Husova

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
		SO 01 Komunikace				
001	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	40,000	M2	71,00	2 840,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	10,560	T	200,00	2 112,00 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	262,400	T	4,20	1 102,08 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	10,560	T	150,00	1 584,00 Kč
005	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	640,000	m2	19,00	12 160,00 Kč
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	41,973	T	2 520,00	105 771,96 Kč
007	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	640,000	M2	13,00	8 320,00 Kč
008	57714121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	640,000	M2	296,00	189 440,00 Kč
009	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou - PVH	40,000	M	83,00	3 320,00 Kč
010	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	100,000	M2	125,00	12 500,00 Kč
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	1 300,00	1 300,00 Kč
Celkem bez DPH					340 451,04 Kč	
DPH 21%					71 494,72 Kč	
Celkem včetně DPH					411 945,76 Kč	

V České Lípě dne 14.03.2023



COLAS CZ, a.s.
Antonína Sovy 965
470 01 Česká Lípa
DIČ: CZ26177005 (3)
www.colas.cz

Ing. Pavel Záček
žáder regionu Česká Lípa
na základě plné moci

Lokalita č. 3 - Nová Ves

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
		SO 01 Komunikace				
001	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu	8,000	M2	71,00	568,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	5,280	T	200,00	1 056,00 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	131,200	T	4,20	551,04 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	5,280	T	150,00	792,00 Kč
005	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	2 288,200	m2	9,00	20 593,80 Kč
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	150,066	T	2 520,00	378 166,32 Kč
007	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	2 288,200	M2	13,00	29 746,60 Kč
008	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišerem	2 288,200	M2	296,00	677 307,20 Kč
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou - PVH	8,000	M	83,00	664,00 Kč
010	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	670,000	M2	125,00	83 750,00 Kč
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	kpl	2 150,00	2 150,00 Kč
Celkem bez DPH					1 195 345,96 Kč	
DPH 21%					251 022,65 Kč	
Celkem včetně DPH					1 446 368,61 Kč	

V České Lípě dne 14.03.2023



COLAS CZ, a.s.
Antonína Sovy 965
470 01 Česká Lípa
DIČ: CZ26177005 (3)
www.colas.cz

Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Česká Lípa
na základě plné moci

Lokalita č. 4 - Nové Hraběcí - Komárek

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	919735112r	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm s vybouráním - napojení zápichu	7,500	M2	71,00	532,50 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1,950	T	200,00	390,00 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	78,000	T	4,20	327,60 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	2,000	T	150,00	300,00 Kč
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	598,000	M2	16,30	9 747,40 Kč
006	573211111	Postřik živичný infiltrační z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	598,000	M2	14,00	8 372,00 Kč
007	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	598,000	M2	252,00	150 696,00 Kč
008	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	598,000	M2	14,00	8 372,00 Kč
009	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	598,000	M2	296,00	177 008,00 Kč
010	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou - PVH	7,500	M	83,00	622,50 Kč
011	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	193,000	M2	125,00	24 125,00 Kč
012	070002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
013	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	soubor	1 300,00	1 300,00 Kč
Celkem bez DPH					381 794,00 Kč	
DPH 21%					80 176,74 Kč	
Celkem včetně DPH					461 970,74 Kč	

V České Lípě dne 14.03.2023



Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Česká Lípa
na základě plné moci

Lokalita č. 5 - Zemánek

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbyt jedn. orig.	Odbyt celk.
001	919735112r	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm s vybouráním - napojení zápichu	7,500	M2	71,00	532,50 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	1,950	T	200,00	390,00 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	78,000	T	4,20	327,60 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	2,000	T	150,00	300,00 Kč
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	850,000	M2	16,30	13 855,00 Kč
006	573211111	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	850,000	M2	14,00	11 900,00 Kč
007	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	850,000	M2	252,00	214 200,00 Kč
008	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	850,000	M2	14,00	11 900,00 Kč
009	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	850,000	M2	296,00	251 600,00 Kč
010	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlivkou - PVH	7,500	M	83,00	622,50 Kč
011	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	250,000	M2	125,00	31 250,00 Kč
012	070002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
013	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	soubor	1 600,00	1 600,00 Kč
Celkem bez DPH					538 478,60 Kč	
DPH 21%					113 080,51 Kč	
Celkem včetně DPH					651 559,11 Kč	

V České Lípě dne 14.03.2023



Ing. Pavel Záček
zařer regionu Česká Lípa
na základě plné moci


Lokalita č. 6 - ul. Sukova

Pořadí	Kód	Název	Množství m.j.	M.j.	Odbýt jedn. orig.	Odbýt celk.
001	919735112r	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm s vybouráním - napojení zápichu	15,000	M2	71,00	1 065,00 Kč
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	3,900	T	200,00	780,00 Kč
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	156,000	T	4,20	655,20 Kč
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	3,900	T	150,00	585,00 Kč
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	1 180,000	M2	16,30	19 234,00 Kč
006	573211111	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	1 180,000	M2	14,00	16 520,00 Kč
007	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	1 180,000	M2	252,00	297 360,00 Kč
008	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	1 180,000	M2	14,00	16 520,00 Kč
009	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 180,000	M2	296,00	349 280,00 Kč
010	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH	15,000	M	83,00	1 245,00 Kč
011	899338888	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	6,000	KUS	3 362,00	20 172,00 Kč
012	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	100,000	M2	125,00	12 500,00 Kč
013	070002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	1,000	soubor	1,00	1,00 Kč
014	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	1,000	soubor	1 600,00	1 600,00 Kč
015	460010000r	Vytyčení inženýrských sítí	1,000	soubor	2 300,00	2 300,00 Kč
Celkem bez DPH					739 817,20 Kč	
DPH 21%					155 361,61 Kč	
Celkem včetně DPH					895 178,81 Kč	

V České Lípě dne 14.03.2023



COLAS CZ, a.s.
Antonína Sovy 965
470 01 Česká Lípa
DIČ: CZ26177005 (3)
www.colas.cz



Ing. Pavel Zářek

pro regionu Česká Lípa

základě plné moci

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20230130

Stavba: Oprava mostu CM20 v Husově ul.

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 014 864,89
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 014 864,89	213 121,63
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 227 986,52
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Žáček
manažer regionu Česká Lípa
na základě plné moci



COLAS CZ, a.s.
Antonína Sovy 965
470 01 Česká Lípa
DIČ: CZ26177005 (3)
www.colas.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 14.03.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20230130

Stavba: Oprava mostu CM20 v Husově ul.

Místo: Šluknov

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 014 864,89	1 227 986,52
01	SO 201 MOst CM20	804 154,89	973 027,42
02	VRN	210 710,00	254 959,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu CM20 v Husově ul.

Objekt:

01 - SO 201 MOst CM20

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

804 154,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	804 154,89	21,00%	168 872,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

973 027,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu CM20 v Husově ul.

Objekt:

01 - SO 201 MOst CM20

Místo:

Šluknov

Datum:

30. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

804 154,89

HSV - Práce a dodávky HSV

771 605,83

1 - Zemní práce

56 862,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

154 628,64

4 - Vodorovné konstrukce

236 971,50

5 - Komunikace pozemní

34 777,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

194 423,05

997 - Přesun sutě

85 226,92

998 - Přesun hmot

8 715,68

PSV - Práce a dodávky PSV

32 549,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

32 549,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu CM20 v Husově ul.
Objekt: 01 - SO 201 MOst CM20

Místo: Šluknov Datum: 30. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 804 154,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV					771 605,83
D	1	Zemní práce					56 862,84
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	14,200	565,00	8 023,00 CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV	7,2			7,200		
	VV	7			7,000		
	VV	Součet			14,200		
2	K	113107342	Odstranění podkladu živiničného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	31,400	176,00	5 526,40 CS ÚRS 2023 01
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV	Součet			3,100		
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8,604	1 411,00	12 140,24 CS ÚRS 2023 01
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
	VV	6*0,717*2			8,604		
6	K	16275111R	Vodorovné přemístění výkopku vč. uložení na skládku a skládkovného	m3	8,604	2 175,00	18 713,70
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,256	470,00	2 470,32 CS ÚRS 2023 01
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV	0,418*5,6*2			4,682		
	VV	0,717*0,4*2			0,574		
	VV	Součet			5,256		
8	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	10,512	682,00	7 169,18 CS ÚRS 2023 01
	PP	šterkodrt' frakce 0/32					
	VV	5,256			5,256		
	VV	5,256*2 'Přepočtené koeficientem množství			10,512		
9	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	30,000	94,00	2 820,00 CS ÚRS 2023 01
	PP	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním					
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					154 628,64
10	K	334213121	Zdivo mostů z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	0,972	15 874,00	15 429,53 CS ÚRS 2023 01
	PP	Zdivo pilířů, opěr a křídel mostů z lomového kamene štipaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3					
	VV	0,5*0,6*0,81*4			0,972		
11	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	3,450	7 643,00	26 368,35 CS ÚRS 2023 01
	PP	Mostní opěry a úložné prahy z betonu železového C 30/37					
	VV	0,5*0,75*4,6*2			3,450		
12	K	334351112	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek pro ŽB - zřízení	m2	10,700	2 940,00	31 458,00 CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton					
	VV	0,5*4,6*2*2			9,200		
	VV	0,5*0,75*4			1,500		
	VV	Součet			10,700		
13	K	334351211	Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z překližek - odstranění	m2	10,700	459,00	4 911,30 CS ÚRS 2023 01
	PP	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek					
14	K	334361216	Výztuž díků opěr z betonářské oceli 10 505	t	0,185	76 430,00	14 139,55 CS ÚRS 2023 01
	PP	Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných prahů, křídel, závěrných zidek, bloků ložisek, pilířů a sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 díků opěr					
	VV	0,16+0,025			0,185		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného	m	8,000	823,00	6 584,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení mostního ocelového zábradlí					
	P		<i>Poznámka k položce: včetně kotvení a podlití patek</i>					
16	M	55391530R	zábradelní systém	m	8,000	6 114,00	48 912,00	
	PP		zábradelní systém dle PD					
	P		<i>Poznámka k položce: vč. nátěru, vč. kotev</i>					
17	K	348321118	Zábradelní římsy a nosníky a svodidlové římsy ze ŽB C 30/37	m3	0,258	26 457,00	6 825,91	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zábradelní římsy a nosníky, svodidlové římsy ze železobetonu C 30/37					
	VV		4,3*0,3*0,1*2		0,258			
	D	4	Vodorovné konstrukce				236 971,50	
18	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	6,923	8 940,00	61 891,62	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37					
	VV		0,35*4,6*4,3		6,923			
19	K	421351131	Bednění boční stěny konstrukcí mostů výšky do 350 mm - zřízení	m2	7,950	2 940,00	23 373,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky do 350 mm					
	VV		(4,3+4,6)*2*0,35		6,230			
	VV		4,3*0,1*4		1,720			
	VV		Součet		7,950			
20	K	421351231	Bednění stěny boční konstrukcí mostů výšky do 350 mm - odstranění	m2	7,950	459,00	3 649,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu železového nebo předpjatého odstranění boční stěny výšky do 350 mm					
21	K	421361226	Výztuž ŽB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	0,925	70 550,00	65 258,75	CS ÚRS 2023 01
	PP		Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 deskového mostu					
22	K	421955112	Bednění z překližek na mostní skruži - zřízení	m2	19,780	3 175,00	62 801,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění na mostní skruži zřízení bednění z překližek					
	VV		4,6*4,3		19,780			
23	K	421955212	Bednění z překližek na mostní skruži - odstranění	m2	19,780	1 011,00	19 997,58	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění na mostní skruži odstranění bednění z překližek					
	D	5	Komunikace pozemní				34 777,20	
24	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	14,200	740,00	10 508,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		14,2		14,200			
27	K	578142215	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,200	1 411,00	24 269,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 40 mm					
	VV		4,3*4		17,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				194 423,05	
28	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	294,00	588,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
29	M	98756R	Dpravní značka E5	kus	2,000	2 940,00	5 880,00	
	PP		Dpravní značka E5					
30	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	2,000	2 822,00	5 644,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na sloupek					
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	1 764,00	3 528,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
32	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	1 446,00	2 892,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
33	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	24,200	147,00	3 557,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm					
34	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	24,200	141,00	3 412,20	CS ÚRS 2023 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	VV		4,3*2		8,600			
	VV		4,6*2		9,200			
	VV		3,2*2		6,400			
	VV		Součet		24,200			
35	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	6,400	71,00	454,40	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	936942211	Zhotovení tabulky s letopočtem opravy mostu vložením šablony do bednění	kus	2,000	2 352,00	4 704,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší údržby vložením šablony do bednění					
37	K	948411121	Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	1,000	23 517,00	23 517,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové zřízení podpěr výšky do 12 m Pižmo					
38	K	948411221	Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	1,000	14 110,00	14 110,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové odstranění podpěr výšky do 12 m Pižmo					
39	K	948411921	Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	2,000	4 116,00	8 232,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podpěrné skruže a podpěry dočasné kovové měsíční nájemné podpěr výšky do 12 m Pižmo					
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
40	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	5,376	2 940,00	15 805,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel					
	VV		5,6*0,8*0,6*2		5,376			
41	K	963041211	Bourání mostní nosné konstrukce z betonu prostého	m3	5,107	3 528,00	18 017,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z prostého betonu					
	VV		10,213*0,5		5,107			
42	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	5,107	5 291,00	27 021,14	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí ze železového betonu					
	VV		0,47*4,1*5,3*0,5		5,107			
43	K	963071112	Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg	kg	0,891	4 703,00	4 190,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Demontáž ocelových prvků mostních konstrukcí ztužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svislic, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků šroubovaných nebo svařovaných, hmotnosti přes 100 kg					
	VV		6*4,1*0,0362		0,891			
44	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	9,000	529,00	4 761,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku					
45	K	985232112	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	15,000	1 011,00	15 165,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m					
	VV		5*1,5*2		15,000			
46	K	985331217	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	5,400	2 834,00	15 303,60	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dodatečné vleповání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm					
	VV		18*0,3		5,400			
47	K	985777R	demontáž a zpětná montáž oplocení	soubor	1,000	17 640,00	17 640,00	
	PP		demontáž a zpětná montáž oplocení					
	D	997	Přesun sutě				85 226,92	
48	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	48,429	529,00	25 618,94	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
49	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 404,441	23,50	33 004,36	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		48,429*29 'Přepočtené koeficientem množství		1 404,441			
50	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,429	176,00	8 523,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
51	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,235	350,00	3 932,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
52	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	12,257	410,00	5 025,37	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
53	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,500	350,00	6 125,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
54	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,300	410,00	2 993,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
55	K	997722999R	dobropis za kovový odpad	t	0,900	5,00	4,50	
PP			dobropis za kovový odpad					
D 998			Přesun hmot				8 715,68	
56	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	18,544	470,00	8 715,68	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostů do 20 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				32 549,06	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 549,06	
57	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	8,600	53,00	455,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	141 100,00	423,30	CS ÚRS 2023 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			8,6*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,003					
59	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	8,600	1 683,00	14 473,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým					
60	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,003	176 400,00	529,20	CS ÚRS 2023 01
PP			lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu					
VV			8,6*0,00039 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,003					
61	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	7,820	53,00	414,46	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
VV			4,6*0,85*2					
			7,820					
62	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	141 100,00	423,30	CS ÚRS 2023 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			7,82*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,003					
63	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	7,820	1 740,00	13 606,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
64	M	11163155	lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu	t	0,003	176 400,00	529,20	CS ÚRS 2023 01
PP			lak hydroizolační z modifikovaného asfaltu					
VV			7,82*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství					
			0,003					
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,012	141 100,00	1 693,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostu CM20 v Husově ul.

Objekt:

02 - VRN

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			210 710,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	210 710,00	21,00%	44 249,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	254 959,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava mostu CM20 v Husově ul.
Objekt: 02 - VRN

Místo: Šluknov
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30. 1. 2023
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	210 710,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 710,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	99 980,00
VRN3 - Zařízení staveniště	58 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 230,00
VRN7 - Provozní vlivy	23 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava mostu CM20 v Husově ul.
Objekt: 02 - VRN

Místo: Šluknov Datum: 30. 1. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: J. Nešněra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 710,00	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					210 710,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					99 980,00	
72	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	23 500,00	23 500,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Geodetické práce před výstavbou						
	P	Poznámka k položce: vytyčení sítí						
84	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Geodetické práce při provádění stavby						
74	K	013203000	Dokumentace stavby - 1HMP	soubor	1,000	17 640,00	17 640,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Dokumentace stavby - 1HMP						
75	K	013244000	Dokumentace realizační	soubor	1,000	29 400,00	29 400,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Dokumentace realizační						
77	K	01325400R	mostní list	soubor	1,000	17 640,00	17 640,00	
	PP	mostní list						
D	VRN3	Zařízení staveniště					58 000,00	
78	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	58 000,00	58 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště						
D	VRN4	Inženýrská činnost					29 230,00	
81	K	034403000	DIO	soubor	1,000	29 230,00	29 230,00	CS ÚRS 2021 02
D	VRN7	Provozní vlivy					23 500,00	
83	K	075603000	Jiná ochranná pásma - zajištění ochrany inženýrských sítí	soubor	1,000	23 500,00	23 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP	Jiná ochranná pásma - zajištění ochrany inženýrských sítí						
	P	Poznámka k položce: sloup CETIN						

