

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 12/2020**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám.Míru 1, 407 77 Šluknov
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
IČO : 00261688
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
číslo účtu: 108724561/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: [REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **PSD s. r. o.**
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III
IČ: 64650910
DIČ: CZ64650910
Zastoupený: Petr Trabalka, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu : 3851748379/0800
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: psd@psd.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: Petr Trabalka, jednatel společnosti

E-mail, tel. Mobil:

psd@psd.cz, [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

„Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu“

místo plnění jsou budova č. p. 1080 a přilehlý pozemek v k. ú. a obci Šluknov.

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektových dokumentacích zpracovaných Ing. arch. Jiřím Kňákalem, sídlem Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712 a Radkem Vocem, sídlem U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa, IČ 886 08 026. Objednatel potvrzuje, že projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a že spolu s podpisem smlouvy projektovou dokumentaci zhotoviteli předal.

4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle položkových rozpočtů, které jsou připojen k této smlouvě jako příloha č. 1a, 1b a 1c.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo ve výkresové části. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a výkazem výměr, má vždy projektová dokumentace přednost před výkazem výměr. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí z hlediska dodávky zhotovitele Dílo specifikované ve výkazu výměr. V případě nejasností či neurčitosti si účastníci sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.

6. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná.

7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.

8. Bez písemného souhlasu objednatel nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Termín plnění

1. Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**

2. Zahájení stavebních prací: **nejpozději dva kalendářní dny po předání a převzetí staveniště**

3. Ukončení stavebních prací: **nejpozději do 31.10.2020**

4. Předání a převzetí stavby: **nejpozději 1 kalendářních den po ukončení stavebních prací**

5. Počátek běhu záruční lhůty: **ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena za SO 01 Zateplení objektu

Cena bez DPH.....	3.493.107,64 Kč
DPH 21 %:.....	733.552,60 Kč
Cena včetně DPH:.....	4.226.660,24 Kč

(slovy: čtyřmiliónydvěstědvacetšesttisícšestsetšedesátkorunčeckýchdvacetčtyřihaléřů)

Cena za SO 02 Vzduchotechnika

Cena bez DPH.....	35.475 Kč
DPH 21 %:.....	7.449,75 Kč
Cena včetně DPH:.....	42.924,75 Kč

(slovy: čtyřicetdvatisícdevětsetdvacetčtyřikorunčeskýchsedmdesátčtyřihaléřů)

Cena za SO 03 Bezbariérové úpravy objektu

Cena bez DPH.....	4.140.532,93 Kč
DPH 21 %:.....	869.511,92 Kč
Cena včetně DPH:.....	5.010.044,85 Kč

(slovy: pětmiliónůdesettisícčtyřicetčtyřikorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů)

Celková cena díla za všechny SO společně

Cena celkem

Cena bez DPH.....	7.669.115,57 Kč
DPH 21 %:.....	1.610.514,27 Kč
Cena včetně DPH:.....	9.279.529,84 Kč

(slovy: devětmiliónůdvěstěsedmdesátdevětšesttisícčtyřicetčtyřikorunčeskýchosmdesátčtyřihaléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:

- rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektové dokumentaci. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
- při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
- v případě ustanovení v čl. 4, odst. 9

4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Vícepráce mohou být prováděny maximálně do výše limitů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví, konkrétně dle cenové soustavy ÚRS.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veškeré náklady přeučtuje.
9. Objednatel má právo pověřit třetí osobu dodáním části Díla. V takovém případě Zhotovitel poníží cenu o danou část poddodávky, kde rozhodujícím dokumentem pro takové snížení je výkaz výměr, případně dohoda účastníků této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoli za dobu provádění Díla zvolit pro zhotovení i jen části Díla třetí osobu, přičemž Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a této třetí osobě veškerou součinnost k řádnému splnění Díla. Celková cena za Dílo podle této smlouvy pak bude ponížena o dodávku části Díla touto třetí osobou, přičemž práce provedené třetí osobou, resp. práce, které nebude provádět Zhotovitel, budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. Výše uvedené platí i pro použití materiálů, které se pro zhotovení díla zpracovávají. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednatel za takové dodávky 0,5% z ceny dodávky za předpokladu, že za tuto dílčí část Díla převezme záruku.
10. Na jednotlivé poddodávky realizované třetí osobou Objednatel připraví předávací protokol a Zhotovitel se zavazuje takto realizované bezvadné Dílo převzít. V případě prodlení díky dodávce třetí strany se posouvají termíny Díla zápisem do stavebního deníku odsouhlaseném Stavebním dozorem Objednatele.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák.č.588/1992 Sb. /o DPH) obsahovat:
 - celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad"
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 - v příloze výkaz výměr a soupis odsouhlasených provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatele a zástupcem Objednatele
 - číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4.

5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
6. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
7. V případě prodlení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s projektem a nebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděným projektem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro Objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného

zástupce objednatele (TD) nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením Díla neodpovídá Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně Objednatel.
5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany na jiné.
8. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, příp. činnosti koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce Objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
10. Zhotovitel může v průběhu provádění stavby změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatel. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
11. Provádění stavby bude objednatel kontrolováno průběžně, jednou týdně se pak budou konat pravidelné kontrolní dny za účasti kontaktních osob objednatel a zhotovitele.
12. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění
 - je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatel. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatel. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatel dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatel řádně převzato. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, který také z předání a převzetí pořizuje zápis, který obsahuje prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavbyBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatel při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatel uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.
8. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k opravovaným mostům má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem Díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenesе vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeučtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,015 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatel vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech technických

vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov

za zhotovitele - ve věcech technických: Pavel Barcal, jednatel společnosti

5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přístup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Objednatel prohlašuje, že pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, zajistí a jmenuje koordinátora BOZP na pracovišti.
11. Zhotovitel umožní objednateli zajistit a strpět při provádění stavby výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případ výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný předpis.
12. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
13. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k výkonu pravomocí dle §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude dodavatel povinen požadovat po svých poddodavatelích.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.

4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 38. schůzi Rady města dne 11.03.2020 usnesením č. 16/38R/2020

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet stavby

Příloha č. 2 Harmonogram prací

Ve Šluknově dne: 16.03.2020

V Děčíně dne: 7.5.2020

Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov

Za zhotovitele:

PSB s.r.o.

Petr Trabalka
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020205
Stavba: Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: #####

Zadavatel:
Město Šluknov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

IČ: 64650910
DIČ: CZ64650910

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 493 107,64

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 493 107,64	733 552,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 226 660,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020205

Stavba: Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

Místo: Šluknov

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 493 107,64	4 226 660,24
01	Zateplení jídelny stavební část	3 493 107,64	4 226 660,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

Objekt:

01 - Zateplení jídelny stavební část

KSO:

Místo: Šluknov

CC-CZ:

Datum: 13.02.2020

Zadavatel:

Město Šluknov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Nešněra 777235070

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 493 107,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 493 107,64	21,00%	733 552,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 226 660,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

Objekt:

01 - Zateplení jídelny stavební část

Místo: Šluknov

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Zpracovatel: J. Nešněra
777235070

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 493 107,64
HSV - Práce a dodávky HSV	2 033 858,47
1 - Zemní práce	120 075,78
3 - Svislé a kompletní konstrukce	129 123,52
4 - Vodorovné konstrukce	47 198,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 277 440,42
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	379 059,56
99 - Přesun hmot	80 960,73
PSV - Práce a dodávky PSV	1 418 249,17
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	38 000,62
712 - Povlakové krytiny	517 584,68
713 - Izolace tepelné	604 612,62
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 719,96
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	12 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 526,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	43 629,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	22 337,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	2 352,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	380,00
762 - Konstrukce tesařské	31 474,68
764 - Konstrukce klempířské	82 954,22
766 - Konstrukce truhlářské	18 331,12
767 - Konstrukce zámečnické	22 391,19
771 - Podlahy z dlaždic	3 652,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	304,08
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

Objekt:

01 - Zateplení jídelny stavební část

Místo: Šluknov

Datum: 13.02.2020

Zadavatel: Město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Zpracovatel: J. Nešněra
777235070

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 493 107,64

D HSV Práce a dodávky HSV

2 033 858,47

D 1 Zemní práce 120 075,78

1	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2019 01
PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm								
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	601,00	601,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm								
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	82,608	28,00	2 313,02	CS ÚRS 2019 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3								
VV 0,9*0,8*19					13,680			
VV 0,6*0,8*(19+37)					26,880			
VV 1,2*0,8*43,8					42,048			
VV Součet					82,608			
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	82,608	72,00	5 947,78	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,608	168,00	13 878,14	CS ÚRS 2019 01
PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4								
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	826,080	9,00	7 434,72	CS ÚRS 2019 01
PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m								
VV 82,608					82,608			
VV 82,608*10 'Přepočtené koeficientem množství					826,080			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,608	8,00	660,86	CS ÚRS 2019 01
PP Uložení sypaniny na skládky								
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	148,694	190,00	28 251,86	CS ÚRS 2019 01
PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
VV 82,608					82,608			
VV 82,608*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					148,694			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	70,208	45,00	3 159,36	CS ÚRS 2019 01
PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
VV 82,608					82,608			
VV -(42,7+19,3)*2*0,5*0,2					-12,400			
VV Součet					70,208			
10	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	126,374	237,00	29 950,64	CS ÚRS 2019 01
PP kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo mimo normu šterkopísek netříděný								
VV 70,208*1,8					126,374			
11	K	180404112	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu	m2	70,000	48,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 01
PP Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu								
12	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,100	134,00	281,40	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková					
VV			70*0,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,100			
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	70,000	52,00	3 640,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
14	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	61,00	4 270,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Doplnění omice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5					
15	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	3,500	662,00	2 317,00	CS ÚRS 2019 01
PP			hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL					
VV			70*0,05		3,500			
16	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	151,00	4 530,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3					
17	K	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	30,000	263,00	7 890,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m					
18	K	184512111	Vyzvednutí křovin k přesazení bez balu v rovině a svahu do 1:5	kus	30,000	43,00	1 290,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vyzvednutí dřevin k přesazení bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 křovin					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				129 123,52	
19	K	310236241	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	14,000	148,00	2 072,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. do 300 mm					
20	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	29,940	1 116,00	33 413,04	CS ÚRS 2019 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých					
VV			18,8*2*0,375 "atika"		14,100			
VV			(4,8*3+1,2*3)-0,6*2,4-1,2*0,6		15,840			
VV			Součet		29,940			
21	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	13,425	1 136,00	15 250,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
VV			13,425		13,425			
22	K	311272311	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	1,830	1 390,00	2 543,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých					
VV			0,37*2,4*0,35		0,311			
VV			6,2*0,35*0,35*2		1,519			
VV			Součet		1,830			
23	K	311273131	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic do P2 do 400kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm	m2	4,500	1 920,00	8 640,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 400kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm					
VV			18*0,25*0,5*2		4,500			
24	K	3142384R	úprava odtahu spalin - prodloužení kotvení a kolena o tl. KZS	kus	1,000	2 700,00	2 700,00	
PP			úprava odtahu spalin - prodloužení kotvení a kolena o tl. KZS					
30	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm	kus	10,000	280,00	2 800,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm					
VV			10		10,000			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	593219400	překlád nosný PORFIX 270 x 25 x 10 cm	kus	10,000	1 270,00	12 700,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		překlady překlady nosné - PORFIX délka x výška x šířka 270 x 25 x 10					
34	K	317 168060	Překlád keramický vysoký v 238 mm dl 3250 mm	kus	4,000	1 190,00	4 760,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm					
35	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,250	854,00	3 629,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
	VV		(4+4,5)*0,5		4,250			
	VV		Součet		4,250			
36	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,654	620,00	1 025,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
	VV		(0,15+0,375)*3,15		1,654			
37	K	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	59,000	671,00	39 589,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky přízdívky 100 mm					
	VV		29,5*2		59,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				47 198,46	
38	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,517	2 980,00	16 440,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		(42,3+19)*2*0,3*0,15 "atika"		5,517			
	VV		Součet		5,517			
39	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	36,780	285,00	10 482,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		(42,3+19)*2*2*0,15 "atika"		36,780			
	VV		Součet		36,780			
40	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	36,780	65,00	2 390,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
41	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,552	32 400,00	17 884,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		5,517*0,1		0,552			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 277 440,42	
42	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	391,00	3 910,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech					
	VV		200*0,05		10,000			
43	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	37,500	343,00	12 862,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	VV		750*0,05		37,500			
47	K	61999100R	Zakrytí střechy geotextilií a OSB deskami	m2	8,000	410,00	3 280,00	
	PP		Zakrytí střechy geotextilií a OSB deskami					
48	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	79,384	60,00	4 763,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně					
	VV		793,839*0,1		79,384			
49	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	202,510	160,00	32 401,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					
	VV		103,26 "oprava soklu pod terénem"		103,260			
	VV		99,25 "sokl pod obklady"		99,250			
	VV		Součet		202,510			
50	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	204,991	152,00	31 158,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		122,8 "sokl"		122,800			
	VV		11,659 "S4"		11,659			
	VV		(2*2+4,57)*3,54-2,7*2,5		23,588			
	VV		(6,1+5,64+1,9)*3,6-0,6*2,4-1,2*0,6		46,944			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		204,991			
51	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	124,160	460,00	57 113,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm					
VV			46,91+39,9+5,8+10,4+21,15 "sokl"		124,160			
VV			Součet		124,160			
52	M	28376444	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm	m2	126,643	513,00	64 967,86	CS ÚRS 2019 01
PP			deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm					
VV			124,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		126,643			
53	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	639,970	500,00	319 985,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
VV			325,7*2-14,95-18,4		618,050			
VV			147,11*2-46,8		247,420			
VV			-229,7+4,2		-225,500			
VV			Součet		639,970			
54	M	283760420	deska fasádní polystyrénová šedá lambda 0,032l 1000 x 500 x 140 mm	m2	652,769	191,00	124 678,88	CS ÚRS 2019 01
PP			desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní - speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 140 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
VV			639,97*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		652,769			
55	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	7,700	475,00	3 657,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm					
VV			11,9-4,2		7,700			
56	M	283760460	deska fasádní polystyrénová šedá, lambda 0,032 1000 x 500 x 180 mm	m2	7,854	244,00	1 916,38	CS ÚRS 2019 01
PP			desky z lehčených plastů desky polystyrénové fasádní - speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 180 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,032 [W / m K]					
VV			7,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		7,854			
57	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	400,000	118,00	47 200,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm					
VV			(2,1+2,4*2)*30		207,000			
VV			(0,9+2,4*2)*12		68,400			
VV			(1,8+2,4*2)*3		19,800			
VV			(1,8+0,6*2)*28		84,000			
VV			(1,2+2,4*2)		6,000			
VV			(1,9+2,5*2)		6,900			
VV			(1,9+3*2)		7,900			
VV			Součet		400,000			
58	M	283764380	deska z extrudovaného polystyrénu 30 mm	m2	57,120	124,00	7 082,88	CS ÚRS 2019 01
PP			desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrénu desky z extrudovaného polystyrénu BACHL BACHL XPS 300 G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm					
VV			400*0,14		56,000			
VV			56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57,120			
59	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	99,070	610,00	60 432,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
VV			37,85+31,37+4,9+8,75+5+11,2"S1a		99,070			
60	M	63151531	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036-0,037 tl 140mm	m2	101,051	474,00	47 898,17	CS ÚRS 2019 01
PP			deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,036-0,037 tl 140mm					
VV			99,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		101,051			
61	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	1,600	640,00	1 024,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6		1,600			
62	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	1,632	603,00	984,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm					
	VV		1,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1,632			
63	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	117,200	76,00	8 907,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž základacích soklových lišt zateplení					
	VV		(42,4+19)*2-2,5-1,9-1,2		117,200			
64	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	117,200	74,00	8 672,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové - základací lišty základací LO 143 mm tl. 1,0 mm					
65	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	1 376,340	44,00	60 558,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních lišt zateplení					
	VV		695,68+383,86+132,0+130,8+34		1 376,340			
66	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	695,680	29,00	20 174,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
	P		Poznámka k položce:					
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		130,8		130,800			
	VV		2,4*2*46*2		441,600			
	VV		0,6*2*28*2		67,200			
	VV		2,5*2+1,9*2		8,800			
	VV		4+1,2*2		6,400			
	VV		3*2+1,9*2		9,800			
	VV		(0,72+2,25)*2*2		11,880			
	VV		(0,6+2,4)*2*2		12,000			
	VV		(1,2+0,6)*2*2		7,200			
	VV		Součet		695,680			
67	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	403,053	17,00	6 851,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení					
	VV		13*8,42		109,460			
	VV		2,4*2*46		220,800			
	VV		0,6*2*28		33,600			
	VV		2,5*2+1,9		6,900			
	VV		4+1,2		5,200			
	VV		3*2+1,9		7,900			
	VV		Součet		383,860			
	VV		383,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		403,053			
68	M	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	138,600	30,00	4 158,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m					
	VV		2,1*30+0,9*12+1,8*28+1,8*3+1,2+1,2		132,000			
	VV		132*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		138,600			
69	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	137,340	34,00	4 669,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m					
	VV		2,1*30+0,9*12+1,8*28+1,8*3+1,2		130,800			
	VV		130,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		137,340			
70	M	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	34,000	151,00	5 134,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lišta dilatační průběžná AL 2 m					
	VV		4*8,5		34,000			
71	K	622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	793,839	34,00	26 990,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti I hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
72	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	66,620	470,00	31 311,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn					
	VV		24,6+21,75+1,6+5,67+4+9 "sokl"		66,620			
73	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	804,340	214,00	172 128,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		639,97+7,7+99,07+1,6+400*0,14		804,340			
74	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	240,000	30,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
75	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	928,500	20,00	18 570,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou					
	VV		124,16+804,34		928,500			
76	K	629999008	Přemístění el. zařízení na fasádě dle specifikace	kus	1,000	300,00	300,00	
	PP		Přemístění el. zařízení dle specifikace 7					
77	K	62999901PC	Přemístění mřížek, schránky a tabulek	kus	3,000	240,00	720,00	
	PP		Zpětná montáž tabulek dle spec. 35					
78	K	629999022PC	nespecifikované práce a přímomoce vč. drobného materiálu	hr	200,000	200,00	40 000,00	
	PP		nespecifikované práce a přímomoce vč. drobného materiálu					
	VV		200 "přisekání nerovností zdiva, řešení drobných detailů napojování konstrukce, přímomoce elektro"		200,000			
79	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tl. C 20 běžný	m2	40,088	150,00	6 013,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Polěr pískocementový tl do 30 mm tl. C 20 běžný					
	VV		160,35*0,25 "parapety"		40,088			
80	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	56,050	531,00	29 762,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do písku					
	VV		(122,8-6,1-4,6)*0,5		56,050			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				379 059,56	
83	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 143,000	52,00	59 436,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
	VV		(44+19,5)*2*9		1 143,000			
84	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	68 580,000	0,30	20 574,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití					
	VV		1143		1 143,000			
	VV		1143*60 "Přepočtené koeficientem množství"		68 580,000			
85	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 143,000	46,00	52 578,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
86	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 143,000	6,00	6 858,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
87	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	68 580,000	0,10	6 858,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
	VV		1143		1 143,000			
	VV		1143*60 "Přepočtené koeficientem množství"		68 580,000			
88	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 143,000	4,00	4 572,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
89	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,500	73,00	328,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
	VV		1,5+3		4,500			
90	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	270,000	0,50	135,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití					
	VV		4,5		4,500			
	VV		4,5*60 "Přepočtené koeficientem množství"		270,000			
91	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,500	34,00	153,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
92	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,000	40,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
93	K	949521112	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m	m	4,500	107,00	481,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m					
94	K	949521212	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití	m	270,000	1,00	270,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití					
	VV		4,5		4,500			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,5*60 'Přepočtené koeficientem množství		270,000			
95	K	949521812	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m	m	4,500	64,00	288,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m					
96	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 596,000	42,00	67 032,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	VV		42*19*2		1 596,000			
97	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	kus	18,000	122,00	2 196,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí					
98	M	28661938R	mříž oken dle specifikace Z2	kus	18,000	4 760,00	85 680,00	
	PP		revizní šachty a dvorní vpusti systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty "TEGRA" DN 600 mříž litinová TEGRA 600 600/40T, 420X620 D400					
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF740006W					
99	K	95394121R	Demontáž mříží, úprava délky kotvením a nové osazení mříží vč. náteru	kus	3,000	1 230,00	3 690,00	
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí					
	VV		3		3,000			
100	K	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	5,000	89,00	445,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus					
101	M	553414100	průvětrník mřížový 20x20 cm	kus	5,000	191,00	955,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 15 x 15 cm					
102	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2,538	1 110,00	2 817,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		3,75*2,3*0,2		1,725			
	VV		2*3,25*0,125		0,813			
	VV		Součet		2,538			
103	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,240	3 900,00	936,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	VV		1,2*1*0,2		0,240			
104	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	12,620	111,00	1 400,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárcí, tl do 100 mm					
	VV		3,75*1+0,8*2,3+1,4*2,45+1*3,6		12,620			
	VV		Součet		12,620			
105	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,639	1 440,00	13 880,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		(35,18+60,1+1,11)*0,1 "okapní ch"		9,639			
106	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7,540	81,00	610,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2					
109	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	15,000	116,00	1 740,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
114	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15,150	196,00	2 969,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,75*2,7*2		9,450			
	VV		1,9*3		5,700			
	VV		Součet		15,150			
115	K	968072745	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 2 m2	m2	5,400	131,00	707,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2 m2					
	VV		2,7*1*2		5,400			
116	K	968072875R	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	28,800	106,00	3 052,80	
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy do 2 m2					
	VV		18*2*0,8		28,800			
117	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	2,000	164,00	328,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
118	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	104,00	208,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm					
119	K	974082113	Vysekáni rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	750,000	30,00	22 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekáni rýh pro vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 50 mm					
122	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	793,839	4,00	3 175,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
	VV		770,29+11,659+11,89		793,839			
123	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	99,250	82,00	8 138,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		25,11+19,9+6,1+11,96+1,56+5,6+23,15-3,6-1,85+0,48*2+7,2+3,16		99,250			
124	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	103,260	20,00	2 065,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		0,9*19		17,100			
	VV		0,6*(19+37)		33,600			
	VV		1,2*43,8		52,560			
	VV		Součet		103,260			
	D	99	Přesun hmot				80 960,73	
125	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	45,563	454,00	20 685,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
126	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	205,530	41,00	8 426,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
	VV		41,106*5 'Přepočtené koeficientem množství		205,530			
127	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	40,106	163,00	6 537,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
128	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	732,014	9,00	6 588,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		38,5270526315789*19 'Přepočtené koeficientem množství		732,014			
129	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,949	270,00	4 576,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		21,186		21,186			
	VV		21,186*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		16,949			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,000	1 740,00	10 440,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		33,3333333333333*0,18 *Přepočtené koeficientem množství		6,000			
132	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	169,334	140,00	23 706,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 418 249,17	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				38 000,62	
133	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	122,800	149,00	18 297,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše svislé S emulzí COMBIFLEX- DS					
134	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti novopou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	50,670	191,00	9 677,97	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška noku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					
	VV		50,67		50,670			
135	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti novopou fólií ukončení provětrávací lištou	m	117,200	84,00	9 844,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	VV		117,2		117,200			
136	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,193	936,00	180,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m					
	D	712	Povlakové krytiny				517 584,68	
137	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	863,020	196,00	169 151,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	VV		746,42+43,4+73,2		863,020			
138	M	1015102080	PVC s PES výzt. šedá 1,5 mm š.1,60m (24m2)	m2	863,020	247,00	213 165,94	
	PP		HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE DEKPLAN A ALKORPLAN FÓLIE KE KOTVENÍ DEKPLAN 76 s PES výzt. šedá 1,5 mm š.1,60m (24m2)					
	VV		863,02		863,020			
139	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	475,300	39,00	18 536,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením					
	VV		2,2*4+4,5		13,300			
	VV		21*22		462,000			
	VV		Součet		475,300			
140	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	39,000	320,00	12 480,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše					
	VV		130*0,3		39,000			
	VV		Součet		39,000			
141	M	28322006	zálivka šedá pro střešní fólie mPVC	kg	3,000	294,00	882,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zálivka šedá pro střešní fólie mPVC					
	VV		3		3,000			
142	M	28322007	tetrahydrofuran pro střešní fóliemPVC	litr	3,000	325,00	975,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tetrahydrofuran pro střešní fóliemPVC					
143	M	28322008	čistič pro střešní fólie mPVC	kg	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		čistič pro střešní fólie mPVC					
144	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	123,000	95,00	11 685,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	VV		42,5*2+19*2		123,000			

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
145	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	124,400	95,00	11 818,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
146	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	955,220	6,00	5 731,32	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
VV			863,02+92,2		955,220			
147	M	2615261100	FILTEK 300 g/m2 (role/100m2) tavený	m2	974,324	26,00	25 332,42	
PP			HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300 g/m2 (role/100m2) tavený					
VV			955,22		955,220			
VV			955,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		974,324			
148	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově	m2	92,200	512,00	47 206,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově					
VV			48,8+43,4 "atika"		92,200			
149	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,202	990,00	199,98	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					
D			Izolace tepelné				604 612,62	
150	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	73,200	88,00	6 441,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
VV			(42+19)*2*0,6 "vnitřní atika"		73,200			
151	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	74,664	98,00	7 317,07	CS ÚRS 2019 01
PP			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 80 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			73,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		74,664			
152	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,400	92,00	3 992,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
VV			(43+19)*2*0,35 "vrch atiky"		43,400			
153	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	44,268	48,00	2 124,86	CS ÚRS 2019 01
PP			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 50 mm					
P			Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV			43,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		44,268			
154	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	753,600	152,00	114 547,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě					
155	M	28372316	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 140mm	m2	768,672	208,00	159 883,78	CS ÚRS 2019 01
PP			deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 140mm					
VV			753,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		768,672			
156	M	28372319	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm	m2	768,672	237,00	182 175,26	CS ÚRS 2019 01
PP			deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm					
VV			753,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		768,672			
157	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	400,860	86,00	34 473,96	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 60 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		393		393,000			
	VV		393*1,02*Přepočtené koeficientem množství		400,860			
158	M	283759130	deska z pěnového polystyrénu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm rozháňky	m3	7,415	1 701,00	12 612,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] formát 1000 x 500 (1000) mm					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		lambda=0,037 [W / m K]					
	VV		7,27*1,02*Přepočtené koeficientem množství		7,415			
159	K	713141261	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	753,600	98,00	73 852,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu nebo pórobetonu					
160	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7,263	990,00	7 190,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 719,96	
161	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		1 "napojení do šachty"		1,000			
162	K	721173736	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100	m	3,500	260,00	910,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované dešťové DN 100					
163	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž vpustí střešních DN 100					
164	K	721220802	Demontáž větracích hlavice DN 100	kus	2,000	39,00	78,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek DN 100					
165	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1,000	1 659,00	1 659,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110					
166	K	721233214	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzně střechy svislý odtok DN 160	kus	2,000	1 737,00	3 474,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro pochůzně střechy s odtokem svislým DN 160 (HL 62B)					
167	K	721242115	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	1,000	839,00	839,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)					
168	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	1,000	43,00	43,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lapačů střešních splavenin DN 110					
169	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	892,00	892,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)					
170	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,017	880,00	14,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m					
	D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				12 000,00	
171	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				8 526,00	
182	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střeška	m	330,000	18,00	5 940,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm					
	VV		330		330,000			
183	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	30,000	9,00	270,00	CS ÚRS 2019 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby					
184	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého pro plochou střechu	kus	220,000	9,00	1 980,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu					
185	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	24,000	9,00	216,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného					
186	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	6,000	20,00	120,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m					
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž					43 629,00
200	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	330,000	76,00	25 080,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž hromosvodu na podpory do 10mm					
VV			330					
			330,000					
201	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	66,000	25,00	1 650,00	CS ÚRS 2019 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 kg=7,4m					
P			Poznámka k položce:					
VV			Hmotnost: 0,135 kg/m					
			330*0,2					
			66,000					
202	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm	kus	220,000	31,00	6 820,00	CS ÚRS 2019 01
PP			podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a eternit 100 mm					
203	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	31,000	37,00	1 147,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03					
204	M	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	kus	25,000	34,00	850,00	CS ÚRS 2019 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SU nerez univerzální					
205	M	354420340	svorka uzemnění SZA nerez zkušební	kus	6,000	51,00	306,00	CS ÚRS 2019 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SZA nerez zkušební					
206	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	6,000	37,00	222,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02					
207	M	354420410	svorka uzemnění SJ1b nerez k jímací tyči	kus	6,000	58,00	348,00	CS ÚRS 2019 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SJ1b nerez k jímací tyči					
208	K	743623100	Montáž vedení hromosvodné-podpěra klecová do zdíva	kus	45,000	27,00	1 215,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdíva klecových					
209	M	354417000	podpěry vedení hromosvodu PV1a nerez	kus	45,000	43,00	1 935,00	CS ÚRS 2019 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení nerez PV1h nerez					
210	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	6,000	31,00	186,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva					
211	M	354418040	trubka ochranná OT 1,7 nerez	kus	6,000	68,00	408,00	CS ÚRS 2019 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování trubky ochranné OT 1,7 nerez					
212	K	74362920R	Montáž termického spoje	kus	12,000	210,00	2 520,00	
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků napínavých šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče					
213	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6,000	9,00	54,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
214	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	6,000	14,00	84,00	CS ÚRS 2019 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů - č. 31					
215	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	6,000	134,00	804,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Měření zemních odporů zemniče					
D 744			Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					22 337,00

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
217	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	744,000	12,00	8 928,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 mm2, 4x1,5 mm2					
VV			744	744,000				
219	M	341110640	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2	m	14,000	26,00	364,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 2,5					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0					
220	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	35,000	13,00	455,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
221	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	72,000	10,00	720,00	CS ÚRS 2019 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 2 x 1,5					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0					
222	M	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2	m	60,000	62,00	3 720,00	CS ÚRS 2019 01
PP			vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové H07V-R 25					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,245, Al =0					
223	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	150,000	15,00	2 250,00	CS ÚRS 2019 01
PP			vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádro lanové H07V-R 6,0					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0					
224	M	341110640R	kabel silový s Cu jádrem CYKFY 4x2,5 mm2	m	14,000	32,00	448,00	
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 2,5					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0					
225	M	34121550R	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm	m	146,000	11,00	1 606,00	
PP			kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JYTY Al laminovanou fólií průměr Cu číslo bazová cena mm kg/m Kč/m 2 x 1 0,017 8,55					
226	M	34121580R	kabel liYCY 2x0,5	m	18,000	12,00	216,00	
PP			kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JQTTQ pro jmenovité napětí 750 V JQTTQ-O 2x0,8					
227	M	34121588R	CYSY - H05W-F 3 X 1	m	38,000	13,00	494,00	
PP			kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JQTTQ pro jmenovité napětí 750 V JQTTQ-J 19x0,8					
228	M	3412159R	CYSY - H05W-F 2 X 0,75	m	30,000	8,00	240,00	
PP			kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JQTTQ pro jmenovité napětí 750 V JQTTQ-J 30x0,8					
229	M	34121608R	YCYM 2x2x0,8	m	55,000	25,00	1 375,00	
PP			kabely sdělovací s měděným jádrem sdělovací a zabezpečovací kabely párové TCEKPFLE, podle TP 12-41 FMEP 354/81 typ rozměr číslo výrobku 16 P 1,0 D K1602016					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,256, Al =0					
230	M	34121592R	CYSY - H05W-F 2 X 1	m	94,000	9,00	846,00	
PP			kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JQTTQ pro jmenovité napětí 750 V JQTTQ-J 30x0,8					
231	K	744411250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stěn	m	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
232	M	34111100R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	5,000	120,00	600,00	
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				2 352,00	
233	K	746413410	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	48,000	49,00	2 352,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm ²					
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				380,00	
234	K	74713151R	ovládač nástřešních ventilátorů, plynulá regulace ot.	kus	2,000	190,00	380,00	
PP			Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, typ KS6 (0/1;1/0)					
D		762	Konstrukce tesařské				31 474,68	
235	K	762341047	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m ²	69,007	326,00	22 496,28	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění a laťování bednění střešních rovinných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm					
VV			(18,28+18,25)*0,72		26,302			
VV			(6,2+17,62)*2*0,56		26,678			
VV			(19,08*2)*0,42		16,027			
VV			Součet		69,007			
236	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m ³	2,200	735,00	1 617,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny					
237	K	762951001	Montáž podkladního roštu z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m ²	43,400	78,00	3 385,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osově vzdálenosti podpěr do 300 mm					
238	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m ³	0,387	6 120,00	2 368,44	CS ÚRS 2019 01
PP			řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
VV			129*2*0,03*0,05		0,387			
239	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,386	1 160,00	1 607,76	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m					
D		764	Konstrukce klempířské				82 954,22	
242	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	4,600	27,00	124,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
243	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	122,200	27,00	3 299,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
VV			(42,3+18,8)*2		122,200			
244	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	85,200	17,00	1 448,40	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
VV			81,6+1,8+1,8		85,200			
245	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm	m	124,420	126,00	15 676,92	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm					
246	M	55350263	tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m ²	61,588	560,00	34 489,28	CS ÚRS 2019 01
PP			tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou					
VV			124,420*0,45*1,1		61,588			
247	K	764226401	Oplechování parapetů rovinných mechanicky kotvené z Al plechu rš 150 mm	m	1,800	230,00	414,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovinných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm					
248	K	764226403	Oplechování parapetů rovinných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	81,600	306,00	24 969,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovinných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
249	K	764226404	Oplechování parapetů rovinných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	1,800	350,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovinných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
250	K	764321414	Lemování rovinných zdí střech s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm K10	m	6,100	237,00	1 445,70	CS ÚRS 2019 01
PP			Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovinných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 330 mm					
251	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,519	880,00	456,72	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m								
D 766 Konstrukce truhlářské							18 331,12	
254	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	4,815	1 159,00	5 580,59	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m								
VV 0,75*2,25*2 "napojení všech oken dle specifikace"					3,375			
VV 0,6*2,4					1,440			
VV Součet					4,815			
255	M	61140005R	okno plastové pevné 6	kus	2,000	4 212,00	8 424,00	
PP okna a dveře balkónové z plastů okna plastová pevné zasklení sklo 4-16-4 U=1,1 150 x 150 cm								
256	M	61140004R	okno plastové pevné zasklení 7	kus	1,000	3 715,00	3 715,00	
PP okna a dveře balkónové z plastů okna plastová pevné zasklení sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 150 cm								
264	K	766660012	Montáž dřevěných křídel otevíracích 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	510,00	510,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchové upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm								
269	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,110	923,00	101,53	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m								
D 767 Konstrukce zámečnické							22 391,19	
270	K	76751011R	úprava a výměna výlezu na střechu	kus	1,000	600,00	600,00	
PP Montáž kanálových krytů osazení								
VV 1 "dle specifikace Z5"					1,000			
271	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	420,00	420,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem								
272	M	61173132R	dveře dle spec. 3	kus	1,000	8 960,00	8 960,00	
PP dveře dřevěné vchodové dveře palubkové a kazetové dveře palubkové model C (svisté palubky, skleněný otvor uprostřed) 80 x 197 cm								
273	K	76772281R	Demontáž mříží svařovaných	m2	28,800	30,00	864,00	
PP Demontáž výkladců předsazených svařovaných								
VV 18*0,8*2					28,800			
274	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	250,000	28,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg								
VV 250 "úprava a montáž venkovního schodiště dle PD"					250,000			
275	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	250,000	18,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
PP Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg								
VV 250 "schodiště"					250,000			
276	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,039	1 210,00	47,19	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m								
D 771 Podlahy z dlaždic							3 652,00	
277	K	771591325	Montáž chrlíče ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	kus	2,000	176,00	352,00	CS ÚRS 2019 01
PP Odvodnění balkonů nebo teras montáž chrlíče								
278	M	590544710	chrlíč SP40 DN 50, D 50 mm, dl. 40 cm	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 01
PP systémy podlahové a stěnové systém Schlüter - konstrukce pro balkony a terasy Schlüter-BARIN-R AC - systémové svodové potrubí chrlíč typ průměr délka BR SP40 DN 50 50 mm 40 cm								
D 783 Dokončovací práce - nátěry							304,08	
281	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,680	89,00	149,52	CS ÚRS 2019 01
PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
VV 0,3*5,6 "zárubně"					1,680			
282	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,680	92,00	154,56	CS ÚRS 2019 01
PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							41 000,00	
D 0 Vedlejší rozpočtové náklady							41 000,00	
284	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01

P Č	Typ p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
285	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště					
286	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
287	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
288	K	044002000	Revize hromosvodu	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Revize					
289	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kompletační činnost					
290	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Koordinační činnost					
291	K	051503000	Pojištění stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Pojištění stavby					
292	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provoz dalšího subjektu					
293	K	091003000	Publicita objektu	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Fotodokumentace díla					

Zateplení jídelny ZŠ Zahradní - VZT					
		m.j	počet m.j	cena za m.j.	cena celkem
Zař.č.2	Kabinety a šatna, strojovna VZT				
2.1	Střešní ventilátor DHS 311EV Sileo	ks	2	1048	2096
	Vo = 1200 m3/h, pc = 140 Pa				
	N = 0,134 kW/230 V/0,58 A				
	Střešní nástavec FDS 310/311	ks	2	2713	5426
	Zpětná klapka VKS 310/311	ks	2	2090	4180
	Pružná manžeta ASS 310/311	ks	2	426	852
2.2-2.9	Neobsazeno				
2.10	Potrubí čtyřhranné sk.l, pozink.plech				
	-1000/100%	m	2	522	1044
Zař.č.3	Uklidová komora				
3.1	Stříška krycí 100	ks	1	738	738
3.2-3.9	Neobsazeno				
3.10	Potrubí kruhové Spiro				
	-100/0%	m	1	145	145
Zař.č.5	Těsnící, spojovací a montážní materiál				
	Stanoví dodavatel zařízení VZT dle rozsahu dodávky zařízení	kpl	1	997	997
	Demontáž stávajícího zařízení				
4.	Stávající střešní ventilátory	ks	2	1425	2850
5.	Stávající připojovací potrubí pro střešní ventilátory a stříšku	m	3	199	597
	MONTAZ - CELKEM	kpl	1	7600	7600
	DOPRAVA	kpl	1	7600	7600
	Komplexní vyzkoušení, zaregulování a zaškolení obsluhy	kpl	1	1350	1350
	REKAPITULACE NÁKLADŮ				
	Cena celkem bez DPH				35475
	DPH 21%				7449,8
	Cena celkem vč. DPH				42925

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190311

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 05.02.2020

Zadavatel:
město Šluknov

IČ:
DIČ:

Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

IČ: 64650910
DIČ: CZ64650910

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

4 140 532,93

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 140 532,93	869 511,92
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 010 044,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190311

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Místo: Šluknov

Datum: 05.02.2020

Zadavatel: město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 140 532,93	5 010 044,85	
01	komunikace	330 586,47	400 009,63	STA
02	stavební část	3 306 510,57	4 000 877,79	STA
03	elektro 1.NP	113 914,00	137 835,94	STA
04	elektro 2.NP	75 907,00	91 847,47	STA
05	Hromosvod	11 429,00	13 829,09	STA
06	VZT	21 624,00	26 165,04	STA
07	ZTI	61 213,81	74 068,71	STA
08	venkovní kanalizace	89 348,08	108 111,18	STA
09	VRN	130 000,00	157 300,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

01 - komunikace

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

330 586,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	330 586,47	21,00%	69 423,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

400 009,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

01 - komunikace

Místo:

Šluknov

Datum: 05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

330 586,47

HSV - Práce a dodávky HSV

327 104,97

1 - Zemní práce	89 385,44
2 - Zakládání	756,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 469,25
5 - Komunikace pozemní	81 509,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 970,41
997 - Přesun sutě	60 032,89
998 - Přesun hmot	12 981,18
PSV - Práce a dodávky PSV	3 481,50
767 - Konstrukce zámečnické	3 481,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
 Objekt: 01 - komunikace
 Místo: Šluknov
 Zadavatel: město Šluknov
 Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Datum: 05.02.2020
 Projektant:
 Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

330 586,47

D HS V Práce a dodávky HS V

327 104,97

D 1 Zemní práce

89 385,44

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	2,900	78,00	226,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny netze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kameninových desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-... Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot.

V V 2,9" dlažba kamenná

2,900

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	44,200	54,00	2 386,80	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny netze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kameninových desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0-... Očistění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť a vybouraných hmot.

W 7,7+36,5"betonová dlažba

44,200

3	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	12,000	183,00	2 196,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkovéplasku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátery. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, netze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

W 12"betonová plocha

12,000

4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	47,100	275,00	12 952,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkovéplasku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živčnými postřiky nebo nátery. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živčných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy část C 01 tohoto ceníku. Množství suť získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suť. 7. Ceny -714, -718, -724, a -734, netze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

W 2,9" dlažba kamenná

2,900

V V 7,7+36,5"betonová dlažba

44,200

W Součet

47,100

5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	17,700	533,00	9 434,10	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkové, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčných ploch. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
	PSC							
	WV		12"betonová plocha			12,000		
	VV		5,7"komunikace			5,700		
	VV		Součet			17,700		
6	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5,700	163,00	929,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štrkové, škváry, stusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nálety. 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčných ploch. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714, -718, -724 a -734 nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.								
	PSC							
	WV		5,7"komunikace			5,700		
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	7,000	52,00	364,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0, - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
	PSC							
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	36,200	37,00	1 339,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspáraných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0, - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.								
	PSC							
	WV		20,5*15,7			36,200		
9	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakéhokoliv třídy	m3	1,440	383,00	551,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakéhokoliv třídy					
Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodočteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nadě dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; b) výbušninu nezaloženou dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektem nebo investorem označen, v němž by to nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem ff. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro zřízení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se oceňují individuálně. 4. Množství zřízení vykopávky v blízkosti: a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: - je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého místa lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezení projektového prostoru, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečte objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem, - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektem nebo investorem takto označen. b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuváděna. 5. Je-li vedení položeno ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se zřízení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení překrývají, určí se množství zřízení vykopávky tak, aby se pronikl započít jen jednou. 7. Objem zřízení vykopávky se od celkového objemu výkopu neoděčte. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu. 9. Množství jednotek zřízení vykopávky v blízkosti výbušnin nezaložených dodavatelem se určí přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.								
	PSC							
	WV		4*1,8*0,2			1,440		
10	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4,575	31,00	141,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přípr. nutné naložení sejmuté omnice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímisenin (kamenů, kořenů apod.), tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství omnice odebrané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro omici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení omnice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Srovnání omnice na hromady v místě uploštění se neoceňuje. 5. Odebírá-li se omice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se omice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí omnice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podomíči se oceňuje cenami odkopávek s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.								
	VV		(16,25+5,5+15+9)*0,1		4,575			
11	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	39,511	28,00	1 106,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (L.TM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	VV		85,55*0,2*pro chodník 30-77m		17,110			
	VV		0,75*11,5+11,5*1,9*0,26*pro rampu 20-30 m		14,306			
	VV		25*0,5*0,5*pro podezdívku plotu		6,250			
	VV		(5,5*1,8+15*1,8)*0,05*dobné dokopávky		1,845			
	VV		Součet		39,511			
12	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	39,511	170,00	6 716,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strážích při lesnicko-technických melioracích (L.TM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro výkopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
13	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14,170	65,00	921,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		4,575*omice		4,575			
	VV		9,595*výkopaná zemina - zpět k použití		9,595			
	VV		Součet		14,170			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29,916	168,00	5 025,89	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		39,511*výkopaná zemina		39,511			
	VV		-9,595*výkopek - zpět k použití		-9,595			
	VV		Součet		29,916			
15	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 196,640	9,00	10 769,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		29,916*40 *Přepočtené koeficientem množství		1 196,640			
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	39,511	94,00	3 714,03	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od ležnice lodí k ležnici druhé lodě, nebo k ležisti hromady na břehu nebo k ležisti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

17	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí ρ_r 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	25,620	101,00	2 587,62	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí ρ_r 0,9 nebo v aktivní zóně

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbytkového výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopu do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem; a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledek zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí ρ_r (d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení neřídné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení neřídných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopu nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady, podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zdroj pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve směru je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zmem do 125 mm. Množství zm velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestrelené úločkovité horniny skalní a sypké se zmem přes 125 mm. Množství zm velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhuštění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122. 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách

VV	0,05*4,7u slnice	0,235
VV	0,9*5,4"před vstupem	4,860
VV	0,05*(45*2)"podél obrub ke konci	4,500
VV	Mezisoučet - zeminou z výkopu	9,595
VV	1,4*10"rampa 0-15m	14,000
VV	5,4*2,5*0,15"pod plochu před vstupem	2,025
VV	Mezisoučet - zemina vhodná do násypů	16,025
VV	Součet	25,620

18	M	58331200	šterkopisek neřídný zásypový	l	28,850	230,00	6 635,50	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP

šterkopisek neřídný zásypový

16,028*1,8 "Přepočtené koeficientem množství

28,850

19	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuštění svahu	m2	80,250	36,00	2 889,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuštění svahu

VV	0,5*4,5"ul. Zahradní	2,250
VV	(2+1)*15"rampa 0-15m	45,000
VV	10"plocha před vstupem	10,000
VV	0,5*(16+30)"podél obrub 30-m	23,000
VV	Součet	80,250

20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29,916	8,00	239,33	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	-----------------------------	----	--------	------	--------	----------------

PP

Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládce se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládce; b) zaspání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládce připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuli ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopěch.

21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	59,832	140,00	8 376,48	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV

29,916*2 "Přepočtené koeficientem množství

59,832

22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložением výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6,250	45,00	281,25	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložением výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštění zápsy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projekt předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocerí se zápsy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zápsy rýh pro drenážní trávdny pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zápsy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zápsy odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tralích se oceňuje cenou -1101 Zápsy sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zápsy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zápsy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zápsy neodčítá. Pro stanovení objemu zápsy se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zápsy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zápsy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122, 0-1. souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároven s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při ztížení objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zápsy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zápsy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných zápsy, není-li projekt předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do zápsy z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhuštění předepisuje projekt.

PSC

VV

25°0,5'0,5"zápsy po podezdívce

6,250

23	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	45,750	32,00	1 464,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleť a zalévání, tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1-... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,144	124,00	141,86	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------	----------------

PP

osivo směs travní parková

45,75°0,025°Přepočtené koeficientem množství

1,144

25	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	155,185	11,00	1 707,04	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevněné plochy jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zápsy rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovňování se oceňují cenami souboru cen 182, 0-1 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182, 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů.

PSC

VV

146,85+7,5°0,15+144,2°0,05

155,185

26	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	30,000	42,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo zápsy ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, dmování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čišťení; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů.

PSC

VV

(1,25+1,25)*12°rampa od 20-30m

30,000

27	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v násypu v jakémkoliv hornině	m2	80,250	37,00	2 969,25	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopu při svahování v jakémkoliv hornině

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo zápsy ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, dmování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čišťení; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2. Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 0-11 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů.

PSC

VV

0,5*4,5°ul. Zahradní

2,250

VV

(2+1)*15°rampa 0-15m

45,000

VV

10°plocha před vstupem

10,000

VV

0,5*(16+30)*podél obrub 30-m

23,000

VV

Součet

80,250

28	K	182301121	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	45,750	45,00	2 058,75	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopu nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.

PSC

VV

4,575/0,1

45,750

D 2

Zakládání

756,00

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (ρ _r) do 0,8	m2	63,000	12,00	756,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti (ρ _r) do 0,8					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláně. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovité až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednolek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.					
	VV	4,5*14			63,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 469,25	
30	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	9,650	545,00	5 259,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení výhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu. 3. Měrou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku.					
	VV	4,2+2,5+0,75+2,2			9,650			
31	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	54,000	115,00	6 210,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm					
	D	5	Komunikace pozemní				81 509,80	
32	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	146,900	108,00	15 865,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV	0,65+146,25			146,900			
33	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	146,900	210,00	30 649,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukoutových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV	0,65+146,25			146,900			
34	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	149,175	228,00	34 011,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní					
	VV	146,25*1,02*Přepočtené koeficientem množství			149,175			
35	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0,663	527,00	349,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV	0,65*1,02*Přepočtené koeficientem množství			0,663			
36	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Pfi	m2	0,650	22,00	14,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby oboukoutových tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9. Příplatek za každý dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
37	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	7,500	56,00	420,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567...-9. Podklad z prostého betonu. 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.					
	VV	7,5*mezi chod, a komunikaci			7,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 970,41	
38	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	181,00	181,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upovídacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.					
39	M	40444256	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	849,00	849,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm					
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	241,00	241,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jámek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.					
41	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm					
42	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	8,200	36,00	295,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Přemístění vybouraných hmot na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1. Vodorovná doprava vybouraných hmot katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.					
57	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypaním jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou	kus	1,000	334,00	334,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypaním jam a jeho ztuhnutím s betonovou patkou					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.					
58	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odězáním	kus	11,000	84,00	924,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odězáním					
D 997			Přesun sutě	60 032,89				
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,399	40,00	655,96	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	2,04+13,659+0,71*kmenivo sypké		16,399			
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	803,551	9,00	7 231,96	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	16,399*49 "Přepočtené koeficientem množství"		803,551			
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	45,718	45,00	2 057,31	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	0,815*kusové		0,815			
		VV	17,6+1,365+0,087+0,082+11,271+5,753+1,435+1,448*beton		39,041			
		VV	4,608*žb		4,608			
		VV	1,254*živice		1,254			
		VV	Součet		45,718			
62	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 240,182	11,00	24 642,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
		VV	45,718*49 "Přepočtené koeficientem množství"		2 240,182			
63	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	62,454	150,00	9 368,10	CS ÚRS 2019 01
		PP	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.					
64	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	39,041	240,00	9 369,84	CS ÚRS 2019 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
		VV	17,6+1,365+0,087+0,082+11,271+5,753+1,435+1,448		39,041			
65	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4,608	650,00	2 995,20	CS ÚRS 2019 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
66	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,254	270,00	338,56	CS ÚRS 2019 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
67	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17,214	196,00	3 373,94	CS ÚRS 2019 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné složky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
	PSC							
	W		0,815+2,04+13,659+0,7		17,214			
	D	998	Přesun hmot				12 981,18	
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dřížděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	72,928	178,00	12 981,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dřížděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 481,50	
	D	767	Konstrukce zámečnické				3 481,50	
69	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotností 1 m zábradlí do 20 kg	m	10,500	183,00	1 921,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotností 1 m zábradlí do 20 kg					
	VV		3,5+7		10,500			
70	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotností 1 m zábradlí do 20 kg	m	6,500	240,00	1 560,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotností 1 m zábradlí do 20 kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

02 - stavební část

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 306 510,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 306 510,57	21,00%	694 367,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 000 877,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

02 - stavební část

Místo:

Šluknov

Datum:

05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 306 510,57

HSV - Práce a dodávky HSV

1 995 871,62

1 - Zemní práce	16 974,78
2 - Zakládání	490 463,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	246 509,54
4 - Vodorovné konstrukce	88 178,97
5 - Komunikace pozemní	6 540,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	265 858,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	763 216,97
997 - Přesun sutě	91 716,18
998 - Přesun hmot	26 412,36

PSV - Práce a dodávky PSV

1 310 638,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 187,40
712 - Povlakové krytiny	25 626,36
713 - Izolace tepelné	23 936,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	14 920,00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3 600,00
762 - Konstrukce tesařské	5 934,38
763 - Konstrukce suché výstavby	107 580,10
764 - Konstrukce klempířské	1 184,88
766 - Konstrukce truhlářské	46 030,95
767 - Konstrukce zámečnické	663 925,57
771 - Podlahy z dlaždic	191 729,41
776 - Podlahy povlakové	111 830,64
781 - Dokončovací práce - obklady	24 541,86
783 - Dokončovací práce - nátěry	41 439,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 171,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

02 - stavební část

Místo: Šluknov

Datum: 05.02.2020

Zadavatel: město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 306 510,57

D HSV Práce a dodávky HSV

1 995 871,62

D 1 Zemní práce

16 974,78

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	21,600	365,00	7 884,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

- Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podhánek, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinanin, plůtků a halí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
- Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
- Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v homině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 6*3*1,2

21,600

2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v homině tř. 3	m3	6,480	21,00	136,08	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3

Poznámka k souboru cen:

- Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména výkopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podhánek, výhonů a pro základy zdí, diažeb, rovinanin, plůtků a halí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší.
- Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území.
- Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v homině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených výkopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti a na přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

VV 21,600*0,3

6,480

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,500	168,00	2 772,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- ... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
- Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
- V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 21,6-5,1

16,500

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,500	8,00	132,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 netže použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmoutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje;

e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0-... Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopě.

5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29,700	196,00	5 821,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (ekskluzivně) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV		16,5*1,8	Přepočtené koeficientem množství		29,700			
----	--	----------	----------------------------------	--	--------	--	--	--

6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,100	45,00	229,50	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv hromady s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštěné násypy s mírou zhuštění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně.

3. Ceny netže použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3, části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.

7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:

a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1, souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku;

b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostřít podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.

8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin spýrkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.

9. Míru zhuštění předepisuje projekt.

VV (2,5*2+5,2)*0,5*1

5,100

D 2		Zakládání					490 463,32	
-----	--	-----------	--	--	--	--	------------	--

7	K	224311112	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	80,000	1 965,00	157 200,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------	----------------

PP Maloprofilové vrty průběžným sacím vtátním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

VV 8*10

80,000

8	K	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	20,000	2 277,00	45 540,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 165 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II

VV 2*10

20,000

9	K	227111115	Odpážení maloprofilových vrát průměru do 245 mm	m	20,000	122,00	2 440,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Odpážení maloprofilových vrát průměru přes 165 do 245 mm

10	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,746	2 750,00	4 801,50	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem nepokládaného tř. C 12/15

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové čistírny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

VV 6,02*2,9*0,1

1,746

11	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,025	2 880,00	17 352,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízenou betonáž pod hladinou pažíci betonitové suspenze a na průběžné oděrpávání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základání objektů. 2. Hloubení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce tloušťky van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dílačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953 33 část A08 tohoto katalogu.					
		VV	5,62*2,68*0,4		6,025			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	4,392	350,00	1 537,20	CS ÚRS 2019 01
		PP	Bednění základů desek zřízení					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
		VV	(5,62+2,68*2)*0,4		4,392			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	4,392	95,00	417,24	CS ÚRS 2019 01
		PP	Bednění základů desek odstranění					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,194	38 400,00	45 849,60	CS ÚRS 2019 01
		PP	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbítky nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
		VV	1,085*1,1		1,194			
15	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,576	2 910,00	7 496,16	CS ÚRS 2019 01
		PP	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízenou betonáž pod hladinou pažíci betonitové suspenze a na průběžné oděrpávání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní základání objektů. 2. Hloubení s použitím betonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a ukojení výztuže, tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných.					
		VV	(5,22+2,0)*2*0,24*0,67		2,322			
		VV	2*0,24*0,67		0,322			
		VV	-2,375*0,24*0,12		-0,068			
		VV	Součet		2,576			
16	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	20,310	375,00	7 616,25	CS ÚRS 2019 01
		PP	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
		VV	(5,22+2,0)*2*2*0,67		19,350			
		VV	2*0,24*2		0,960			
		VV	Součet		20,310			
17	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	20,310	103,00	2 091,93	CS ÚRS 2019 01
		PP	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,340	37 300,00	12 682,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od vodorovné, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
		VV	(0,038+0,048+0,007+0,116+0,1)*1,1		0,340			
19	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	30,000	1 230,00	36 900,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa					
		PSC	<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít pro injektování: a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování, b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem, d) organickými pryskyřicemi nefedativními vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi nefedativními vodou, e) živici za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.					
20	M	58932940	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8	m3	4,241	2 457,00	10 420,14	CS ÚRS 2019 01
		PP	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8					
		VV	(PI*0,15*0,15*6)*10		4,241			
21	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm	m	80,000	453,00	36 240,00	CS ÚRS 2019 01
		PP	Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakově i tahově svislých nebo odklon od vodorovné do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění vrhu, b) dodání a výrobu cementové závlíky, c) sestavení mikropiloty, d) veškeré úpravy po injektování. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot, c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.					
22	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	100,000	926,00	92 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm					
23	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 115 mm	m	1,500	576,00	864,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění vrhu, b) dodání a výrobu cementové závlíky, c) sestavení mikropiloty, d) veškeré úpravy po injektování. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot, c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.					
	WV		0,15*10		1,500			
24	M	14011078	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm	m	1,500	1 115,00	1 672,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm					
25	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	10,000	462,00	4 620,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přivaření nebo našroubování hlavy mikropiloty a zajištění svarem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na materiál hlavy mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
26	M	13611258	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 25mm tabule	t	0,122	17 400,00	2 122,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 25mm tabule					
	WV		0,25*0,25*0,025*10*7,8		0,122			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				246 509,54	
27	K	310231001	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm	m2	3,852	986,00	3 798,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 175 mm					
	WV		1,8*0,5*2"dozdivka nadpraží		1,800			
	WV		1,8*1,14		2,052			
	WV		Součet		3,852			
28	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 240 mm	m2	91,407	1 553,00	141 955,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívkou nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm, c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásep dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásep dutin zdiva z děrovaných cihel.					
	WV		(5,22*2+2*3)*(3,91+3,56-0,25)		118,697			
	WV		(2,48+1,7)*0,6		2,508			
	WV		-2,375*2,47-2,37*2,97-2,375*2,91-2,375*2-1,2*2,18*2		-29,798			
	WV		Součet		91,407			
29	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm	kus	2,000	187,00	374,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se ocení ve specifikaci.					
30	M	59321120	překlad železobetonový RZP 1790x240x190mm	kus	2,000	1 160,00	2 320,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		překlad železobetonový RZP 1790x240x190mm					
31	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm tl 3000 mm	kus	12,000	1 320,00	15 840,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách -80. až -82. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:
 - očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,
 - dotání příslušného překlady přečepované délky,
 - dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.
- V cenách -83. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:
 - očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,
 - dotání vnějšího keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdva tl. 440 mm),
 - betonáž mezery mezi překlady a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,
 - dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.
- V cenách -84. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:
 - očištění podkladu pod překladem a jeho navržení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,
 - dotání keramických překlady příslušné délky,
 - uložení a dodávku výztuže
 - betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25
 - oboustranné bednění překlady při betonáž
 - dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překlady
- V cenách -82. a -83. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:
 - vysoký překlady a vislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně,
 - dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.
- V cenách -84. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:
 - betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,
 - Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:
 - u plochých překlady na 120 mm na každé straně,
 - u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady.
 - u vysokých spřažených překlady 250 mm na každé straně překlady.

32	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,177	8 190,00	1 449,63	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátě lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez)					
WV			(1,4*6+1,2*2+1,8*2+2,2*6)*0,0064		0,177			
33	M	13010428	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm	t	0,186	26 400,00	4 910,40	CS ÚRS 2019 01
PP			úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x6mm					
WV			0,177*1,05*Přepočtené koeficientem množství		0,186			
34	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,143	50 062,00	7 158,87	CS ÚRS 2019 01
PP			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zařazení hlav č. 14 až 22					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překlady nad otvory.					
WV			1,9*3*0,025		0,143			
35	K	339941112	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 160 dl 3 m přšroubované	kus	2,000	15 200,00	30 400,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Sloup ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 3m přšroubované, průřezu 160 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na povrchovou úpravu sloupů.					
36	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	1,635	426,00	696,51	CS ÚRS 2019 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm					
WV			0,5*3,27		1,635			
37	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	16,710	720,00	12 031,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
WV			(3,41+0,2+1,3+0,2)*3,27		16,710			
38	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	26,809	954,00	25 575,79	CS ÚRS 2017 01
PP			Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
WV			(2,4+2,75+2,11+1,05)*3,27-1,8		25,374			
WV			0,7*2,05		1,435			
WV			Součet		26,809			
D 4			Vodorovné konstrukce				88 178,97	
39	K	411321414	Stropy deskové ze žb. tř. C 25/30	m3	5,001	4 250,00	21 254,25	CS ÚRS 2019 01
PP			Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střešních, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlav hřibových sloupů tř. C 25/30					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.					
WV			3,28*2,48*0,2+(3,28+2,48)*2*0,24*0,05*1NP		1,765			
WV			2,48*5,22*0,25*2NP		3,236			
WV			Součet		5,001			
40	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	21,080	531,00	11 193,48	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
PSC								
	W		3,28*2,48*1NP			8,134		
	W		2,48*5,22*2NP			12,946		
	W		Součet			21,080		
41	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	21,080	110,00	2 318,80	CS ÚRS 2019 01
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.								
PSC								
42	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	21,080	148,00	3 119,84	CS ÚRS 2019 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
43	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	21,080	44,00	927,52	CS ÚRS 2019 01
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.								
PSC								
44	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,803	38 700,00	31 076,10	CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž stropů prostě uložených, velkúťých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500								
	W		(0,244+0,486)*1,1		0,803			
45	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,819	4 120,00	3 374,28	CS ÚRS 2019 01
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 25/30								
	W		0,24*0,25*(1,94*2+2)		0,353			
	W		0,24*0,2*(5,22+2,24*2)		0,466			
	W		Součet		0,819			
46	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6,820	385,00	2 625,70	CS ÚRS 2019 01
PP Bednění bočnice ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení								
	W		2*0,25*(1,94*2+2)		2,940			
	W		2*0,2*(5,22+2,24*2)		3,880			
	W		Součet		6,820			
47	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6,820	70,00	477,40	CS ÚRS 2019 01
PP Bednění bočnice ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění								
48	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,306	38 600,00	11 811,60	CS ÚRS 2019 01
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500								
	W		(0,075+0,043+0,075+0,029+0,03+0,026)*1,1		0,306			
D 5 Komunikace pozemní							6 540,80	
49	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	11,200	584,00	6 540,80	CS ÚRS 2019 01
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm								
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4. jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12- Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.								
PSC								
	W		2,8*2*2*P2		11,200			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							265 858,70	
50	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	271,095	27,00	7 319,57	CS ÚRS 2019 01
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn								
51	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	271,095	110,00	29 820,45	CS ÚRS 2019 01
PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svahových konstrukcí stěn								
	W		271,095		271,095			
52	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,000	210,00	7 140,00	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omlítek v tloušťce jádrové omlítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omlítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omlítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		(2,45+2,4)*2*2-1,8+16,4			34,000		
53	K	612321141	Vápenocementová omlítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	137,756	251,00	34 576,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šluková svislých konstrukcí stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omlítek v tloušťce jádrové omlítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omlítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omlítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		(2+2,8)*2*7,5			72,000		
	VV		-1,8*1,8-1*2,5-0,7*1,9			-7,070		
	VV		-1,8*2,2-1*2,5-0,7*1,9			-7,790		
	VV		(2,4+2,45)*2*1			9,700		
	VV		2,2*3-1,8+1,8+1,4			8,000		
	VV		(3,5+1,06)*3,1+1,6*3,1			19,096		
	VV		(3,41+1,04)*1			4,450		
	VV		3,1*(8,5+2,5+2,7+0,8-1,8)			39,370		
	VV		Součet			137,756		
54	K	617321121	Vápenocementová omlítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	50,268	213,00	10 707,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omlítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro ocenění nanášení omlítek v tloušťce jádrové omlítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omlítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omlítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		(2+1,7)*2*7,5-1,2*2,18*2			50,268		
55	K	622142001	Položení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,033	187,00	4 120,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Položení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		15,305*S10			15,305		
	VV		0,7*(2,62*2+5,22)-0,25*2,375*S4			6,728		
	VV		Součet			22,033		
56	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	69,221	574,00	39 732,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omlítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náletem; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení list; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		7,4*(2,5*2+5,5)			77,700		
	VV		-2,375*1,57-2,375*2			-8,479		
	VV		Součet			69,221		
57	M	28376078	deska EPS grafitová fasádní A=0,032 tl 140mm	m2	70,605	257,00	18 145,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní A=0,032 tl 140mm					
	VV		69,221*1,02/Přepočtené koeficientem množství			70,605		
58	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	7,312	591,00	4 321,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omlítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - náletem; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení list; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelnéizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	VV		(2,5*2+5,5)*0,9			9,450		
	VV		-2,375*0,9			-2,138		

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		7,312			
59	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	7,458	590,00	4 400,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm					
	WV		7,312*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,458			
60	K	62252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	67,640	55,00	3 720,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod., lepených do tmelu					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztrátové lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.					
	WV		35,51		35,510			
	WV		2,47*2+2,375		7,315			
	WV		2*2+2,375*2		8,750			
	WV		7,315+8,75		16,065			
	WV		Součet		67,640			
61	M	59051502	profil dilatační rohový	m	35,186	188,00	6 614,97	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil dilatační rohový					
	WV		8,5*2+2,375+2,97*2+2,375+2,91*2		33,510			
	WV		33,51*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,186			
62	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	16,868	23,00	387,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení					
	WV		7,315+8,75		16,065			
	WV		16,065*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,868			
63	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	16,868	32,00	539,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	WV		7,315+8,75		16,065			
	WV		16,065*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,868			
64	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,728	571,00	3 841,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	WV		0,7*(2,62*2+5,22)-0,25*2,375*S4		6,728			
65	K	622541011	Tenkovrstvá silikonistlikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	78,450	298,00	23 378,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonistlikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	WV		69,221+7,312		76,533			
	WV		(2,375+2*2)*0,14		0,893			
	WV		(2,375+2,47*2)*0,14		1,024			
	WV		Součet		78,450			
66	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,380	3 660,00	1 390,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatemnováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťky větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souborů cen 411 31- Beton klenob. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodíček budovy (včetně tvarování rgolového tláčku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.					
	WV		6,91*0,055		0,380			
67	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,380	320,00	121,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.					
68	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	146,310	346,00	50 623,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatemnováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.					
	WV		51,550*P4		51,550			
	WV		9,31*P4a		9,310			
	WV		85,45*P6		85,450			
	WV		Součet		146,310			
69	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	10,720	540,00	5 788,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropě z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zalemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní sžtení povrchu potěru s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
	FSC							
	W		1,7*2*P1			3,400		
	W		7,32*P3			7,320		
	W		Součet			10,720		
70	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	14,230	12,00	170,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	W		6,91+7,32			14,230		
71	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m2	2,600	1 263,00	3 283,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do pisku					
	W		2,6*0,5*2			2,600		
72	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	244,00	976,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních klidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabrikovaných dílců např. párbetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím prací spod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kolevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na přípravu otvoru, nalažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.					
73	M	55331141	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 levá,pravá	kus	1,000	970,00	970,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 levá,pravá					
74	M	55331145	zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 levá,pravá	kus	3,000	1 120,00	3 360,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zároveň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 levá,pravá					
75	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	1,000	60,00	60,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.					
76	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	1,000	347,00	347,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							763 216,97	
77	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	85,400	42,00	3 586,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	W		(2,6*2+7)*7			85,400		
78	K	941211211	Příplatek k lešení řadového rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	7 686,000	0,50	3 843,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.					
	W		85,4			85,400		
	W		85,4*90 *Přepočtené koeficientem množství			7 686,000		
79	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	85,400	36,00	3 074,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
80	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	160,000	40,00	6 400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
81	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	7,000	463,00	3 241,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	210,000	1,00	210,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111, -1112 nebo -1113					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.					
	VV		7*30 *Přepočtené koeficientem množství		210,000			
83	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	7,000	326,00	2 282,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení (trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně					
84	K	949311R	Výtah - dodávka a montáž dle specifikace TZ	soubor	1,000	590 800,00	590 800,00	
	PP		Výtah - dodávka a montáž dle specifikace TZ					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku. 3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně.					
85	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	279,720	50,00	13 986,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo terasy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okry se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, klopení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.					
	VV		18*5,8+9,5*6+10		167,600			
	VV		13,8*7,4+10		112,120			
	VV		Součet		279,720			
86	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm	m2	6,050	177,00	1 070,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrénových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm					
	VV		1,1*5,5		6,050			
87	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdi, radiátorové konzoly apod. - osazení tabulek info systému					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (rošťový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cenu -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.					
88	M	73534510	Tabulka s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	9,000	52,00	468,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Tabulka s tiskem 2 barvy A4 210x297mm					
89	K	953941414	Osazování konzol dl do 1000 mm pro zásobníky vody bez jejich dodání	kus	8,000	68,00	544,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol pro zásobníky vody apod., délky do 1000 mm, s uklínováním (např. cihlami)					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (rošťový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cenu -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.					
90	M	286195R	Vodítka ocelová UPN	kg	224,000	86,00	19 264,00	
	PP		Vodítka ocelová UPN					
91	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříňky, radiátorové držáky apod.					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (rošťový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cenu -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.					
92	M	44932112r	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3,000	2 380,00	7 140,00	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
93	K	953942426	Osazování podpěr nástěnných skříněk s jejich dodáním	kus	1,000	126,00	126,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů podpěr, pro nástěnné skříňky v kuchyních jakékoliv velikosti					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.								
94	M	615101R	puhť přebalovací sklopný	kus	1,000	4 620,00	4 620,00	
	PP		puhť přebalovací sklopný TP5					
95	K	9539426R	Informační systém dle TZ	kus	1,000	7 800,00	7 800,00	
	PP		Informační systém dle TZ Uvnitř zářveří bude instalována informační tabule, kde budou uvedeny zejména tyto informace: -umístění jednotlivých učeben a školní jídelny -umístění záchodové kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace -umístění výřahu pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace					
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.								
96	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1,000	459,00	459,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Zřetelně se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zařízení.					
97	M	5528390R	ocelový profil Z3 vč. povrch. úpravy	kg	38,000	96,00	3 648,00	
	PP		ocelový profil Z3 vč. povrch. úpravy					
98	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	134,00	4 288,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvek k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveních šroubů do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
	VV		4*4*2		32,000			
99	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	3,000	94,00	282,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvek k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveních šroubů do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
100	K	953965131	Kotvení šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	32,000	40,00	1 280,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotvení šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvek k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveních šroubů do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
101	K	95396513R	Okó EZ16	kus	3,000	252,00	756,00	
	PP		Okó EZ16					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotvek k uložení do otvorů, vyplnění kotveních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51... jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveních šroubů do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.					
102	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 100 mm	m2	8,829	84,00	741,64	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		2,7*3,27		8,829			
103	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,156	1 110,00	173,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.					
	VV		0,15*0,22*4,74"atika		0,156			
104	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,536	116,00	526,18	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přisekání (špicování) přesné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,15*2,1*8		2,520			
	W		0,18*2,8*4		2,016			
	W		Součet		4,536			
105	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,080	107,00	115,56	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dřevěných zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel.					
	VV		0,9*1,2		1,080			
106	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800	257,00	1 233,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		1,6*3		4,800			
107	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	19,000	152,00	2 888,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, oslání nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	VV		2,8+3,6*3+5,4		19,000			
108	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,760	873,00	663,48	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
	VV		0,8*2,05*0,18		0,295			
	VV		(0,5*2,05+0,4*0,9)*0,18		0,249			
	VV		0,25*2*0,18*2+0,1*2*0,18		0,216			
	VV		Součet		0,760			
109	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,342	986,00	2 309,21	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
	VV		1,9*2,8*0,34		1,809			
	VV		0,26*2,8*0,34		0,248			
	VV		1,9*0,2*0,34		0,129			
	VV		0,22*0,15*4,74		0,156			
	VV		Součet		2,342			
110	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	9,900	121,00	1 197,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 160 mm					
111	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	9,900	199,00	1 970,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 160 mm					
112	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,500	2 770,00	1 385,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukojení vrtačného stroje, vrtní, opotřebení diamantových vrtačích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrčení vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrty.					
113	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4,800	1 130,00	5 424,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezu v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		2,4*2		4,800			
114	K	977211114	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 520 mm	m	8,400	3 490,00	29 316,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezu v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.					
	VV		2,8*2+2,8		8,400			
115	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	33,320	71,00	2 365,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádkových, hlíněných apod. vnitřních omítek.					
	VV		(2,45+0,3)*2		5,500			
	VV		(3,41+1,04)*2-1,4		7,500			
	VV		1,8*(8,5+2,5+2,7+0,8-1,8)		20,320			
	VV		Součet		33,320			
116	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,304	82,00	1 582,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	VV		1,52*(8,5+2,5+2,7+0,8-1,8)		19,304			
117	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	48,696	640,00	31 165,44	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnice na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru. 2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek částí B01. 3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k následně ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednostranně připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty. 4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu. 5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Taťo výška je určena závislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. antiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.					
	PSC							
	WV		4,1*2,14*5,55		48,696			
	D	997	Přesun sutě				91 716,18	
118	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47,156	215,00	10 138,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
119	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 367,524	9,00	12 307,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	VV		47,156*29 *Přepočtené koeficientem množství		1 367,524			
120	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	46,804	1 480,00	69 269,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				26 412,36	
121	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	101,586	260,00	26 412,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětvění přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejménší výšku, tj. 6 m.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 310 638,95	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 187,40	
122	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	20,576	9,00	185,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		5,22*2,62+0,44*(5,22+2,62)*2		20,576			
123	M	11163150	Iak penetrační asfaltový	t	0,006	53 200,00	319,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Iak penetrační asfaltový					
	VV		20,576*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,006			
124	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	23,868	19,00	453,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	PSC							
	VV		1,35*(6,22+2,62)*2		23,868			
125	M	11163150	Iak penetrační asfaltový	t	0,008	53 200,00	425,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Iak penetrační asfaltový					
	VV		23,868*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,008			
126	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	9,310	173,00	1 610,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		9,31		9,310			
127	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné emulze	m2	8,577	392,00	3 362,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živice					
	VV		1,52*(2,62*2+5,22)-0,25*2,375		15,305			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-6,728			-6,728		
	VV		Součet			8,577		
128	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	3,772	193,00	728,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		(3,41+1,04)*2*0,2			1,780		
	VV		(2,58+2,4)*2*0,2			1,992		
	VV		Součet			3,772		
129	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	20,576	87,00	1 790,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
130	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	23,662	146,00	3 454,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		20,576*1,15 Přepočtené koeficientem množství			23,662		
131	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	23,868	106,00	2 530,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2					
132	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	28,642	146,00	4 181,73	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		23,868*1,2 Přepočtené koeficientem množství			28,642		
133	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,164	894,00	146,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 712			Povlakové krytiny	25 626,36				
134	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	18,834	17,00	320,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	VV		4,8*2,48			11,904		
	VV		(2,3*2+5,3)*0,7			6,930		
	VV		Součet			18,834		
135	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	53 200,00	319,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		18,834*0,0003 Přepočtené koeficientem množství			0,006		
136	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	18,834	104,00	1 958,74	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
137	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	21,659	146,00	3 162,21	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		18,834*1,15 Přepočtené koeficientem množství			21,659		
138	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	9,550	106,00	1 012,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šifru. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
139	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	m	9,550	106,00	1 012,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šifru. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
140	K	712363358	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětná lišta rš 250 mm	m	10,500	182,00	1 911,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětná lišta rš 250 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šifru. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
141	K	712363373	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m přílačná lišta rš 70 mm	m	9,550	97,00	926,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC přílačná lišta rš 70 mm					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šifru. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.								
142	K	712363542	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI II do 240 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	22,100	399,00	8 817,90	CS ÚRS 2019 01
PP Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření TI, tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj)								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kolev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových listů rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kolevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.								
VV 3,4*6,5								
143	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	24,310	248,00	6 028,88	CS ÚRS 2019 01
PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá								
VV 3,4*6,5								
VV 22,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství								
144	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,143	1 100,00	157,30	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 713 Izolace tepelné								
145	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,230	20,00	284,60	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá								
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.								
VV 6,91*P2								
VV 7,32*P3								
VV Součet								
146	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	7,048	179,00	1 261,59	CS ÚRS 2019 01
PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm								
VV 6,91*1,02 *Přepočtené koeficientem množství								
147	M	63141431	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 25mm	m2	8,052	100,00	805,20	CS ÚRS 2019 01
PP deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 25mm								
VV 7,32*1,1 *Přepočtené koeficientem množství								
148	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,575	132,00	2 715,90	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošné								
Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svistých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olistování zdí, tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 765 41-72 katalogu 766 - Konstrukce hrušířské.								
VV 1,52*(2,62*2+5,22)-0,25*2,375								
VV 10,54*0,5*atika								
VV Součet								
149	M	28372308	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm	m2	5,375	100,00	537,50	CS ÚRS 2019 01
PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm								
VV 5,27*1,02 *Přepočtené koeficientem množství								
150	M	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	16,070	282,00	4 531,74	CS ÚRS 2019 01
PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm								
VV 15,305*1,05 *Přepočtené koeficientem množství								
151	K	713141152	Montáž izolace tepelné stěch plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,140	160,00	1 942,40	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tepelné izolace stěch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá								
Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace stěch plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace stěch plochých spádových klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střechy. 3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1395 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.								
152	M	28372320	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 180mm	m2	12,383	262,00	3 244,35	CS ÚRS 2019 01
PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 180mm								
VV 12,14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství								
153	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	2,550	1 746,00	4 452,30	CS ÚRS 2019 01
PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový								
VV 2,5								
VV 2,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství								
154	K	713141251	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	12,140	168,00	2 039,52	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž tepelné izolace stěch plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl izolace přes 200 do 240 mm do betonu nebo pórobetonu								

P Č	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střešních plochých aškových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kolevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

155	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví ašky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou	m	10,540	121,00	1 275,34	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Montáž tepelné izolace střešních plochých spádových klínů na zhlaví ašky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou

Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střešních plochých aškových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.
2. Množství jednotek tepelné izolace střešních plochých spádových klínů k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.
3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kolevních šroubů.
4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až -1151 tohoto souboru cen.
5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1000mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.

PSC

VV

10,54

10,540

156	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	0,264	1 746,00	460,94	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

PP

klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový

VV

10,54*0,5*0,05

0,264

157	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,350	1 100,00	385,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 725

Zdravotnická - zařízení předměty

14 920,00

158	K	72529164R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 900 mm TP1	soubor	3,000	1 480,00	4 440,00	
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 900 mm TP1

159	K	7252916R2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové TP2	soubor	2,000	2 760,00	5 520,00	
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové TP2

160	K	7252916R3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo TP3	soubor	1,000	1 860,00	1 860,00	
-----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

PP

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo TP3

161	K	7252916R4	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zrcadlo v rámu TP4	soubor	1,000	3 100,00	3 100,00	
-----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zrcadlo v rámu TP4

D 727

Zdravotnická - požární ochrana

3 600,00

162	K	7271 1131R	Protipožární ucpávky včetně dodatečné izolace prostup stěnou - dveře výtahu	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
-----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Protipožární ucpávky včetně dodatečné izolace prostup stěnou - dveře výtahu

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111 až -1119, -1131 až -1219, -1321 až -1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.
2. V cenách -1301 až -1319, -1421 až -1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.
3. V cenách -1121 až -1129, -1221 až -1229, -1501 až -1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.
4. V cenách -1111 až -1119, -1131 až -1219, -1321 až -1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.
5. V cenách -1121 až -1129, -1221 až -1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.
6. V cenách -1301 až -1319, -1421 až -1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.

PSC

D 762

Konstrukce tesařské

5 934,38

163	K	762341037	Bednění střešních rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na rosti	m2	5,000	415,00	2 075,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP

Bednění a laťování bednění střešních rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rosti na sraz, tloušťky desky 25 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

PSC

164	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	20,600	168,00	3 460,80	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Bednění a laťování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevostřípkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

PSC

VV

(2,5*2+5,3)*2

20,600

165	M	60514114	leživo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,054	5 120,00	276,48	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP

leživo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV

20,600*0,04*0,06

0,049

VV

0,049*1,1*Přepočtené koeficientem množství

0,054

166	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,111	1 100,00	122,10	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 763			Konstrukce suché výstavby	107 580,10				
167	K	763131433	SDK podhled deska 1xDF 15 Tl 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,464	796,00	6 737,34	CS ÚRS 2019 01
PP Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá završena spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, Tl tl. 60 mm 50 kg/m3								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž notné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; taio dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
W		2,24*1,05			2,352			
W		2,24*0,54			1,210			
W		3,41*1,04			3,546			
W		4,52*0,3			1,356			
W		Součet			8,464			
168	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	142,450	210,00	29 914,50	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17...								
W		6,22*23,22*5,95			35,390			
W		101,46*5,6			107,060			
W		Součet			142,450			
169	M	59036045	panel akustický viditelný zapuštěný rošt bílá rastr š.24 tl 20mm	m2	149,573	470,00	70 299,31	CS ÚRS 2019 01
PP panel akustický viditelný zapuštěný rošt bílá rastr š.24 tl 20mm								
W		142,45*1,05	Přepočtené koeficientem množství		149,573			
170	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,599	1 050,00	628,95	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se zřízení přesunu ocení individuálně.								
D 764			Konstrukce klempířské	1 184,88				
171	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošné lepené z Al plechu rš 250 mm	m	2,375	498,00	1 182,75	CS ÚRS 2019 01
PP Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošné lepené, bez rohů rš 250 mm								
172	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,003	711,00	2,13	CS ÚRS 2019 01
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 766			Konstrukce truhlářské	46 030,95				
173	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	4,750	783,00	3 719,25	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m								
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken křivých a otočných. 3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.								
W		2,375*2			4,750			
174	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	4,750	3 418,00	16 235,50	CS ÚRS 2019 01
PP okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m dle specifikace TZ								
175	K	766680001	Montáž dřevních křidel otevíravých jednokřídlových š. do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	370,00	370,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž dřevních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm								

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešce křidel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

176	M	61162701	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 700x1970mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 700x1970mm komplet dle specifikace TZ.

177	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	380,00	1 140,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, střešce křidel a držadel kyvných dveří.
3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího tmu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křidel.
4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

PSC

178	M	61162703	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 900x1970mm	kus	1,000	4 390,00	4 390,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 900x1970mm komplet dle specifikace TZ.

179	M	61162713	dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídle 900x1970mm	kus	2,000	4 513,00	9 026,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP

dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídle 900x1970mm komplet dle specifikace TZ.

180	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4,000	270,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku

181	M	54926043	zámek stavební zadílač vložkový 24026 s převodem levý HB	kus	4,000	470,00	1 880,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

zámek stavební zadílač vložkový 24026 s převodem levý HB

182	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - šlítku s klikou	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového šlítku s klikou

183	M	54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	4,000	810,00	3 240,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP

kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK

184	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	385,00	385,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

PP

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů.
2. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1510.

PSC

185	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm	m	2,375	270,00	641,25	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP

deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm

186	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2019 01
-----	---	----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

PP

koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm

187	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,279	731,00	203,95	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 767

Konstrukce zámečnické

663 925,57

188	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	29,520	118,00	3 483,36	CS ÚRS 2017 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných

(3,72+1,85*2+1,21*2)*3

29,520

189	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	17,550	138,00	2 421,90	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP

Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaných

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -51... lze oceňovat i montáž madla a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové skupky nebo na zabudované kolevní prvky.
2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
 - a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu,
 - b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž ostatních zámečnických konstrukcí,
 - c) montáž výplně tvarovaným plechem.

PSC

VV

4+4,55+4+5

17,550

190	M	140110R	Madlo schodišťové Z1, Z2	m	17,550	2 490,00	43 699,50	
-----	---	---------	--------------------------	---	--------	----------	-----------	--

PP

Madlo schodišťové Z1, Z2

191	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	5,457	49,00	267,39	CS ÚRS 2019 01
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pyžlové, z vláken z plastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.								
PSC								
	VV		1,0*0,5		0,500			
	VV		2,04*2,43		4,957			
	VV		Součet		5,457			
192	M	697520R1	rohož vstupní ČZ1 vč doplňků	m2	0,500	5 100,00	2 550,00	
	PP		rohož vstupní ČZ1 vč doplňků					
193	M	697520R2	rohož vstupní ČZ2 vč doplňků	m2	4,957	5 700,00	28 254,90	
	PP		rohož vstupní ČZ2 vč doplňků					
	VV		2,04*2,43		4,957			
194	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,000	7 563,00	7 563,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlení					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a přechodů pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a přechodů s výplní drátěnou síti a 767 13-... Montáž stěn a přechodů z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž lešení dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž lešení oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou listou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
PSC								
195	M	553409R5	dveře VD1 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1,000	88 441,00	88 441,00	
	PP		dveře VD1 komplet dle specifikace vč. doplňků					
196	M	553409R6	dveře VD2 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1,000	80 946,00	80 946,00	
	PP		dveře VD2 komplet dle specifikace vč. doplňků					
197	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	4,000	6 760,00	27 040,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových					
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a přechodů pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a přechodů s výplní drátěnou síti a 767 13-... Montáž stěn a přechodů z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových listů; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 89-61 Montáž listů a okopových plechů, b) montáž lešení dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž lešení oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou listou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
PSC								
198	M	553409R1	dveře D4 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1,000	89 090,00	89 090,00	
	PP		dveře D4 komplet dle specifikace vč. doplňků					
199	M	553409R2	dveře D5 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1,000	83 126,00	83 126,00	
	PP		dveře D5 komplet dle specifikace vč. doplňků					
200	M	553409R3	dveře D6 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1,000	104 559,00	104 559,00	
	PP		dveře D6 komplet dle specifikace vč. doplňků					
201	M	553409R4	dveře D7 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1,000	101 572,00	101 572,00	
	PP		dveře D7 komplet dle specifikace vč. doplňků					
202	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,844	1 080,00	911,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC								
D	771		Podlahy z dlaždic				191 729,41	
203	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	141,330	6,00	847,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náletu. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
	VV		51,55*P4		51,550			
	VV		5,95+3,36*P4a		9,310			
	VV		71+9,47*P5		80,470			
	VV		Součet		141,330			
204	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	334,210	21,00	7 018,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání náletu. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
	VV		51,550*3*P4		154,650			
	VV		9,31*2		18,620			
	VV		80,47*2		160,940			
	VV		Součet		334,210			
205	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	141,330	140,00	19 786,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.								
	VV		51,55+9,31		60,860			
	VV		80,47		80,470			
	VV		Součet		141,330			
206	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	41,830	26,00	1 087,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových					
	VV		18,23+23,6		41,830			
207	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	81,690	70,00	5 718,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		34,32*1NP		34,320			
	VV		65,17-17,8*2NP		47,370			
	VV		Součet		81,690			
208	M	59761275	sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	296,535	59,00	17 495,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm					
	VV		81,69*3,3		269,577			
	VV		Součet		269,577			
	VV		269,577*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		296,535			
209	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	17,560	96,00	1 685,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		4+4,2+26*0,18*2		17,560			
210	M	59761338	sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	40,564	120,00	4 867,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm					
	VV		17,560*2,1		36,876			
	VV		36,876*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		40,564			
211	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	135,060	69,00	9 319,14	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		3,04+51,55		54,590			
	VV		71+9,47		80,470			
	VV		Součet		135,060			
212	K	771575131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2	m2	155,560	300,00	46 668,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem protiskluzných nebo reliefních do 50 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		6,91*P2		6,910			
	VV		7,32*P3		7,320			
	VV		51,55*P4		51,550			
	VV		9,31*P4a		9,310			
	VV		80,47*P5		80,470			
	VV		Součet		155,560			
213	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2	m2	171,116	432,00	73 922,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba velkoformátová keramická slínutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2					
	VV		155,56*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		171,116			
214	K	77157712R	lišta dilatační	m	3,540	210,00	743,40	
	PP		lišta dilatační					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		1,5+2,04		3,540			
215	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4,960	518,00	2 569,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 776 Podlahy povlakové							111 830,64	
216	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	85,450	18,00	1 538,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
	VV		48,16+37,27*P6		85,450			
217	K	776121111	Vodou feditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	85,450	22,00	1 879,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
218	K	776121311	Vodou feditelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	85,450	20,00	1 709,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
219	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	85,450	201,00	17 175,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem 2. V ceně 776 13-2111 vyzluzení pletivem jsou započteny i náklady na dobývku pletiva 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.					
220	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	40,940	64,00	2 620,16	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		37,27+3,67		40,940			
221	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	85,450	266,00	22 729,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
222	M	28411000	PVC heterogenní zářezová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, tlída zářezů 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	93,995	598,00	56 209,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		PVC heterogenní zářezová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, tlída zářezů 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1					
	VV		85,45*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		93,995			
223	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,600	114,00	410,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	VV		0,9*4		3,600			
224	M	59054113	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 15x30mm	m	3,672	360,00	1 321,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně eloxovaný 15x30mm					
	VV		3,6*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,672			
225	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,693	9 000,00	6 237,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 781			Dokončovací práce - obklady				24 541,86	
226	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	34,000	27,00	918,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny náklady na materiál. 2. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	VV		(2,45+2,4)*2*2-1,8		17,600			
	VV		(3,41+1,04)*2*2-1,4		16,400			
	VV		Součet		34,000			
227	K	781473925	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 45 ks/m2 lepených	kus	40,000	68,00	2 720,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		40		40,000			
228	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	0,990	290,00	287,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
	VV		40,000*0,15*0,15		0,900			
	VV		0,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,990			
229	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	34,000	322,00	10 948,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
230	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	37,400	210,00	7 854,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2					
	VV		34*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		37,400			
231	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	17,000	86,00	1 462,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací AL elox					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.					
232	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,681	518,00	352,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				41 439,42	
233	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,753	89,00	1 491,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		5*0,3*4		6,000			
	VV		(2*Pi*0,025*0,025+2*Pi*0,025*17,5)		2,753			
	VV		8*stávající zábradlí		8,000			
	VV		Součet		16,753			
234	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,753	92,00	1 541,28	CS ÚRS 2019 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní								
235	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	272,247	15,00	4 083,71	CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obroušení								
W (1+3,6+5,5+4,8+0,8+0,8+3,6+0,8+4,8+1,1+0,8+2+0,8+0,6+4,5+6+2,5+0,4+0,8+5,6-0,8)*3,3					185,130			
W (7,35+0,5*2+1,2+0,2*2+6,2+6,5+0,8+1,6+1)*3,3					85,965			
W 4*1,8*0,16"obroušení nátěru podstupnic					1,152			
W Součet					272,247			
236	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	271,095	5,00	1 355,48	CS ÚRS 2019 01
PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení								
237	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	149,416	59,00	8 815,54	CS ÚRS 2019 01
PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 syntetický								
W 124,868					124,868			
W (1,2+1,3+0,3+0,4+2,4+1,05+1,2+0,3)*1,52					12,388			
W (0,4+0,5+2,5+2,8+0,75+1,05)*1,52					12,160			
W Součet					149,416			
238	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	149,416	77,00	11 505,03	CS ÚRS 2019 01
PP Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitostí 1 a 2 syntetický								
239	K	783822211	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	124,868	100,00	12 486,80	CS ÚRS 2019 01
PP Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou								
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Vyrovnání podkladu větší tloušťky lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-4 Budovy a haly opravy a údržba.								
240	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	0,720	58,00	41,76	CS ÚRS 2019 01
PP Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický								
W 4*1,8*0,1					0,720			
241	K	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	0,720	165,00	118,80	CS ÚRS 2019 01
PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický								
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							29 171,60	
242	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	351,465	27,00	9 489,56	CS ÚRS 2019 01
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m								
W 150/1,52*1,48					146,053			
W 17					17,000			
W (13,7+4,8+7,4)*1,48					38,332			
W 37,27+27+3,36+2,3					69,930			
W 50,3+3,4+18+8,45					80,150			
W Součet					351,465			
243	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	351,465	56,00	19 682,04	CS ÚRS 2019 01
PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

03 - elektro 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 914,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 914,00	21,00%	23 921,94
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 835,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

03 - elektro 1.NP

Místo:

Zadavatel: město Šluknov

Uchazeč:

Datum: 05.02.2020

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

113 914,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

.Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

03 - elektro 1.NP

Místo:

Datum: 05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						113 914,00		
1	K	Pol1	Kabel silový 400 V, CU 4Jx10 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	23,000	195,00	4 485,00	
	PP		Kabel silový 400 V, CU 4Jx10 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
2	K	Pol2	Kabel silový 230 V, CU 3Jx2,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	12,000	63,00	756,00	
	PP		Kabel silový 230 V, CU 3Jx2,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
3	K	Pol3	Kabel silový 230 V, CU 3Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	126,000	57,00	7 182,00	
	PP		Kabel silový 230 V, CU 3Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
4	K	Pol4	Kabel silový 400 V, CU 5Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	71,000	74,00	5 254,00	
	PP		Kabel silový 400 V, CU 5Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
5	K	pol46	zednické připojení	hr	40,000	320,00	12 800,00	
	PP		zednické připojení					
6	K	Pol5	CY 25 zž	m	21,000	82,00	1 722,00	
	PP		CY 25 zž					
7	K	Pol6	CY 4 zž	m	20,000	21,00	420,00	
	PP		CY 4 zž					
8	K	Pol7	Ukonč. a zap.vodiče ve svorce rozvaděči	ks	26,000	16,00	416,00	
	PP		Ukonč. a zap.vodiče ve svorce rozvaděči					
9	K	Pol8	Průraz zdi o síle 300mm do pr.20mm	ks	10,000	92,00	920,00	
	PP		Průraz zdi o síle 300mm do pr.20mm					
10	K	Pol9	Drážka do zdi 40x40mm pro kab. trasu	m	28,000	80,00	2 240,00	
	PP		Drážka do zdi 40x40mm pro kab. trasu					
11	K	Pol10	Zazdění a začistění drážky ve zdi/průrazu	m	26,000	65,00	1 690,00	
	PP		Zazdění a začistění drážky ve zdi/průrazu					
12	K	Pol11	Trukba instalační ohebná do zdi PVC 25mm	m	37,000	39,00	1 443,00	
	PP		Trukba instalační ohebná do zdi PVC 25mm					
13	K	Pol12	Sada pro nouzovou signalizaci dle vyhl. 398/2009 Sb., pro toalety s bezbariérovým přístupem, (tahov.tlač., reset. tlač., alarm, zdroj.)	ks	1,000	6 427,00	6 427,00	
	PP		Sada pro nouzovou signalizaci dle vyhl. 398/2009 Sb., pro toalety s bezbariérovým přístupem, (tahov.tlač., reset. tlač., alarm, zdroj.)					
14	K	Pol13	Orientační hlasový majáček pro nevidomé dle vyhl. 398/2009 Sb, slot na SD/MMC, formát MPEG/MP3, dálkové ovládaný 50-150m, min. IP44	ks	1,000	4 345,00	4 345,00	
	PP		Orientační hlasový majáček pro nevidomé dle vyhl. 398/2009 Sb, slot na SD/MMC, formát MPEG/MP3, dálkové ovládaný 50-150m, min. IP44					
15	K	Pol14	Dálkový ovladač hlasového majáčku (pro údržbu investora)	ks	1,000	1 672,00	1 672,00	
	PP		Dálkový ovladač hlasového majáčku (pro údržbu investora)					
16	K	Pol15	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A do zdi IP40, bílá, komplet	ks	1,000	197,00	197,00	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A do zdi IP40, bílá, komplet					
17	K	Pol16	Spínač jednopólový č.1 250V/10A komplet do zdi, bílá b.	ks	2,000	193,00	386,00	
	PP		Spínač jednopólový č.1 250V/10A komplet do zdi, bílá b.					
18	K	Pol17	Vypínač křížový č.7, 230V/10A komplet, bílá barva, do zdi	ks	3,000	261,00	783,00	
	PP		Vypínač křížový č.7, 230V/10A komplet, bílá barva, do zdi					
19	K	Pol18	Vypínač schodišťový č.6, 230V/10A komp., bílá barva, do zdi	ks	5,000	216,00	1 080,00	
	PP		Vypínač schodišťový č.6, 230V/10A komp., bílá barva, do zdi					
20	K	Pol19	Rozvaděč s požární odolností EI30 DP1 a koutověsným uzávěrem EI 30S v provedení do zdi, In=63A, Ik=6kA, 36.mod, vývod/přívod zadní stěnou	ks	1,000	14 072,00	14 072,00	
	PP		Rozvaděč s požární odolností EI30 DP1 a koutověsným uzávěrem EI 30S v provedení do zdi, In=63A, Ik=6kA, 36.mod, vývod/přívod zadní stěnou					
21	K	Pol20	HL vyp. Na DIN lištu 25A/3/400V	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	
	PP		HL vyp. Na DIN lištu 25A/3/400V					
22	K	Pol21	Jistič 25A/3/B 6kA	ks	1,000	370,00	370,00	
	PP		Jistič 25A/3/B 6kA					
23	K	Pol22	Jistič 10A/1/B 6kA	ks	12,000	147,00	1 764,00	
	PP		Jistič 10A/1/B 6kA					
24	K	Pol23	Jistič 10A/3/C, 6kA	ks	1,000	197,00	197,00	
	PP		Jistič 10A/3/C, 6kA					
25	K	Pol24	Proudový chránič 230V/16A/B/0,03A, 6kA	ks	2,000	540,00	1 080,00	
	PP		Proudový chránič 230V/16A/B/0,03A, 6kA					
26	K	Pol25	Zdroj na DIN lištu 230/12V, AC/DC - 20W	ks	1,000	710,00	710,00	
	PP		Zdroj na DIN lištu 230/12V, AC/DC - 20W					
27	K	Pol26	Propojovací hřebec 12 mod., 63A/400V	ks	3,000	110,00	330,00	
	PP		Propojovací hřebec 12 mod., 63A/400V					
28	K	Pol27	Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K)	ks	2,000	1 704,00	3 408,00	
	PP		Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K)					
29	K	Pol28	Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K) s nouzovým zdrojem s funkcí 60min. při výpadku el.energie	ks	3,000	2 990,00	8 970,00	
	PP		Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K) s nouzovým zdrojem s funkcí 60min. při výpadku el.energie					
30	K	Pol29	Nástěnné venkovní svítidlo 230V/10A, LED/10W/E27 s PIR čidlem (nastavení čidla PIR 180°, regulace citlivosti a času)	ks	1,000	1 731,00	1 731,00	
	PP		Nástěnné venkovní svítidlo 230V/10A, LED/10W/E27 s PIR čidlem (nastavení čidla PIR 180°, regulace citlivosti a času)					
31	K	Pol30	Stropní PIR čidlo 360°, 230V/10A ovl.osvětlení, regulace citlivosti a času	ks	1,000	974,00	974,00	
	PP		Stropní PIR čidlo 360°, 230V/10A ovl.osvětlení, regulace citlivosti a času					
32	K	Pol31	Nástěnné PIR čidlo 180°, přidání do stáv. systému EZS (nová zóna)	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	
	PP		Nástěnné PIR čidlo 180°, přidání do stáv. systému EZS (nová zóna)					
33	K	Pol32	Nástěnné vnitřní svítidlo 230V/10A, LED/10W/E27 IP40	ks	1,000	969,00	969,00	
	PP		Nástěnné vnitřní svítidlo 230V/10A, LED/10W/E27 IP40					
34	K	Pol33	Přemístění klávesnice EZS o cca. 30cm v místě rozšíření vstupu do chodby, prodloužení kabelů přes kab. spojky	ks	1,000	980,00	980,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přemístění klávesnice EZS o cca. 30cm v místě rozšíření vstupu do chodby, prodloužení kabelů přes kab. spojky					
35	K	Pol34	Venkovní zvonkové tablo v provedení antivandal s el. vrátným (el.mg. zámek)propojené na čtyři vnitřní audio telefony s možností rozšíření o 4x stanice s navrhovanou kab. trasou o délce do 190m	ks	1,000	3 310,00	3 310,00	
PP			Venkovní zvonkové tablo v provedení antivandal s el. vrátným (el.mg. zámek)propojené na čtyři vnitřní audio telefony s možností rozšíření o 4x stanice s navrhovanou kab. trasou o délce do 190m					
36	K	Pol35	Indukční smyčka 12/24V pro interkomy do venkovního prostředí určená ke komunikaci s nedoslýchavými osobami se sluchadly T2 dle IEC 60118	ks	1,000	3 356,00	3 356,00	
PP			Indukční smyčka 12/24V pro interkomy do venkovního prostředí určená ke komunikaci s nedoslýchavými osobami se sluchadly T2 dle IEC 60118					
37	K	Pol36	Vyhledání stávajících kabelů ve zdi (opatření před kolizí při křížení s novou kabelovou trasou ve zdi) práce cca.6h	h	6,000	350,00	2 100,00	
PP			Vyhledání stávajících kabelů ve zdi (opatření před kolizí při křížení s novou kabelovou trasou ve zdi) práce cca.6h					
38	K	Pol37	Sádra bal. 30kg	ks	1,000	186,00	186,00	
PP			Sádra bal.30kg					
39	K	Pol38	Okno CU lisovací 4/4	ks	2,000	79,00	158,00	
PP			Okno CU lisovací 4/4					
40	K	Pol39	Zemnicí svorka ZSA16 s CU páskem 0,5m	ks	2,000	88,00	176,00	
PP			Zemnicí svorka ZSA16 s CU páskem 0,5m					
41	K	Pol40	Označení kab.vývodů štítkem	ks	26,000	30,00	780,00	
PP			Označení kab.vývodů štítkem					
42	K	Pol41	Lišta instalační vkladací 40x40mm	m	15,000	79,00	1 185,00	
PP			Lišta instalační vkladací 40x40mm					
43	K	Pol42	Demontáža odpojení stáv. rozvaděče	h	3,000	320,00	960,00	
PP			Demontáža odpojení stáv. rozvaděče					
44	K	Pol43	Demontáž stropního osvětlení a vypínačů	h	10,000	320,00	3 200,00	
PP			Demontáž stropního osvětlení a vypínačů					
45	K	Pol44	Přemístění stáv. PIR čidla EZS o 1,2m, prodloužení komunikačního kabelu přes kab. spojku	ks	1,000	450,00	450,00	
PP			Přemístění stáv. PIR čidla EZS o 1,2m, prodloužení komunikačního kabelu přes kab. spojku					
46	K	Pol45	Protipožární silikon k utěsnění spáry a další konstrukce, kartuše 310ml (utěsnění rozvaděče RO1)	ks	4,000	765,00	3 060,00	
PP			Protipožární silikon k utěsnění spáry a další konstrukce, kartuše 310ml (utěsnění rozvaděče RO1)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:**04 - elektro 2.NP****KSO:****Místo:****Zadavatel:**

město Šluknov

Uchazeč:**Projektant:****Zpracovatel:**

J. Nešněra

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: 05.02.2020

IČ:**DIČ:****IČ:**

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:**DIČ:****IČ:****DIČ:****Cena bez DPH****75 907,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 907,00	21,00%	15 940,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****91 847,47**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

04 - elektro 2.NP

Místo:

Datum: 05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

75 907,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

04 - elektro 2.NP

Místo:

Datum: 05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						75 907,00		
1	K	Pol46	Kabel silový 230 V, CU 3Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	71,000	58,00	3 976,00	
	PP		Kabel silový 230 V, CU 3Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
2	K	Pol47	Kabel silový 400 V, CU 5Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	26,000	74,00	1 924,00	
	PP		Kabel silový 400 V, CU 5Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
3	K	Pol48	Kabel silový 400 V, CU 5Jx2,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	17,000	97,00	1 649,00	
	PP		Kabel silový 400 V, CU 5Jx2,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
4	K	Pol49	Kabel komunikační CU 2x2x0,8 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	142,000	53,00	7 526,00	
	PP		Kabel komunikační CU 2x2x0,8 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
5	K	Pol50	Kabel komunikační k venkovní sířně EZS (přemístění na přístavbu)	m	14,000	25,00	350,00	
	PP		Kabel komunikační k venkovní sířně EZS (přemístění na přístavbu)					
6	K	Pol51	CY 6 zř	m	17,000	29,00	493,00	
	PP		CY 6 zř					
7	K	Pol52	Trukba instalační ohebná do zdi PVC 25mm	m	24,000	39,00	936,00	
	PP		Trukba instalační ohebná do zdi PVC 25mm					
8	K	Pol53	Lišta instalační vkladací 20x20mm	m	9,000	56,00	504,00	
	PP		Lišta instalační vkladací 20x20mm					
9	K	Pol54	Lišta instalační vkladací 40x40mm	m	37,000	79,00	2 923,00	
	PP		Lišta instalační vkladací 40x40mm					
10	K	Pol55	Vyhledání stávajících kabelů ve zdi (opatření před kolizí při křížení s novou kabelovou trasou ve zdi)	h	6,000	320,00	1 920,00	
	PP		Vyhledání stávajících kabelů ve zdi (opatření před kolizí při křížení s novou kabelovou trasou ve zdi)					
11	K	Pol56	Průraz dří do 250mm, pr.20mm	ks	8,000	92,00	736,00	
	PP		Průraz dří do 250mm, pr.20mm					
12	K	Pol57	Drážka 40x40mm do zdi pro kab.vedení	m	37,000	80,00	2 960,00	
	PP		Drážka 40x40mm do zdi pro kab.vedení					
13	K	Pol58	Zazdění a začistění drážky ve zdi/průrazu	m	24,000	65,00	1 560,00	
	PP		Zazdění a začistění drážky ve zdi/průrazu					
14	K	Pol59	Spínací tlačítko 230V/10A komp., bílá barva, do zdi	ks	3,000	193,00	579,00	
	PP		Spínací tlačítko 230V/10A komp., bílá barva, do zdi					
15	K	Pol17	Vypínač křížový č.7, 230V/10A komplet, bílá barva, do zdi	ks	1,000	261,00	261,00	
	PP		Vypínač křížový č.7, 230V/10A komplet, bílá barva, do zdi					
16	K	Pol60	Vypínač schodišťový č.6, 230V/10A komp., bílá barva, do zdi	ks	3,000	216,00	648,00	
	PP		Vypínač schodišťový č.6, 230V/10A komp., bílá barva, do zdi					
17	K	Pol61	Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K)	ks	8,000	1 704,00	13 632,00	
	PP		Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K)					
18	K	Pol62	Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K) s nouzovým zdrojem s funkcí 60min. při výpadku el.energie	ks	5,000	2 990,00	14 950,00	
	PP		Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K) s nouzovým zdrojem s funkcí 60min. při výpadku el.energie					
19	K	Pol63	El. mag. zámek 12V do dveří	ks	1,000	1 300,00	1 300,00	
	PP		El. mag. zámek 12V do dveří					
20	K	Pol64	Zvonek nástěnný domovní 12V/DC	ks	1,000	1 182,00	1 182,00	
	PP		Zvonek nástěnný domovní 12V/DC					
21	K	Pol25	Zdroj na DIN lištu 230/12V, AC/DC - 20W	ks	1,000	1 205,00	1 205,00	
	PP		Zdroj na DIN lištu 230/12V, AC/DC - 20W					
22	K	Pol65	Venkovní sířna EZS demontáž a opětovná montáž na přístavbu, prodloužení kabelů přes spojky	ks	1,000	1 893,00	1 893,00	
	PP		Venkovní sířna EZS demontáž a opětovná montáž na přístavbu, prodloužení kabelů přes spojky					
23	K	Pol66	Demontáž sláv. osvětlení a ovladačů	h	10,000	320,00	3 200,00	
	PP		Demontáž sláv. osvětlení a ovladačů					
24	K	pol67	zednické přípomocce	hr	30,000	320,00	9 600,00	
	PP		zednické přípomocce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

05 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 429,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř základní	11 429,00	21,00%	2 400,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 829,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
Objekt: 05 - Hromosvod

Místo:
Zadavatel: město Šlůknov
Uchazeč:

Datum: 05.02.2020
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	11 429,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

05 - Hromosvod

Místo:

Datum: 05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 429,00	
0	K	Pol67	Drát zemnicí FeZn pr.8mm	m	17,000	80,00	1 360,00	
	PP		Drát zemnicí FeZn pr.8mm					
0	K	Pol68	Drát zemnicí FeZn pr.10mm	m	7,000	80,00	560,00	
	PP		Drát zemnicí FeZn pr.10mm					
0	K	Pol69	Zemnicí páska FeZn 30x4mm	m	10,000	77,00	770,00	
	PP		Zemnicí páska FeZn 30x4mm					
0	K	Pol70	Svorka SR02b, FeZn	ks	2,000	57,00	114,00	
	PP		Svorka SR02b, FeZn					
0	K	Pol71	Svorka SR03b, FeZn	ks	6,000	57,00	342,00	
	PP		Svorka SR03b, FeZn					
0	K	Pol72	Podpěra vedení PV17-350mm s vrutem, FeZn	ks	7,000	54,00	378,00	
	PP		Podpěra vedení PV17-350mm s vrutem, FeZn					
0	K	Pol73	Držák DJD-350mm, FeZn	ks	2,000	59,00	118,00	
	PP		Držák DJD-350mm, FeZn					
0	K	Pol74	Ochranná trubka OT17, FeZn	ks	1,000	100,00	100,00	
	PP		Ochranná trubka OT17, FeZn					
0	K	Pol75	Svorka DRÁT/DRÁT SS, FeZn	ks	6,000	49,00	294,00	
	PP		Svorka DRÁT/DRÁT SS, FeZn					
0	K	Pol76	Svorka zkušební SZ, FeZn	ks	1,000	68,00	68,00	
	PP		Svorka zkušební SZ, FeZn					
0	K	Pol77	Jímací tyč 2m, AlMgSi	ks	2,000	495,00	990,00	
	PP		Jímací tyč 2m, AlMgSi					
0	K	Pol78	Betonové závaží 17kg s PVC podložkou	ks	2,000	266,00	532,00	
	PP		Betonové závaží 17kg s PVC podložkou					
0	K	Pol79	Vrtání otvoru do zdi pro podperu vedení PV17-300, FeZn	ks	7,000	89,00	623,00	
	PP		Vrtání otvoru do zdi pro podperu vedení PV17-300, FeZn					
0	K	Pol80	Podpěra vedení PV21c	ks	4,000	49,00	196,00	
	PP		Podpěra vedení PV21c					
0	K	Pol81	Antikoroziní nátěr	l	1,000	196,00	196,00	
	PP		Antikoroziní nátěr					
0	K	Pol82	Piastové číslo svodu	ks	1,000	18,00	18,00	
	PP		Piastové číslo svodu					
0	K	Pol83	Svorka SP1 připojovací, FeZn	ks	2,000	50,00	100,00	
	PP		Svorka SP1 připojovací, FeZn					
0	K	Pol84	Montážní plošina do výšky 10m	h	6,000	640,00	3 840,00	
	PP		Montážní plošina do výšky 10m					
0	K	Pol85	Hlavní zemnicí přípojnice MET v PVC krabici zapuštěném provedení ve zdi	ks	1,000	830,00	830,00	
	PP		Hlavní zemnicí přípojnice MET v PVC krabici zapuštěném provedení ve zdi					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

06 - VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 624,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 624,00	21,00%	4 541,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 165,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

06 - VZT

Místo:

Datum: 05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	21 624,00
PSV - Práce a dodávky PSV	21 624,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 316,00
751 - Vzduchotechnika	17 308,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
 Objekt: 06 - VZT

Místo: město Šluknov
 Zadavatel: Uchazeč:

Datum: 05.02.2020
 Projektant: J. Nešněra
 Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 624,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							21 624,00	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							4 316,00	
1	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	1,600	520,00	832,00	CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.								
PSC								
2	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	1,600	605,00	968,00	CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní opravy otopných těles vyčištění propíchnutím vodou otopných těles litinových Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.								
PSC								
3	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000	77,00	154,00	CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění těles Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.								
PSC								
4	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2,000	275,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kole a ohřívačů) otopných těles Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.								
PSC								
5	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	1,600	720,00	1 152,00	CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových. 2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.								
PSC								
6	K	735999R	Topná a tlaková zkouška	hr	4,000	165,00	660,00	
PP Topná a tlaková zkouška								
D 751 Vzduchotechnika							17 308,00	
7	K	751122011	Mříž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	2,000	396,00	792,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm								
8	M	54233100	ventilátor radiální malý plastový	kus	2,000	3 657,00	7 314,00	CS ÚRS 2019 01
PP ventilátor radiální malý plastový V=80 m3/h, dP=120 Pa, P=29 W, 230 V, 50 Hz								
9	K	751398041	Mříž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2,000	226,00	452,00	CS ÚRS 2019 01
PP Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm								
10	M	4298130R	Žaluziová klapka PER 100 W	kus	1,000	1 727,00	1 727,00	CS ÚRS 2019 01
PP Žaluziová klapka PER 100 W								
11	M	42981318	Protidešťová žaluzie PRG 250 W včetně sítky proti hmyzu	kus	1,000	2 183,00	2 183,00	CS ÚRS 2019 01
PP Protidešťová žaluzie PRG 250 W včetně sítiny proti hmyzu								
12	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozinkované plechu kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	10,000	198,00	1 980,00	CS ÚRS 2019 01
PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
PSC								
13	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozinkované plechu kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	0,500	318,00	159,00	CS ÚRS 2019 01
PP Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek. 2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) tmelení akrylátovým tmelem. 3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.								
PSC								

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	751514177	Mř: oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	4,000	198,00	792,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
15	M	42981080	oblouk segmentový VZT Pz 60° D 100mm	kus	4,000	282,00	1 128,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		oblouk segmentový VZT Pz 60° D 100mm					
16	K	751514287	Mř: kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm					
17	M	42981151	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 100/100mm	kus	1,000	412,00	412,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 100/100mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

07 - ZTI

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

61 213,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	61 213,81	21,00%	12 854,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

74 068,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

07 - ZTI

Místo:

Šluknov

Datum:

05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

61 213,81

HSV - Práce a dodávky HSV

16 086,31

1 - Zemní práce

3 304,32

4 - Vodorovné konstrukce

112,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 492,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 968,00

997 - Přesun sutě

7 208,98

PSV - Práce a dodávky PSV

45 127,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

581,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 336,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

15 726,50

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

23 484,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
 Objekt: 07 - ZTI

Místo: Šluknov
 Zadavatel: město Šluknov
 Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Datum: 05.02.2020
 Projektant:
 Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

61 213,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 086,31

D 1 Zemní práce

3 304,32

1	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2,400	680,00	1 632,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňovacím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných
PSC Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.
 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

VV 0,8*1*3

2,400

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	168,00	201,60	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
PSC Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,000	9,00	108,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
PSC Poznámka k souboru cen:
 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto kromě vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru
 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 1,2

1,200

VV 1,2*10 'Přepočtené koeficientem množství

12,000

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,200	8,00	9,60	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky
PSC Poznámka k souboru cen:
 1. Cena -1201 je určena i pro:
 a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasných skládek;
 b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice:
 a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;
 b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a);
 d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje.
 e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . Uložení sypaniny do násypů.
 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce.
 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.

5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,160	196,00	423,36	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.								
PSC								
	W		1,2		1,200			
	VV		1,2*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		2,160			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,200	86,00	103,20	CS ÚRS 2019 01
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vstřech se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách								
PP								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštěné zásypy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS; b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9; c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trávody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních trávích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávkou, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmluvě objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, výběr rozprostření podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen 9. Míru zhuštění předepíše projekt.								
PSC								
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	0,960	367,00	352,32	CS ÚRS 2019 01
PP Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítem								
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhuštění předepíše projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Ta se oceňuje ve specifikaci.								
	VV		0,8*0,4*3		0,960			
8	M	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový	t	1,920	247,00	474,24	CS ÚRS 2019 01
PP štěrko-pisek netříděný zásypový 0,96*2 "Přepočtené koeficientem množství"								
					1,920			
D	4		Vodorovné konstrukce				112,61	
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,138	816,00	112,61	CS ÚRS 2019 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.								
PSC								
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 492,40	
10	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,400	3 240,00	1 296,00	CS ÚRS 2019 01
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podkládání provizorně podkládaných palek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zalemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železobetonového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton klenbe. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní střížení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řežány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.								
	VV		2*0,1*2		0,400			
11	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopisku s udusáním	m3	0,200	982,00	196,40	CS ÚRS 2019 01
PP Násyp ze štěrkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovňováním povrchu ze štěrkopisku								
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.								
PSC								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 968,00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2,000	1 984,00	3 968,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
D 997			Přesun sutě					
							7 208,98	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,461	215,00	959,12	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129,369	9,00	1 164,32	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			4,461*29 *Přepočtené koeficientem množství	129,369				
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,461	1 140,00	5 085,54	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							45 127,50	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
							581,00	
16	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2,000	9,00	18,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,001	53 200,00	53,20	CS ÚRS 2019 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			2*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství	0,001				
18	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	2,000	87,00	174,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
19	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	2,300	146,00	335,80	CS ÚRS 2019 01
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
VV			2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	2,300				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
							5 336,00	
20	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž pístěných pásů se oceňuje cenami souboru cen 722 18-18 Demontáž pístěných pásů z trub, části B 02.					
VV			1+1	2,000				
21	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	292,00	584,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
VV			1"záslepka	1,000				
VV			1	1,000				
VV			Součet	2,000				
22	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1,000	375,00	375,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125					
23	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4,000	348,00	1 392,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od sféřního vstoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
24	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 40					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svíslé potrubí od sféřního vstoku po čistící kus. 2. Ochrany odpadního a přípojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
25	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	1,000	226,00	226,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 50					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňují svisté potrubí od střešního vstoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18-... Ochrana potrubí, části A 02.					
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpusť ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpusť se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
27	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpusť ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpusť se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
28	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100	kus	1,000	711,00	711,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpusť ke strojům a zařízením. 2. Potrubí odpadních výpusť se oceňují cenami souboru cen 721 17-... Potrubí z plastových trub, části A 01.					
29	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
30	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,009	10 000,00	90,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaného materiálu, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemisťuje.					
D 722			Zdravotnicka - vnitřní vodovod				15 726,50	
31	K	722160974	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 22	kus	2,000	496,00	992,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5					
32	K	722160975	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 28	kus	3,000	573,00	1 719,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 28/1,5					
33	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5,300	149,00	789,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
34	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	4,200	154,00	646,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.					
35	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm	kus	5,000	132,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.					
36	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	11,000	175,00	1 925,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.					
	VV		9+2		11,000			
37	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	10,000	138,00	1 380,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 8 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.					
38	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	1,500	57,00	85,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.					
39	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	6,500	64,00	416,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.					
40	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	8,000	69,00	552,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trub.					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	6,500	83,00	539,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelné izolačních trubek.					
42	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusku do DN 25	kus	4,000	710,00	2 840,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusku do DN 25					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpusku zařízení předmětů a výtokových armatur. 2. Potrubí vodovodních přípojek k zařízení předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.					
43	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	528,00	1 056,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Práce ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenou se oceňuje uzavírání nebo otevírání úsek, tj. od hlavního uzavěru k uzavěrem stoupačního potrubí nebo od těchto uzavěrů k uzavěrem před zařízeními předmětů nebo výpusky. Nejsou-li stoupační potrubí opatřena uzavěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzavěru k uzavěrem před zařízeními předmětů nebo výpusky. 2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupačního potrubí a je opatřeno vlastním uzavěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzavěry v instalačních šachtách).					
44	K	722220151	Nástěnná závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	4,000	94,00	376,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 2. V cenách -0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpusku.					
	VV		4		4,000			
45	K	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závitů	kus	2,000	352,00	704,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1					
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	9,500	55,00	522,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9,500	55,00	522,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.					
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				23 484,00	
48	K	725112173	Kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený odpad svíslý	soubor	1,000	3 245,00	3 245,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svíslým					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 2. V cenách jsou započtena klozetová sedátka					
49	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
50	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	1 815,00	1 815,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzavěrů (roháček) a sifonu. 2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ...) jsou použity kulové uzavěry a sifon s celkovým designem. 3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 4. V cenách -4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj					
51	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	858,00	1 716,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
52	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 595,00	3 190,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
53	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
54	K	725330820	Demontáž výlevka díturvitová	soubor	1,000	199,00	199,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž výlevky bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí díturvitových					
55	K	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	1,000	5 335,00	5 335,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm					
56	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
57	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
58	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 375,00	1 375,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
60	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	1 353,00	1 353,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí pro ZTP					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
61	K	72582265R	Ventil směšovací s termostatickým ventilem	soubor	1,000	2 408,00	2 408,00	
	PP		Ventil směšovací s termostatickým ventilem					
			Poznámka k souboru cen:					
	PSC		1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
62	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,072	10 000,00	720,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.					
	PSC		2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.					
			3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

08 - venkovní kanalizace

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

89 348,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 348,08	21,00%	18 763,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 111,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt: 08 - venkovní kanalizace

Místo: Šluknov

Zadavatel: město Šluknov

Uchazeč:

Datum: 05.02.2020

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 89 348,08

HSV - Práce a dodávky HSV 87 434,08

1 - Zemní práce 8 112,85

4 - Vodorovné konstrukce 652,80

8 - Trubní vedení 8 690,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 737,80

997 - Přesun sutě 1 721,08

998 - Přesun hmot 5 519,08

PSV - Práce a dodávky PSV 1 914,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 914,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
 Objekt: 08 - venkovní kanalizace

Místo: Šluknov
 Zadavatel: město Šluknov
 Uchazeč: PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Datum: 05.02.2020
 Projektant:
 Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

89 348,08

o HSV Práce a dodávky HSV

87 434,08

D 1 Zemní práce

8 112,85

1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,040	580,00	4 083,20	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopisti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek
- Hloubení rýh při lesnicko-technických měsořících se oceňuje:
 - a) ve sřících cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,
 - b) mimo sřízce pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.
- Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení číarku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu
- Předepíše-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení:
 - a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek,
 - b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

VW 0,8*0,8*11

7,040

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,170	168,00	532,56	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:

- Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
- V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti.
- V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-.. Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
- Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku z každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neutěhleného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslu 5.
- Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
- V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,170	8,00	25,36	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	-------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:

- Cena -1201 je určena i pro:
 - a) uložení výkopku nebo omice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo omice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo omice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasných skládek;
 - b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 - c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
- Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo omice:
 - a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;
 - b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;
 - c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo omice (viz. též poznámku č. 1 a);
 - d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí omice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo omice na dočasnou skládku neoceňuje.
 - e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-.. Uložení sypaniny do násypů.
- V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.
- V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
- Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženího výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti.

VW 3,17

3,170

4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,706	196,00	1 118,38	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

Poznámka k souboru cen:

- Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VW 3,17

3,170

VW 3,17*1,8 *Přepočtené koeficientem množství

5,706

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,870	45,00	174,15	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny s uloženího výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštění zásky s mírou zhuštění:

a) z hornin soudržných do 100 % PS,

b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9,

c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění.

2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, ocení se zásky individuálně.

3. Ceny nelze použít pro zásky rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásky těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3... části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásky odvodňovací kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratič se oceňuje cenou -1101 Zásky sypaninou rýh bez oledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásky výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.

4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

6. Objem zásky je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásky neodčítá. Pro stanovení objemu zásky se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přicházející v úvahu.

7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zásky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu:

a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopu nebo sypaniny a 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122, 0-1. souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu;

b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopu. Při zmluvném objemu zbylého výkopu se neodečítá ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 6.

8. Rozprostření zbylého výkopu podél výkopu a nad výkopem po provedení zásky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásky jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:

a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu,

b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypačtením podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen.

9. Míru zhuštění předepisuje projekt.

VV	3,04+0,83				3,870			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,200	187,00	598,40	CS ÚRS 2019 01

PP Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná třice dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytažené konstrukcí).

2. Míru zhuštění předepisuje projekt.

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Připlátek za prohození sypaniny.

7	M	58331200	Štěrkořísek netříděný záskyový	t	6,400	247,00	1 580,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Štěrkořísek netříděný záskyový					
VV			3,2*2 Přepočtené koeficientem množství		6,400			

D 4 Vodorovné konstrukce 652,80

8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkořísku	m3	0,800	816,00	652,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z pluku a štěrkořísku do 63 mm					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopu získaného při zemních pracích.

D 8 Trubní vedení 8 690,47

9	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	1,500	495,00	742,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.

2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

VV 1,5"dvorní vpust 1,500

10	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1,000	340,00	340,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200					

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro montáž tvarovek v otevřeném výkopu jakéhokoliv sklonu.

2. Pro volbu ceny u odbočných tvarovek je rozhodující DN hlavního řadu; u jednoosých větší DN.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek a těsnícího materiálu, který je součástí tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

11	M	59711853	ucpávka kameninová glazovaná DN 200mm spojovací systém F, tř. 160	kus	1,015	1 408,00	1 429,12	CS ÚRS 2019 01
PP			ucpávka kameninová glazovaná DN 200mm spojovací systém F, tř. 160					
VV			1*1.015 Přepočtené koeficientem množství		1,015			

12	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé luhost třídy SN4 DN 110	m	7,800	347,00	2 706,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, luhost třídy SN 4 DN 110					

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.

2. Použít trub die luhosti:

a) třída SN 4: kanalizační stře, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m

b) třída SN 8: kanalizační stře s nestandardními podmínkami uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m

c) SN 10: kanalizační stře, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m

d) třída SN 12: kanalizační stře s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m

e) třída SN 16: kanalizační stře s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN4 DN 160	m	2,250	506,00	1 138,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tloušťky třídy SN 4 DN 160					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tloušťky: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy výškou krytí 0,5-12 m					
14	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
15	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2019 01
PP			odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°					
16	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
17	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2019 01
PP			redukce kanalizační PVC 160/110					
18	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,000	198,00	198,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.					
19	M	28611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2019 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
20	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	10,050	55,00	552,75	CS ÚRS 2019 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 2. V cenách jsou započteny náklady: a) u cen -1111 - na přisun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zastěpovací příruby, na zastěpení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,					
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	10,000	39,00	390,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					62 737,80
22	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9,140	1 395,00	12 750,30	CS ÚRS 2019 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
23	M	59227011	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x180mm	m	9,140	1 485,00	13 572,90	CS ÚRS 2019 01
PP			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x180mm					
24	M	56241406	čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 100 mm	kus	6,000	275,00	1 650,00	CS ÚRS 2019 01
PP			čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 100 mm					
25	M	56241014	rošt mřížkový C250 nerez dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm	m	9,140	2 640,00	24 129,60	CS ÚRS 2019 01
PP			rošt mřížkový C250 nerez dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm					
26	M	59221647	čistič kus základní (pero, drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	3,000	2 720,00	8 160,00	CS ÚRS 2019 01
PP			čistič kus základní (pero, drážka) betonový 400/450x500x1000mm					
27	K	977151124	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,500	4 950,00	2 475,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Jádrové vrtly diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukořvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spořeben vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrtly jsou započteny i náklady na odsáti výplachové vody z vrtů.					
D 997			Přesun sutě					1 721,08
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,101	215,00	236,72	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,929	9,00	287,36	CS ÚRS 2019 01

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo mezikládku. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo mezikládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo mezikládku jakýmkoliv způsobem (tříděná doprava (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z mezikládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	PSC							
	WV		1,101*29 Přepočtené koeficientem množství		31,929			
30	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1,050	1 140,00	1 197,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	D	998	Přesun hmot				5 519,08	
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubicí vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,425	859,00	5 519,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro trubicí vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Polohy přesunu hmot nelze užit pro zeminu, zypaniny, štěrky, písek, kamínky ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162, 0-11 Vodovodně přemístění výkopku nebo zypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.					
	PSC							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 914,00	
	D	721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace				1 914,00	
32	K	721211401	Vpust podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2,000	957,00	1 914,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

09 - VRN

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

PSD s.r.o., Březová 187, 405 02 Děčín

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.02.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64650910

DIČ:

CZ64650910

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 000,00	21,00%	27 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

157 300,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

09 - VRN

Místo:

Šluknov

Datum:

05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

130 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

130 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

52 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

68 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

09 - VRN

Místo:

Šluknov

Datum: 05.02.2020

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							130 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							130 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							52 000,00	
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Inženýrsko-geologický průzkum								
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Geodetické práce před výstavbou								
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Geodetické práce při provádění stavby								
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Geodetické práce po výstavbě								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby								
D VRN3 Zařízení staveniště							68 000,00	
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště								
7	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Oplocení staveniště								
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Dopravní značení na staveništi								
D VRN4 Inženýrská činnost							10 000,00	
9	K	042903000	Ostatní posudky - revize, zkoušky	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Ostatní posudky - revize, zkoušky								
10	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP Kompletační činnost								



PSD s.r.o., se sídlem : ul. Březová, č.p. 187, 405 02, Děčín III.

Harmonogram - Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

	2020 Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Práce, dodávky	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Finanční a platební harmonogram (bez DPH)

I. Etapa 2020

Fakturační období			
03/2020	980 000,- Kč	Splatná 04/2020	
04/2020	1 120 000,- Kč	Splatná 05/2020	
05/2020	1 310 000,- Kč	Splatná 06/2020	
06/2020	890 000,- Kč	Splatná 07/2020	
07/2020	870 000,- Kč	Splatná 08/2020	
08/2020	910 000,- Kč	Splatná 09/2020	
09/2020	720 000,- Kč	Splatná 10/2020	
10/2020	869 116,- Kč	Splatná 11/2020	

Pavel Barcal, jednatel

V Děčíně dne 11.2.2020

