Smlouva o dilo
uzaviena podie § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu
evidovana pod Cislem:
u objednatele: ORZP  25/2021
u zhotovitele: ......... ...

1. Smluvni strany

Objednatel:

Nazev: Mésto Siuknov

Sidlo: nam.Miru 1, 407 77 Sluknov

Zastoupeny: Mgr. Eva Dzumanova, starostka mésta Sluknov
ICO: 00261688

Bankovni spojeni: CSO0B a.s. Varnsdorf

Cislo Gctu: 108724561/0300

Telefon:

E-mail tel. mob: clzumanova@mesto-sluknov.cz,_
Pracovnik povéfeny jednanim ve vecech smluvnich pinéni dodavek a pfedani praci;
odborny pracovnik ORZP M&U Sluknov

(dale jen jako ,Objednatel")

Nazev PITTNER Ceska Lipa s. 1. o.

Sidlo Chelgického 1505/5, 470 01 Ceska Lipa
iC: 28687329

DiC: CZ28687329

Zastoupeny: Ing. Jakubem Pittnerem

Bankovni spojeni CSOB, a. s. — pobocka Ceska Lipa
Cislo G&tu : 00

Telefon:

E-mail tel. mob: i.pitther@pittnercl.cz

Pracovnik povéreny jednanim ve vécech smiuvnich pinéni dodévek a piedani praci:
Ing. Jakub Pittner
E-mail, tel. Mobil:

. pittner@pittnercl.cz, _
(dale jen jako ,Zhotovitel”

(Objednatel a Zhotovitel dale také spolec¢né jako ,Smluvni strany“ a kazdy samostatné jako
~Smluvni strana“)

2. Vymezeni pojmu |

1. Objednatelem je zadavatel po uzavreni smlouvy na pinéni zakazky / verejné zakazky.

2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni zakazky / vefejné zakazky.

3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakézky / verejné zakazky.
4. PrisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).



3. Predmét smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje, za podminek stanovenych touto smlouvou, provést pro Objednatele dilo v

rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto ¢&lanku, v souladu s podminkami specifikovanymi
v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje vEas a fadné zhotovené objednané dilo
prevzit a zaplatit sjednanou cenu za provedeni dila.

. Dilem se pro Ugely této smlouvy rozumi:

LZasit'ovani lokality pro Jihozapad — L. etapa®

misto plnéni jsou p. &. 1725/7, 1725/1, 1725/2, 1754, 2806, 2338/1, 2807, 2567/2, 2574, 2570/2,
2572 a 2620 v k. i a obci Sluknov.

. Rozsah dila je obsahové a vécné vymezen v projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Jifim

Knakalem, CKA 00595 v listopadu 2017 a poloZkovém vykazu vymér. Objednatel potvrzuje, Ze
projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlasky €. 169/2016 Sh., a Ze spolu s podpisem
smlouvy projektovou dokumentaci zhotoviteli pfedal.

. Dilo je zhotovitel piné povinen provést podle poloZzkového rozpottu, ktery je pfipojen k této

smiouvé jako pfiloha €. 1.

. Zhotovitel prohladuje, Ze v souladu se zadanim zahrnul do pfedmétu dila veskeré prace a

dodavky, které jsou v zadavaci dokumentaci obsaZeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny v
textové nebo ve vykresové Gasti. V pfipadé sporu mezi jednotlivymi ¢astmi a vykazem vymér, ma
vidy projektova dokumentace prednost pfed vykazem vymér. V pfipadé rozporu mezi
jednotlivymi  Castmi  projektové dokumentace plati z hlediska dodavky zhotovitele Dilo
specifikované ve vykazu vymér. V pfipadé nejasnosti ¢i neurditosti si GCastnici sjednaji schuzku
za Uéelem vyjasnéni a stanoveni objemu a druhu praci.

6. Objednatel prohlasuje, Ze projektova dokumentace je Uplna.

7. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, musi byt provedeny podle éldnku ustanoveni

1.

4 odst. 4. az 7. této smlouvy.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materidly a technologie, nez jsou

uvedeny v projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci
dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé uziti znadmo, Ze je Skodlivy a pfedlozi ve smyslu
zak. €. 22/1987 Sb. prohlaseni o shodé vyrobkl s technickymi pfedpisy a platnymi technickymi
normami.

3. Termin plnéni
Pfedani a pfevzeti staveniété: nejpozdéji do 7 kalendainich dnu ode dne podpisu smlouvy ¢

dilo

2.
3.
4,
5.

Zahajeni stavebnich praci: nejpozdéji dva kalendarni dny po pfedani a pfevzeti stavenisté
Ukonéeni stavebnich praci: nejpozdéji do 31.05.2022

Piedani a pfevzeti stavby: nejpozdéji 1 kalendainich den po ukonéeni stavebnich praci
Pog&atek b&hu zaruéni Ihity: ode dne pFevzeti stavby bez vad a nedodélkil

4, Cena dila

. Cena za dilo je dohodnuta jako cena pevnd. Celkova cena je uvedena véetné DPH. Cena

obsahuje véechny nakladové sloZky (zejména materidl, mzdy, ostatni pfimé naklady, odpisy
techniky, provozni reZie, spravni rezie, zafizeni stavenisté, zisk, veskeré doklady o provedeni
stavby dle clanku 10 odst. 2. rizika a vlivy béhem provédéni dila apod.}). Dohodnuta pevna cena
je cenou nejvyse pripusinou, kterou je mozné prekrodit jen za podminek uvedenych ve smiouvé o
dilo.

. Cena dila je ve smyslu ustanoveni odst. 1. a 3 tohoto ¢lanku sjednana ve vysi:

Cena celkem



CenabezDPH............cceennnnns 9.621.230,28 K¢

DPH 21 Yo 2.020.458,36 K¢
Cena vcetné DPH:.................. 11.641.688,64 K¢
{slovy:

jedenactmilionusestsetétyficetjednatisicSestsetosmdesatosmkorunsedesatétyiihalérh)

Tato cena je konefna, pokud se O&astnici nedohodnou pisemné jinak.
. Uvedena cena mize byt zménéna pouze v pfipadech:

a) rozsifeni pfedmétu plnéni, dohodnutého ve smiouvé a specifikovaného v projektové
dokumentaci. Zmény musi byt dohodnuty v dodatku ke smiouvé o dilo.

b} pii posunu terminu skutegného dokon&eni dila z divodu, které nejsou na strané zhotovitele.

¢) v pfipadé ustanoveni v €l. 4, odst. 9

. Vedkeré viceprace, zmeny, dopliky nebo rozsifeni, které si Objednatel dodateéné objedna u
zhotovitele, musi byt jes$té pfed jejich realizaci vzajemné pisemné odsouhlaseny v deniku
vicepraci, odpocCtu a zmén, vCetné zpusobhu jejich provedeni a ocenéni. Viceprace mohou byt
provadény maximainé do vyse limit(l stanovenych zakonem &. 134/2016 Sb.

. Pro platnost vicepraci &i zmén ovliviujicich cenu dila nestaéi zapséani ve stavebnim deniku, ale je
zapotiebi vzdy dohoda smluvnich stran ve formé pisemného dodatku ke smiouve. Dodatek musi
byt potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Veskere viceprace, ménéprace, zmény, doplfiky nebo rozsifeni budou ocefovany za pouZiti cen
uvedenych v poloZkovém rozpodtu zpracovanym na kompletni pfedmét dila v rozsahu dle
ustanoveni ¢lanku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o prace, které v tomio
rozpoltu nejsou obsazeny, budou pro jejich ocenéni pouZity smluvni ceny, jejichz podkladem
budou obvykié ceny pouzivané ve stavebnictvi, konkrétné dle cenové soustavy URS.

. Zhotovitel je povinen ocenit viceprace podle cen pouZitych pro navrh ceny dila a pfedloZit tento
soupis Objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smiouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni
muze byt zahdjena realizace téchto zmén. Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to,
Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

. Cena obsahuje i veSkeré energie (voda, elektiing, ad.) potfebné pro realizaci dila. V pfipadé, Ze
bude zhotovite! vyuZivat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veskeré naklady pfeudtuje.

. Objednatel ma pravo povéfit tfeti osobu dodanim €asti Dila. V takovem pfipadé Zhotovitel ponizi
cenu o danou &ast poddodévky, kde rozhodujicim dokumentem pro takové snizeni je vykaz
vymer, pfipadné dohoda ucastniku této smlouvy. Objednatel je opréavnén kdykoli za dobu
provadéni Dila zvolit pro zhotoveni i jen &asti Dila treti osobu, pficemz Zhotovitel je povinen
poskytnout Objednateli a této tieti osobé veskerou souéinnost k Fadnému spinéni Dila. Celkova
cena za Dilo podle této smiouvy pak bude ponizena o dodavku Casti Dila touto tfeti osobou,
piicemZ prace provedené tfeti osobou, resp. prace, kieré nebude provadét Zhotovitel, budou
ocefovany za pouziti cen uvedenych v poloZzkovem rozpoétu zpracovanym na kompletni pfedmét
dila v rozsahu dle ustanoven! &lanku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o prace,
které v tomto rozpoétu nejsou obsaZeny, budou pro jejich ocenéni pouzity smiuvnl ceny, jejichz
podkladem budou obvyklé ceny pouzivané ve stavebnictvi. Vy$e uvedené plati i pro pouziti
materiall, které se pro zhotoveni dila zpracovavaji. Zhotovitel je opravnén vyucétovat Objednatel
za takoveé dodavky 0,5 % z ceny dodavky za predpokladu, Ze za tuto diiéi ¢ast Dila pfevezme
zaruku.

10. Na jednotlivé poddodavky realizované tfeti osobou Objednate! pfipravi pfedavaci protokol a
Zhotovitel se zavazuje takio realizované bezvadné Dilo pfevzit. V pfipadé prodleni diky dodavce
tfeti strany se posouvaji terminy Dila zapisem do stavebniho deniku odsouhlaseném Stavebnim
dozorem Objednatele.

5. Platebni podminky, fakturace

. Prace budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na zakladé diléich dafiovych dokladd, vystavenych
zhotovitelem a doloZzenych objednatelem odsouhlasenym mésiénim soupisem provedenych
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praci. Soupisy provedenych praci (zjiStovaci protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednimu dni
mésice provadénych praci a objednatel ovéfi a potvrdi jejich spravnost do 3 pracovnich dnd.

. Splatnost danovych doklad( se stanovi na 30 kalendafnich dnl od doru¢eni. Objednate! neni v
prodleni, uhradi-li dafiovy dokiad do 30 dnl po jejim obdrzeni. Za termin Uhrady se povazuje
datum odlc¢tovani Eastky z Uctu objednatele.

.Kazdy darnovy doklad musi mimo jiné néleZitosti (stanovené zak..588/1992 Sh. /o DPH)
obsahovat:

- cely nazev Objednatele a zhotovitele dle vypisu z obchodniho rejstiiku

- nazev "Dil¢i danovy dokiad”, popt."Koneény dafiovy doklad

- sjednanou cenu za jednotlivy danovy doklad bez DPH, vysi DPH a sazbu DPH (samostatné
21% ¢&i jinou sazbou DPH podle platné pravni Gpravy) a ¢astku celkem

- datum vystaveni a splatnost danového dokladu

- v pfilboze vykaz vymér a soupis odsouhlasenych provedenych praci, potvizeny
stavbyvedoucim objednatele a zastupcem Objednatele

- ¢islo smiouvy nebo Uplny nazev zakazky uvedeny v zahlavi
4. Koneény danovy doklad musi obsahovat naleZitosti z ustanoveni odst. 4.

5. Objednatel je opravnén dafiovy doklad vratit, bude-li obsahovat nespravné Gdaje. V tom pripadé
se hledi na danovy doklad jako na nedoruceny.

. Pokud zhotovitel nebude fadné a v€as odstrafiovat vady zjisténé v pribé&hu zarucni doby, ma
objednatel pravo pouZit pozastavené &astky k Uhradé nakiadd, které podie této smlouvy nebo
podie zdkona nese zhotovitel. V piipadé, ze vyuctované néklady pfip. vznikla Skoda budou
pfevy$ovat vysi pozastavky, je zhotovitel povinen uhradit tyto naklady a skodu v piné vysi.

. V pfipadé prodleni v zhotovovani dila oproti termintim, stanovenym v ¢lanku 3 této smiouvy o dilo
neni Objednatel povinen dil¢i fakturu zaplatit diive, nez mu zhotovitel prokaze, Ze pfislusnou Cast
dila jiz zhotovil.

.V piipadé, ze pfislusna &ast dila neni provedena v souladu s projektem anebo neni provedena
Fadné a bez zavad, neni objednatel povinen diléi fakturu zaplatit dfive, neZ mu zhotovitel prokaze,
Ze pfislusna &ast dila je provedena fadné v souladu provadénym projektem a veskeré vady
odstranény.

6. Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik, do
kterého je povinen zapisovat vdechny skutet¢nosti rozhodné pro plnéni smiouvy. Zejména je
povinen zapisovat udaje o casovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek
provadénych praci od projekiové dokumentace apod. Povinnost vést stavebni denik konci
pfedanim a pfevzetim dila.

. Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jine :

- nézev, sidlo, IC, DIC zhotovitele

- nézev, sidlo, RC objednatele

- nazev, sidlo, IC (pFip. DIC) zpracovatele PD

- seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplikd

- seznam doklad{l a Ufednich opatfeni tykajici se stavby

. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt olislovany. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku
pfepisovat, Skrtat, a nelze téZ z néj vytrhavat jednotlivé stranky.

4. Stavebni denik bude po celou pracovni dobu pFistupny pro Objednatele.

5. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzujl za zménu smlouvy, ale slouZi jako pfipadny podklad
pro vypracovani doplitki a zmén smlouvy.

. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pfipojovat své
stanoviska. Nepiipoji-li néktera ze smiuvnich stran své stanovisko k zapisim druhé strany do 3
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pracovnich dnl, mé se za fo, Ze s obsahem zapisu souhlasi. Toto ujednani se nevzfahuje na
odsouhlaseni novych praci, vicepraci ¢i zmén pfedmétu dila, u nichz bude nutna dohoda
smiuvnich stran o cené.

. Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku uéinit mimo jiné zapis o terminech zkousek a kontrol a
dalSich skute¢nostech podle &lanku 8 odst. 1 shora a tuto skuiecnost pisemné oznamit
Objednateli. Totéz plati pfi dokon&eni dila.

. Stavebni denik ma naleZitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavebni denik jeho skiadba a
vedeni" vydaném Ceskym svazem stavebnich inZenyrl v zafi 1996. Text tohoto pokynu je pro
smluvni strany zavazny.

7. Stavenisté
1. Objednatel pfedd zhotoviteli staveni§ié nejpozdéji 2 dny pied zahajenim praci.

. Staveni§tém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci pro stavbu a pro zafizeni
stavenisté.

. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenidti pofadek a ¢&istotu a je povinen odstrafiovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi. Porusi-li tuto povinnost a pies upozornéni opravnéného
zastupce objednatele (TD} nepofadek do 5-ti pracovnich dnl neodstrani, je objednatel opravnén
Zajistit pofadek na naklady zhotovitele. Naklady vynalozené objednatelem na zajisténi pofadku na
pfevzatem stavenidti a v disledku tohoto znecidténi pravomocné uloZené sankce objednateli, je
objednatel opravnén zapocist proti fakturované cené dila, uétovanou diléi nebo koneénou
fakturou.

. Zhotovitel je odpovédny za fadné uloZeni a zabezpedeni materiall, stroji a zafizeni v prostoru
staveni§té v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky
objednatele. Objednatel nepfebira odpovédnost za jejich pfipadné ziraty nebo odcizeni. Za ztratu,
poskozeni ¢&i odcizeni materialu, stroji, zafizeni & jakychkoli jinych wvéci souvisejicich
s provedenim Dila neodpovida Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poskozeni &i odcizeni
neucinil vyluéné Objednatel.

. Nejpozdéii do 5-ti pracovnich dnu po odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej tak, jak uréuje projekiova dokumentace stavby.

. Pokud dojde Cinnosti zhotovitele ke znecisténi nebo poskozeni prilehlych fasad, komunikaci a
chodnikli, zavazuje se zhotovitel, 2e je uvede do plvodniho stavu na své naklady, a to bez
zbyteéného odkladu. Pokud tak neucini je objednatel opravnén odstranit necistoty na naklady
zhotovitele. Néklady vynalozené Objednatelem na odstranéni znedisténi nebo poskozeni
prilehlych fasad, komunikaci a chodnikd &i ostatnich ¢asti rekonstruovaného objektu a v dasledku
tohoto znecisténi pravomocné uloZzené sankce Objednateli, je Objednatel opravnén zapocist proti
fakturované cené dila, G¢tovanou diléi nebo koneénou fakturou.

. Pracovni doba pro uéely této smiouvy je od 7:00 do 15:00 hod kazdy véedni den, nedohodnou-li
obe strany na jiné.

. Zhotovitel zajisti vramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru stavebnika, pfip. &innosti koordinatora BOZP, a to
v pfiméfeném rozsahu,

8. Provadéni dila

. Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat Objednatele, zapisem do stavebniho deniku 3 dny pfed
planovanym terminem kontroly nebo zkousky, ke kontrole a provéreni praci, kieré v dal$im
posiupu budou zakryly nebo se stanou nepfistupnymi. Objednatel a stavebni dozor Objednatele
si muzZe zapisem ve stavebnim deniku predem vyminit pfitomnost svého zastupce pfi dokongeni
jednotlivych ¢asti dila. Neucini-li tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty, kieré se staly nepfistupnymi nebo provést pfislusnou zkousku na sviij naklad. V takovém
pfipadé az do takového provedeni nemiize €ast dila, v jejimZ ramci méla byt takova zkouska &i
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kontrola provedena, platit za ukonéenou. Pokud se zastupce Objednatele nebo dozor investora
ke kontrole Ci pfevzeti bez vazného divodu a omluvy nedostavi, plati ¢ast dila za zkontrolovanou
¢i prevzatou zapisem o této skuteCnosti do stavebniho deniku. Pokud bude Zhotovitel trvat na
provedeni zkousky &i kontroly, o jejimZ konani nebyl Objednatel véas a fadné vyrozumeén,
zvySené naklady s jejich provedenim za pfitomnosti zastupce Objednatele nese zhotovitel.
Provedeni kontroly bude dokladovano zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnym
protokolem. Lhita pro oznameni zacina bézet dnem nasledujicim po provedeni zapisu.

2. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfistuSnou Kkvalifikaci.
Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel povinen na pozadani Objednatele dolozit.

3. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré ON, CSN a bezpeénostni pfedpisy,
veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti, bezpeénosti prace,
pozarni ochrany a ochrany Zzivotniho prostiedi. Pokud poru$enim téchto pFfedpisi vznikne
jakakoliv §koda, nese veskeré naklady zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe pfejima odpovédnost za skody zplsobené na zhotoveném dile po celou dobu
vystavby, to znamena do prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplisobené stavebn|
éinnosti tieti osobé (napf. skody zplisobené na infrastrukture, pozemcich jinych viastnikd apod.).
Zhotovitel se zavazuje tyto Skody neprodlené odstranit.

5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost dila, a to bud jeho stfeZzenim, pojisténim nebo jinym
adekvatnim zplsobem. Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od pfedani stavenisté do
pfevzeti dila zhotovitel.

6. Zhotovitel se zavazuje hospodafit s odpady v souladu se o odpadech. Pri poruseni této povinnosti
odpovida zhotovitel za zpusobenou skodu, kterou je Objednatel opravnén zapocist oprofi
fakiurované cené dila, Uctovanou diléi nebo koneénou fakturou.

7. Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé sporu i jiné opravnéné potfeby k provéfeni jakosti dila
nechat si zhotovit znalecky posudek. V pfipadé, Ze jeho vysledek ukaze opravnénost pochyb i
namitek Objednatele, naklady na jeho vyhotoveni pujdou k tiZi zhotovitele.

8. Umisténi reklamy zhotovitele na stavenisti podléha schvaleni Objednatele.

9. Zhotovitel je povinen v prubé&hu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veskeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci.

10. Zhotovitel m{Ze v prUbéhu provadéni stavby zménit podzhotovitele, pomoci kierého prokazoval
v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, jen ve vyjimeCnych pfipadech a se souhlasem
objednatele. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana v zadavacim fizeni.

11. Provadéni stavby bude objednatelem kontrolovano pribé&zné, jednou tydné se pak budou konat
pravidelné kontrolni dny za UCasti kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

12. Zhotovitel musi byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho &innosti véetné moznych Skod
zplUsobenych pracovniky zhotovitele, a to ve vys$i odpovidajici moznym rizikim ve vztahu k
charakteru stavby a jejimu okoli, a to po celou dobu provadéni dila.

9. Bezpecnost prace

1. Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpednost prace a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru
staveni§té béhem realizace dila. Po celou dobu provadéni dila zajisti zhotovitel bezpeénost
zdravi a provozu zejména dodrzovanim predpislt BOZ a PO na pracovidti a odpovida za Skody
vzniklé jejich porudenim jemu, objednateli nebo tietim osobam.

Zhotovitel zabezpedi vybaveni pracovnikl ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy.



Povinnosti a tkoly na aseku BOZP, vyplyvajici z platnych pravnich pfedpis(, zajistuje zhcotovitel
na vlastni néklady a odpovédnost.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat vedkeré plainé pfedpisy na Useku bezpeénosti prace, ochrany
zdravi a pfedpisy o pozarni ochrané a prevenci, a to zejmeéna:

- podle zakona €. 262/2006 Sb., Zakonik prace, v platném znéni

- Vyhl. CUBP ¢&. 601/2006 Sb., O bezpeé&nosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

- Zak. CNR &.133/1985 Sb., O pozarni ochrané v platném znéni

- Vyhl. Ministerstva vnitra ¢. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni pozarniho
zakona CNR ¢&.133/1985 Sb. v platném znéni

- Vyhl. CUBP a CBU 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovnich Grazil a o hlageni
provoznich nehod (havarii) a poruch technického zafizeni v plathém znéni

- je povinen respektovat veSkera bezpefnostni pravidla, vydana objednatelem. Zajisténi
prostfedkl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany je vyluéné povinnosti
zhotovitele

. Za porueni povinnosti zhotovitele ve smyslu pfedchoziho odstavce se povaZzuji zejména poZiti
alkoholickych napojl nebo jiné navykové latky na pracovisti, popf. odmitnuti dechové zkousky.
Toto porudeni bude sankcionovano ¢astkou 5 000 K¢ a to za kazdé jednotlivé porusent.

. Pokud dojde pracovnikem nebo pracovniky zhotovitele k poZiti atkoholickych napojt nebo jiné

navykové latky na stavenisti, je povinen stavbyvedouci zhotovitele dotyéného pracovnika
okamzité ze stavby odvolat. Pro pfipad jeho nepfitomnosti ma toto prévo hlavni stavbyvedouci
nebo zastupce Objednatele. Odvolany pracovnik musi byt nahrazen nejpozdéji do 24 hodin
pracovnikem jinym. Pracovnici zhotovitele jsou povinni podrobit se na zadost Objednatele
dechové zkouSce na pfitomnost alkoholickych napoji nebo jiné navykové latky za ucasti
opravnéneho zastupce zhotovitele. V pfipadé, Ze se pracovnik zhotovitele cdmitne podrobit
takovéto zkousce, ma se za to, Ze byl pod viivem alkoholického napoje &i jiné navykove latky.

10. Pfedani dila

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 10 dnu pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani. Pfedani dila se Fidi ustanovenimi Obéanského zakoniku, neni-li ve smlouvé
dohodnuto jinak. Zhotovitel pfeda zhotovené dilo &i jeho diléi ¢ast a Objednatel pfevezme formou
zapisu o prfedani a pfevzeti zhotoveného dila. Nedostavi-li se objednatel k prevzeti fadné
dokonéeného dila, ma se za to, Ze dilo bylo zhotovitelem Fadné pfedanc a objednatelem fadné
pfevzato. Pfedani a prevzeti dila organizuje objednatel, ktery také z pfedani a prevzeti pofizuje
zapis, ktery obsahuje prohlaseni o pfevzeti nebo nepfevzeti dila a soupis pripadnych vad a
nedodélka.

. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedani dila nebo jeho ¢asti:

- doklady o likvidaci odpadd vzniklych pfi vystavbé

- zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald véetné atestd

- seznam osob s uvedenim jejich adres a telefonnich &isel, u kterych bude mozne nepfetrZité
nahiasit reklamovanou vadu

- stavebni denik (pfipadné deniky)

- pfipadneé jiné doklady nuiné ke kolaudaci a uzivani stavby

Bez téchto doklad( nelze povazovat dilo za dokonéené a schopné piedani.

. Dilo je povaZzovano za ukoncené po ukonéeni véech praci uvedenych v této smiouve, pokud jsou
ukongéeny fadné a v&as a zhotovitel pfedal objednateli potfebné doklady. Pokud jsou v této
smiouvé pouzZity terminy ukonceni dila nebo den pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k
podpisu predavaciho protokolu.



4. Zhotovitel splni svij zavazek provést dilo jeho fadnym dokonéenim, Uspédnym provedenim
zkousek a protokolarnim pfedanim dila objednateli. Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkl.

5. Nejpozdéji pfi pfedéani dila pfeda zhotovitel objednateli doklad o zajisténi likvidace odpadu
vzniklého stavebnimi pracemi v souladu se zédkonem o odpadech.

6. Pfedani a pfevzeti dila se uskuteéni na zdkladé pisemného zapisu podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran. Vady a nedodélky shiedané objednatelem pfi predani dila a zapsané
do protokolu, jsou dlvodem pro nepfevzeti dila.

7. Zhotovitel odpovida za kvalitu a Upinost dila. Kvalita dila musi odpovidat poZadavkim
objednatele uvedenym zejména v provadécim projektu a v pfilohach této smlouvy. Zhotovitel
zaruéuje objednateli provedeni dila a jeho jednotlivych &asti v souladu s veskerymi platnymi
pravnimi, bezpeénostnimi, hygienickymi a technologickymi pfedpisy a normami platnymi na
tzemi Ceské republiky, a dale zhotovitel zarutuje moznost pou2ivani tohoto dila v souladu s
témito predpisy a touto smlouvou na uzemi Ceské republiky.

8. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osobu vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika.

11. Pfechod vlastnickych prav

1. Stavenisté ma zhotovitel po dobu provadéni dila v bezplatném uzivani, toto je prosto prav tfetich
osob fadnému a neruSenému provadéni dila bréanicich, s vyjimkou prav majitell a spravel
podzemnich siti.

2. Nebezpedi 8kod na zhotovovaném dile nese zhotovitel od zahajeni pract aZz do jeho fadného
pfedani a pievzeti objednatelem.

3. Objednatel se stava vlastnikem Dila nebo jeho &asti vZdy po zaplaceni diléi faktury prislusné
¢asti. Objednatel se zavazuje, Ze nepienese viastnické pravo ke zhotovené stavbé na tieti osobu
pfed podpisem protokolu o pfedani a pfevzeli stavby.

12. Zaruka

1. Zaruéni doba na pfedané a plevzaté prace dle navrhu zhotovitele &ini 60 mésict. Zaruéni doba
pocina bezet dnem predani dila Objednateli.

2. Objednatel je povinen vady vznikié v zaruéni dobé pisemné (postou popf. emailem) reklamovat u
zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci budou vady popsany a
uvedeno jak se projevuji. Dale v reklamaci miZe objednatel uvést sveé pozZadavky, jakym
zplisobem poZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu. Dale objednatel
navrhne termin schiizky k projednani reklamace a kontaktni osobu, se kterou bude reklamace
projednana.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vegkeré vady, které se objevi v pribéhu zaruéni doby, nejpozdeji
do 14-ti dni po obdrzeni reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhite. V
pfipadé, ze se jedna o havarii, ktera znemoznuje uzivani Dila, je zhotovitel povinen tuto vadu
odstranit do 48 hodin.

4. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihity, pfiéemZ i reklamace odeslang
objednatelem v posledni den zaruéni |hity se povaZuje za v€as uplatnénou.

5. Nezahdji-li zhotovitel prace vedouci kodstranéni vady do 5 dnl po obdrieni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé
naklady uhradi objednateli zhotovitel.

6. Zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou probiha fizeni o reklamaci, tj. ode dne uplatnéni
reklamace do dne vyfizeni reklamace zhotovitelem. Dnem vyfizeni reklamace je den, kdy
objednatel potvrdil vyfizeni reklamace. O tuto dobu se zaru¢ni doba prodiuzuje.



7.V pfipadé, Ze vady na dile zpusobené zhotovitelem budou pfi€inou vad vzniklych na jinych
Castech dila, ma objednatel prave predétovat zhotoviteli veSkeré naklady souvisejici s jejich
odstranénim,

13. Zména smiouvy

1. Tuto smiouvu lze ménit pouze pisemnym, obousfranné potvrzenym ujednanim, vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smiouvé®, Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branicf fadnému pinéni této smiouvy, je povinna to
ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych k
podpisu smiouvy.

3. Chece-li néktera ze stran od iélo smiouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smiouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden duvod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smiouvy, kiery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezZitosti nelze odstoupeni navrhnout.

14. Smluvni pokuty

1. V pfipadé nespinéni terminu proplaceni dafiovych a nedanovych dokladd z davod( na strané
objednatele, sjednava se smluvni Urok ve vysi 0,015 % z ceny fakturované éastky za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni.

2. Pokud zhotovitel bude v prodieni s pfedanim dila je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

3. Jestlize zhotovitel cznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k predani a pfi pfejimacim fizeni zjisti,
ze dilo neni podie podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k predani, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé nebo smiuvni pokutu ve vysi 30.000 KE.
Objednatel si zvoli, ktery zplsob uplatni.

4. Prevezme-li objednatel dodavku s drobnymi vadami, které nebrani uzivani, ma objednatel pravo
na dodatetné bezplatné odstranéni vady v terminu uvedeném v zapise o pfedant a pfevzeti.
Jestlize tak zhotovitel v tomto terminu neuéini a to ani 15 dni po uplynuti tohoto terminu, je
objednatel opravnén dat vady na néklady zhotovitele odstranit a scucasné je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kaZdy i zapoaty kalendaini den prodleni s
odsfranénim aZz do dne, kdy vady budou odstranény. Objednatelem vynaloZené ndkiady na
odstranéni vad je objednatel opravnén zapodist proti fakturované cené dila.

5. Za nespinéni ferminu vyklizeni staveni$té dle ustanoveni ¢lanku 7 odst. 5 této smiouvy je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,2% zceny dila za kazdy i
zapocaty kalendaini den predleni.

6. Za nesplnéni dohodnutého terminu pro odstranéni skrytych vad dila v zaruéni dobé je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazZdy i zapodaty kalendarni den
prodleni.

7. Za prodieni s nastupem k vyfizovani reklamovanych vad je zhotovitel povinen zapiatit Objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

8. V pfipadé, ze nebude stavebni denik pfistupny v pracovni dobé na stavbé nebo doslo v ném
k zakazanym dpravam podle &l 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorazovou
smiuvni pokutu 3.000 K& za kazdy zjistény pfipad.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady, které byl
objednatel povinen zaplatit z divodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo
zavaznych vyjadreni organi statni spravy ze strany zhotovitele.

10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvni pokuty nema vliv na povinnost nahrady
zplUsobenych gkod. Je proto mozny soubéh Ghrady pokuty i vzniklé $kody.



12. Vdechny smluvni pokuty podle této smlouvy je objednatel opravnén zapocitavat proti
fakturované cené dila, u¢tovanou dil¢i nebo konecnou fakturou.

15. Jina ujednani

1. Zhotovitel prohiaduje, Ze je schopen zajistit dilo jako celek a ze zajisti dodrzovani POV (pléan
organizace vystavby).

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze nema zadné danové nedoplatky vaci pfislusnému financnimu Gfadu,
nemda zavazky na pojistném viéi ptisiusné spravé sociainiho zabezpeceni a prisiusné zdravotni
pojistovné. Pokud se prokéze, Ze toto prohlaseni je nepravdivé nebo se prokaze, ze po dobu
acinnosti této smiouvy dojde k vzniku takovych zavazk( na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se dikladné a podrobné seznamil s rozsahem a povahou dila a Ze mu
jsou znamy technické, kvalitativni a specifické podminky stavby, za nichZ se bude dilo realizovat.

4. Ve vécech souvisejicich s realizaci dila povéfily k jednanf smiuvni strany tyto svoje zastupce:

za objednatele - ve vécech technickych: Bc. Michal Busek, odborny pracovnik ORZP M&U
Sluknov_ vedouci ORZP M&U Sluknov, Ing. Jifi Cobl, TDS

za zhotovitele - ve vécech technickych: Ing. Jakub Pittner, Ladislav Pospisil

5. Zhotovitel si zabezpedi po dobu provadéni dila vSechny potfebné zdroje energie a vody sam, k
¢emuZ mu na pozadani poskytne objednatel potfebnou souéinnost, a zajist si Fadné ukladani a
zabezpeleni materialu, surovin, stroju a strojnich zafizeni.

6. Ohrozi-li nebo zmafi-li zhotovitel realizaci dila nebo podstatnym zpUsobem poruéi tuto smiouvu,
ma objednatel pravo od této smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na povinnost
zaplatit smiuvni pokutu. Mezi divody, pro néz Ize od smlouvy odstoupit patfi zejména:

a) prodleni v dil¢ich pracich dle ¢lanku 3 této smiouvy o dilo pfevySujici dobu 10 kalendafnich
dnt

b) nespinéni objemu dila v rozsahu 45% v poloviné sjednané lhuty

¢) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci pfevysujici 7 kalendainich dnd

d) opakované nebo zvlasté hrubé poruseni provoznich podminek pracovisté

e) opakované nebo zviast hrubé poruseni podminek jakosti dila

7. Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo jinym subjektim z davodu
nepinéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN &i jinych norem a pfedpist, je zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu $kodu odstranit, neni-li to mozné, pak finan¢né uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel na své naklady zajisti zafizeni stavenisté, zabor verejného prostranstvi, odstranovani
odpadi a nedistot, vzniklych provadénim dila, a to i na verejnych komunikacich, stfeZeni
staveni§té a zabezpeceni dila proti vniknuti nepovolanych osob. Objednatel ma pravo kdykoli
pfistup na stavbu. Objednatel je opravnén k soustavné kontrole provadéni dila.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze neumozni vykon nelegalni prace v souladu s § 141a zakona ¢&. 435/2004
Sb. zakon o zaméstnanosti v platném znéni.

10. OCbjednatel prohlasuje, Zze pokud to vyplyva ze zvldstnich predpisu, zajisti a jmenuje
koordinatora BOZP na pracovisti.

11. Zhotovitel umozni objednateli zajistit a strpét pfi provadéni stavby vykon technického dozoru
stavebnika a autorského dozoru projektanta, pfipad vykon &innosti koordinatora BOZP, pokud to
stanovi jiny predpis.

16. Zavérecna ustanoveni

1. Obé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smiouvy.
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a dva zhotovitel.

3. Strany se dohodly, Ze obchodnim soudem pfislusnym pro feseni spor( z této smiouvy vzniklych

je pfislusny soud v D&Ciné.

4. Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se ridf prislusnymi
ustanovenimi obéanského zakoniku a predpisy s tim souvisejicimi.

5. Smluvni strany se zavazuji udrzovat veskeré informace zji§téne pfi plnéni této smiouvy v tajnosti

a nezvefejnovat je ve vztahu k tfetim oscbam.

6. Tato smlouva byla schvalena na 15. schiizi Zastupitelstva mésta dne 16.09.2021 usnesenim ¢.

5/15212021.

Prilohy:
Priloha €. 1 Rozpocet stavby

Ve Sluknové dne: A0 9 £2¢)

Za objednatele:

Mgr. Eva DZzumanova
Starostka mésta Sluknov

V Ceské Lipé& dne: ¥

11

2. 44.2929

Za zhotovitele:

PITTNER Cesks Lipa s.r.0.
Chelgického 1508/5
14170 01 Ceska Lipa
el.fax: 487 834 071

ICO: 28687325 BIC: C228687320

Ing. Jakub Pittner
jednatel
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 20210305
Stavba: Zastavovaci plan jihozdpad |. etapa - voda, kanalizace rev.1
Misto: Sluknov Datum: 01.09.2021
Zadavatel: Mésto Sluknov Projekiant:
Uchazet: PITTNER Ceska Lipa s.r.o. Zpracovatel: J. Nednéra
Kod Popis Cena bez DPH [CZ¥] Cena s DPH[CZK]

Naklady z rozpoéth

01
02
03
03
03a
04
04
Dda
05
05
05a
06

spol

einé zemni prace

Opravy povrchi
50 03 Vodovod
50 03 Vodovod

P

ipojky voda

S0 04 Splaskova kanalizace
S50 04 Splaskova kanalizace
Pripojky splaskova kan

S50 05 Dest'ova kanalizace
50 05 Destova kanalizace
piipojky dest'ova kan

VRN
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g 621 230,28

2 421 481,67
581 803,91

1 806 844,25
1121 167,83
685 676,32
2981 256,67
2 629 327,681
351 928,06
1714 844,78
1425 412,32
289 432,46
115 000,00

11 641 688,64

2929 992,82
703 982,73
2 186 281,54
1356 613,20
829 668,35
3607 319,36
3181 486,41
425 832,95
2074 962,18
1724 7481
350 213,28
139 150,00



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihczapad |. etapa - veda, kanalizace rev.?
Objekt:
01 - spolecné zemni prace
KSC: . CC-CZ:
Misto: Siuknev Datum: 01.09.2021
Zadavatel: 1E:
Mésto Sluknov Dic:
Uchazet: IC: 28687329
PITTNER Ceska Lipa s.r.o. DIC: CZ2868732%
Projekiant; IC:
DIC;
Zpracovatel: Ic:
J. Nesnéra DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 2421 481,67
Zaklad dane Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2 421 481,67 21,00% 508 511,15
shizend 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 2929 992 52
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
QObjednavatel Uchazed
Datum a podpis: Razitko Datum apodpis: Razitko,
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACIH

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad |. etapa - voda, kanalizace rev.}

Objekt:
01 - spoleéné zemni préace

Misto: Sluknov Datum: 01.08.2621
Zadavatel: Mésto Sluknov Projektant:
Uchazed: PITTNER Cesks Lipa s.r.0. Zpracovatel:  J. NeSnéra
Kéd ditu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 2 421 481,67

HSV - Prace a dodavky HSV , 2421 481,67

1 - Zemni prace 2 421 481,67
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad [. etapa - voda, kanalizace rev.1
Objekt:
01 - spoleéné zemni prace
Misto: Sluknov 01.09.2021
Zadavatel: Mésto Sluknov Projektant:
Lchazeé: FITTNER Ceska Lipa s.r.0. Zpracovatel:  J. Nednéra
PC Typ Kad Popis M MnoZstvi J.cena [GZK} Cena celkem [CZK] Cenavéa soustava
Naklady soupisu celkem 2 421 481,67
o HSV Prace a doddvky HSV 2421 481,67
D 1 Zemni prace 2 421 481,67
[ 1] k 119003131 |Vystraind paska pro zabezpeteni vikopuziizeni | m |  2384,000 6,00] 14 304,00[CS URS 2021 02
PR Pomoeng konslrvkee pi zabezpeteni vykopu svislié vistra?na paska ;
ziizent
vy 139°2"8K 278,000
w 732"SKDOK 148,000
v 145'2"VSKDK 296,000
w 74 TVDK 148,000
w 29002 580,000
v 10° 2y 20,000
vV 9'2"VSKDK 18,000
vy 40°2"VSK 80,000
vy T1"2"VEKDK 22,000
v 5272V 104,000
W 39°2"VSKDK 78,000
vV 105*2"VSKDK 210,000
vy g2y 18,000
Vv 160" 2"VSKDK 320,000
v 23" 2"DK 46,000
0% 13'2'v 26,800
hid Soutet 2384000
[ 2 | K |1 19003132 'V)’rsirai'ﬂé packa pro zabezpedeni vykopu odstranéni } m l 2 384.000! 14 304,00!05 URS 2021 02
ap Pomocné konstrukee phi zabezpedeni vikopu svislé vystraingd paska
Bl T : ; : 5 -
] 3 E K ‘130001 101 PTiplatel za stizent vykopavky v blizkost podzemniho | g ’ 1 12.?13’ 58 61 S.SSECS URS 2021 02
Piiplatek k cenam Bloubenych wykopavek za ztizeni vikopavky v
PP blizkosti podzemniho vedeni nebo vybusnin pro jakoukoliv iidu
horniny
Vv 2817,961°2°0,02 112718
4| K 1132254207 Hloubent zapazenych jh § do 2060 mm v hominé ma 2817961 190,00 535 412.60|CS LIRS 2021 02
tfidy t&2Helnosti §, skupiny 3 objerm pies 5000 m3
Hloubeni zapazenych ryh Sifky pies B0O do 2 000 mm strojné s "
PP urovnanim dna do pfedepsanéha profitu a spadu v horning tfidy
1éZilcinosti | skupiny 3 ples 5 000 m3
w 95,21%1,21,95"DK 222,731
W £45,711,2°2,35"DK 1 256,902
w 1°1,5°22,31"PDK 33,165
v 11,8589, 18"PDK 164,983
v 30,53+277,96+185,47+106,34+31F,17+766,79"V 1 678,260
V¥ 25,13+110,51+47,31+44,06"PV 227,010
v 437,31+4354,75+896,82"5K 1 688,860
w 45,5+318,43'PSK 363,930
v Soutel 5 635,921
v 5636,821"0.5 'Prepotiend koelicientem mnegslyi 2817,951
5| K 132354207 Hlouben zapazenych yh § do 2600 mm v homing ma 2 817,961 240,00 676 510.641C8 GRS 2021 02
tridy 1&2#elnosti IE, skupiny 4 objem pfes 5000 m3
Higubeni zapazenych (v &ifky ples 800 do 2 BOG mm Sirojne § B
PP wrovndnim dna do piedepsaného profitlu & spadu v homing tfidy
teZitelnost Il skupiny 4 pies 5 000 m3
v 95,21%1,21,95"DK 282,791
vy 445,7171,2°2,35"DK 1 256,902
vy 11,522, 11"PDK 33,165
W 11,8588, 18°PDK 164,983
vV 30,53+277,96+185,47+106,34+311,174766,79"V 1678,260
v 25,13+110,51447,31+444,06"PV 227,010
vV 437,314354,75+886 82" 5K 1 688,880
vV 45,5+318,43"PSK 363,930
w Sautet 5635921
vV 5633,921°0,5 ‘Prepotlené koeficienten mnolstvi 2817,961
[ 6 [ K |151 101101 rznr izenl prilozneho pazeni a rozeprent sten yh i do 2 |- o | 4 591,450{ 60,00 275 487,00(CS URS 2021 02
P Ztizeni pakeni a rozepient stén ryh pro padzemni vedeni pro viechny
Eitky ryhy piilozné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
v 13941,7'2"8K 472,600
w 73'2,45473'2,15"5KOK 338,800
vy 1451, 7+145"2, ZVEKDK 565,500
vV 74*1,87+74'2,13"'VDK 303,400
v 290°1,97°2"y 1 142,600
vV 10°2,05'2"V 41,000
w 92492, 5"VSKDK 40,500
vV 40°2+440°2 52"VSK 180,800
vy $1*2451°2,5"VSKDK 48,500
v 521732V 179,920
Vv 39°1,66+39°1,8"VSKDK 134,940
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E Typ Kad Popis M MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celemn [CZK] Cenova soustava }
Vv 105'1,5+105"1 95"VEKDK 362,250
vV 9'1,66'2'V 29,880
vy 160671,66+320°1,99+40°2,83"VSKDK 617,600
vV 23°2'2"0K 42,800
v 13'1,66°2"V 43,160
W Soudel 4 591,450
J 7 ’ K ‘151 fo1114 3:;";”&”' pfiloZncho paZenia rozepfeni stényh |y 4591 .450E 20,00 91 829,00|CS URS 2021 02
Qdslranéni pazeni a razepfeni slén ryh pro podzemni vedeni s
PP ufetenim materidhu na vzddienast do 3 m o4 kraje vykopu pilloing,
higubky do 2 m
B | K 162451106 Vodorovné premfstén do 2000 m vikopku/sypaning 2 | -y 1760,130 80,00 142 410,40|CS URS 2021 02
horniny tridy téZitelnosti |, skupiny 1 aZ 3
Vodorovné pfemisténi vikopku nebo sypaniny po suchu na obvykiém
op dopravnim prostiedkuy, bez naloZen! wikopku, aviak se slofenim bez
rozhrawdi z horniny tiidy te3iteinosti | skupiny 1 aZ 3 na vzddlenos]
pies 1500do 2000 m
vV 486,83'DK 486,830
v 66,77"PDK 66,770
v 510,67V 510,670
vV 61,57"PV 61,570
v 546,72°5K 546,720
Vv 107,57"PSK 107,570
Vv Saudel § 780,130
[ a 1 K |167151111 Nalfléda_nl vikopku z hornin Fidy tBZilefnosti |, skupiny s ) 780,130] BD,OG‘ 149 41 0,40]08 URS 2021 02
1 az 3 pfes 100 m3
Nakiddan, skiadani a piekladani neulehiéhe vikopku nebo sypaniny
PP slrojné nakladani, mnoislvi pies 100 m3, z hornin tiidy té3itehesti |,
shkupiny 1 a3 3
J 10 ’ K l1?4101 101 E:Zﬂ:g’r;;fc“e‘ r¥h nebo kolem objektd sypaninou | g ‘ 3 555,740! 122.00' 470 400,25}05 URS 2021 02
Zasyp sypaningu z jakekoliv hominy s uloZenim vykopku ve vrstvich T
PP se Zhulnénim jam. Sachet, vl rebo kolem objeldl v tichio
wykoepdvkach
v 992,8"DK 962,800
v 131,38"PDK 131,380
v 1367,59"Y 1 167,590
w 165,44"PV 165,440
v 1142 175K 1 142,170
v 256,36"PSK 256,260
v Soucet 3 856,740
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Zastavovaci pian jihozapad |. etapa - voda, kanalizace rev.1
Objekt:

02 - Opravy povrchi

KSO: CC-CZ:
histo: Sluknoy Datum: 01.09.2021
Zadavatel: 1&:
Mésto Sluknov Dic:
Uchazeé: IC: 28687329
PITTNER Ceska Lipa s.r.o. DiC: CZ28687329
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
J. Nesnéra DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 581 803,91
Z&klad dané Sazba dané VyZe dané
DPH zakladni 581 803,41 21,00% 122 178,82
sniZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 703 982,73
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Baturn a podpis: Razitko
‘Objednavatel i Uchazet
Batum a podpis: Razitko Datum a pedpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENEN{ SOUPISU PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad . etapa - voda, kanalizace rev.1

Objekt:
02 - Opravy povrchi
Misto: Siuknov Datum: 01.,09.2021
Zadavatel: Mésto Siuknov Projektant:
Uchazet: PITTNER Geska Lipa s.r.0, Zpracovatel:  J. Nednéra
Kéd ditu - Popis Cena celkem [CZK]
Nakiady ze soupisu praci 581 803,91
HSV - Prace a dodavky HSV 581 803,91
1 - Zemni prace B6 486,73
5 - Kemunikace pozemni 298 006,67
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 71 933,27
997 - Pfesun suté 132 849,00
12 528,24

998 - Pfesun hmot
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SOUPIS PRACI

Stavba:

Zastavovaci plan jihozépad |. etapa - voda, kanaiizace rev.1

Objekt:
02 - Opravy povrchi
Misto: Siuknoy Datum: 01.09.2021
Zadavatel: Mgsto Siuknov Projekiant:
Uchazec: PITTNER Ceské Lipa s.r.0. Zpracovatel:  J. Ne&néra
PG Typ Kad Popis MJ MroZstvi J.cena [CZK} Cena celkem {CZK] Cenové soustava
Naklady soupisi celkem 581 803,91
p HSV Prace a dodavky HSV 581 803,91
D 1 Zemni prace 66 486,73
1 11K 113107223 Odstranéni podkiad:, 2 kameniva drceného tt 500 mm ‘ m2 156,667 so,ooi 14 100.03’03 URS 2021 02
strajné pl pfes 200 m2
Odstranén! podkiadl nebo knyth sirgjné plochy jednollivd ples 260 m2
o 5 premisténim hmot na skiadku na vzdalenos! do 20 m nebo s
naloienim na dopravai prosliedel z kameniva hrubého dreengho, o
4. vrsivy pies 200 do 300 mm
hAd 188/1,21 156,667
‘ 2 ’ K [1;3107242 g‘;z";‘;:z;wk'ad” dvicncho 1 108 mm strone pl 5 412.0001 sc,oot 24 720‘00‘05 URS 2021 02
Qdstrandni podkiadia nebo kryll strojné plochy jednotlivé pfes 200 m2 )
op $ pfemigténirm hmot na skiddke na vzdélenost do 20 m nebo s
naloZenim na dopravii prostiedek Zivitnyeh, o U vistvy pfes 50 de
160 mm
vV 188 188,000
vV 224 224,000
w Soudet 412,000
‘ 3 [ K !1 13154113 Frézovéni Zivicneho keu 50 mm pruh 805 mpl do |5 250‘667[ 85,{)0‘ 21 SOE,YO{CS URS 2021 02
500 m2 bez piekdZek v frase
Frézovani zwvigneého podkladu nebo krytu s naloZenim na dopravnl
PP prostfeded plochy do 500 m2 bez piekadek v trase pruhu Sifky do 0,5
m, Tloudtky vistvy 50 mm
v LEE L 250,667
i 4 1 K ’121 157103 3‘?&';';'_3“ ornice plochy do 100 mz i vistyy do 200 mm |, 50,000! ao,on‘ 4 oon,oofcs ORS 2021 02
PP Sejmuli arnice slrejné pii seuvislé plede do 100 m2, H. vrslvy do 200
mnm
5 | K Hatastoos Rozprostfeni ornice fl vrstvy do 200 mm plde 100 m2 |-, 50,000! 30,00] 1 500.00Ecs RS 2021 02
v roviné nebo ve svahu do 1.5 strojné i
s Rozprostieni a urevnani omice v roving nebo ve svahu skionu do 1:5
strojné pii souvislé plode do 100 m2, H. vrstvy do 200 mm .
6 | K |181411121 Zalozeni fucnino travniku vysevem plochy do 1000 m2 |- 50,000[ 15,001 750.00Ecs URS 2021 £2
N v roviné a ve svahu do 1:5 -
pp Zalogant ravivky na pude predom phipravend plochy do 1000 m2
vysevem vielng wakeni luéniho v roving nebo na svahu do 1:5
[ 7] m Joos7z100 |osivo jetelotrava intenzivni viceleta [ 1,000 110,00 110,00]CS URS 2021 02
PP osivo jetelolrdva inlenzivai viceleld -
vy 50'0,02 ‘Propotient koeficieniem mnoZsivi 1,000
pD_ 5 Komunikace pozemni 298 006,67
8 | K 566901244 Vyspraveni pockladu po prekopech ing sitf plochy pres 380,667 140,00 53 293 38/CS URS 2021 02
15 m2 kamenivam hrubym dreenym 1, 260 mm
Vyspraveni podkfadu po pfekopech inZzengrskych siti plochy pfes {5
PP m2 $ rozprostienim 2 zhuln@nim karmenivem hobym decenym 1. 250
mm
vV 188/1,2*1 156,667
vV 224 224,000
vy Soucel 380,667
Vyspraveni podkiadu po pfekopech ing siti plochy pfes
9 | K |566901261R 15 m2 obalovanym kamenivem AGP (OK) {l. 50 mm me 188,000 260,00 52 640,00
Vyspraveni podiladu po pfekopech inZenyiskych siti plochy pres 15
PP m2 s rozprosifenim a zhwinénim obalovanym kamenivem ACP (OK)
. 50 mm — .
1 10 ‘ K |5732%1 107 :;,fg‘ ZVIENY SPOJOVAC 2 astallu v renoZstyr 0,30 { m2 658,000 20,00 13 160,00/CS URS 2021 02
pp Postik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asiallu silniéniho, v ”
mnofstvi 0,30 kg/m2
vV 250,667+219,333+188 656,000
1] K 577134131 Asfaltovy beton wistva obrusna ACO 11 (ABS) .11 15 250,667 320,00 80 213,44/CS URS 2021 02
40 mm § do 3 m 2z modifikovaného asfaltu
Asfaliovy belon wislva obrusna ACO 11 (ABS] s rozprestienim a se
PP Zzhutnénim z modilikovangho asfailu v prubu $ifky ples do 1 Sdo 3 m,
po zludAnéni I 40 mm
12| K |577155132 Asfaliovy beton vistva lozni ACL 16 (ABH) 1 60 mm & | m2 219,333| 450.[}0[ 98 ssg.astcs URS 2021 02
do 3 m z modifikovaného asfaltu
Aslallovy beton wistva lokn! ACL 16 {ABH) s rozprostienim a
Pp zhulnénim z modifikovaného asfaltu v pruhu 3ffky pfes 1,5 do 3 m, po
zhutnéni tl. 60 mm
Vv 188/1,2'1,4 218333
oC 9 Ostaini konstrukce a prace, bourani . 71933,27
' 13 [ K ’9191 12233 Rezani spar pro vytvofeni komurky § 20 mm Ai 4G mm ‘ m 313,333E 30,00‘ 9 399,99‘03 URS 2021 02
pro 1ésnici zalivke v Zvitném krylu
op fegzéni dilalacnich spar v Ziviéném kiylu vylvoreni kamiriy pro
tésnici zétivku Sitky 20 mm, hicubky 40 mm
vV 188/1.2°2 313,333
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rE Typ Kod Popis M MroZstvi J.cena [CZK} Cena celkem §CZK] Cenova souslava
Tésnéni spar zalivkou za tepla pro komirky § 20 mm | e
141 K 919122132 - ) 313,333 45,00 14 099,985,055 URS 2021 02
b i hi 40 mm s tésnicim profiiem ! ; bt DUt AU
Utésnéni ditalacnich spar zdlivkou za tepla v cementobelonovém
PF nebo Zivigném keytu vEelné adheznihe ndléru s Lésnicim profitam pod
zétivkou, pro komiirky $itky 20 mm, hloubky 40 mm B
[15] K [919735111  |Rezani stavajiciho Sivicnho krytu hi do 50 mm | m 313,333] 45,00] 14009,00/CS URS 2021 02 |
PP Rezani slavajieiho Fivitného kiytu nebo podkladu houbky do 50 mm
I 16 [ K ‘9197351 i2 ‘ﬁezéni stavajiciho ivicného krytu hi do 100 mm m GBB.GGGE 50,00] 34 33&30!08 URS 202102 i
op feezani stavajiciho zivicnéha kiytu nebo pedklade hloubky pres 50 do
100 mm
w 213,333 313,333
w 2241,2°2 373,333
vy Soutet 686,666
D997 Presun suté 132 849,00
i 17 r K '997221551 [Vodorovné doprava suli ze syphych materiali do 1 km ’ { l 1BB,400| 40.00| 7 536,00!08 RS 2021 02 ‘
ep Vedorgvna doprava suli hez naloZeni, ale se slezenim a s hrubym
urgvndnim ze sypkych materidli, na vadélenaosl do 1 km _ -
l 18 ‘ K i99?221559 F”p"_"e“ KO 1 km u vodorovné dopravy siii ze l t 1 3 956,4OOE 20,00‘ 79 128.00108 RS 2021 02 F
syplych materiald )
o Vodorovnd doprava suli boz nalo?eni, ale se stoienim a s hrubym
urovnanim Piplatok k cené za kaZdy daldi i zapotaty 1 km pies 1 km
vV 188,421 ‘Prepodlend koeticientern mnodstvi 3 956,400
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recykdacni .
19| K |997221873 skiddee (skladkovné) zeminy a kameni zatfidéného do t $85,200 160,00 10 335,00/CS URS 2021 02
Katzlogu odpacii pod kadem 17 05 04
Paoplatek za uto?end stavebnitio edpadu na recyklatni sklédee
PP {skidkovné) zeminy a kameni zatfidénénho do Kalalogu odpadé pod
kodem 17 05 04
Poplatek za uloZeni stavebniho odpady na recyklatni i
201 K (997221875 skladce (skiddkovné) asfattového bez obsahu dehtu t 119,500 300,00 35 850,00|CS URS 2021 02
zatfidénéhe do Katalogu odpadl pod kodem 17 03 02
Poplatek za uloZeni slavebniho cdpadu na recyklafni skiadee
PF {sklddkovné} astaltového bez cbsahu dehiu zatiidénthe do Kalalogu
odpadl pad kédem 17 03 02
D998 Plesunhmot 12 528,24
211 K |9982251%1 Pfesun hmot pro pozemini komunikace s kryter 2 t 156,603 80,00 12 528,24iCS URS 2021 02
kamene, monolitickyin betonovym nebo Zvicnym
Plesun hmot pro ko ik s krytern 7 b iva, menglitickym
Fr betenovym nebo Zivicngm depravni vzdétenosl do 200 m jakékoliv

délky objekiv
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KRYCI LIST SOUPISU PRACH

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad . etapa - voda, kanalizace rev.1
Obijeki:
03 - SO 03 Vodovod
KS0: . CC-CZ
Misto: Sluknov Datum 01.09.2021
Zadavatel: 1€:
Mésto Stuknov DIC:
Uchazed: of 28687329
PITTNER Ceska Lipa s.r.o. DIC: CZ28687329
Projektant; 15
Dic:
Zpracovatel; [oF
J. Nesnéra DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 1121 167,93
Zé&klad dane Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1121 167,93 21,00% 235 445,27
sniZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1 356 613,20
Projektant Zpracovatel
Datum a pedpis: Razitko Datum a podpis; Razitko
Objednavatel Lichazeé
Dalum a podpis: . Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad |. etapa - voda, kanalizace rev.1

Objekt:
03 - SO 03 Vedovod
Misto: Sluknov Datum: 01.09.2021
Zadavatel: Mésto Slukunov Proiektant:
Uchazed: PITTNER Ceska Lipa s.r.o. Zpracovatel; J. Nednéra
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 1121 167,93
HSV - Prace a dodavky HSV 1121 167,93
1 - Zemni prace 374 174,70
4 - Vodorovngé kanstrukee 108 638,40
8 - Trubni vedeni k 583 762,00
998 - Pfesun hmot 54 592,83
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad |. efapa - voda, kanalizace rev.1
Objeki:
03 - S0 03 Vodovod
Misto: Sluknov Datum: 01.08.2021
Zadavatel; Méste Sluknov Projekiant:
Uchazed: PITTNER Ceska Lipa s.r.0. Zpracovaiel:  J. Nednéra
PE Typ Kad Popis hJ MnozZstvi J.eena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenavé soustava
Naklady soupisu celkem 1121 167,93
o HSV Prace a dodavky HSV 1121 167,93
D 1 Zemni prace 374 174,70
] 53| K |1 2101103 [ooSranenistomdistnatich pramenikmene pies 8001y ‘ 1,000] ma,oo! 700,00](:8 0RS 2021 02
o PP Odstrandni stromi s odiezdnim kmene a s odvBtvenim lisinatych,
préméry kmene pies 5006 do 709 mm e
|'s4] K [112251103 |Odstrangni patezts D pres 500 do 706 mm [ ks | 1,000] 900,00} 900,00[CS URS 2021 02
PP Cdstranini parezu SIrGING S jefch vykapanim, vytthanim nebo
adslielenim primény pies 500 do 700 mm
Hloubeni jam nezapaZenych v horning tfidy tézitelnosti ,
2 | K 131251106 I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné m3 2,400 260,00 624,00/CS URS 2621 02
Hioubeni nezapazenyech jam a zdfezi strojné s urovndnim dna do
PP piedepsaného profilu a spadu v horning tfidy 1&Ziletnosli{ skupiny 3
pres 1 000 do S 00 m3
v 32'2'4 48,000
Vv 480,05 'Piepodiené koglicientem mnoZstvi 2,400
3 1K |151351106 Hloubeni jam nezapazenych v homing tfidy t€zitelnost) 24,000 320,00 7 680,00/CS URS 2021 02
II, skupiny 4 abjem do 5000 m3 strojné
Hloubeni nezapaenych jam a zafezd slrojné s urovndnim dna do
PP pfedepsaného profilu a spadu v horning Iiidy tikitelnosti Il shupiny 4
pfes 1 000 do 5 000 m3
vy 32°2*4 48,000
W 48*0.5 'Piepollenéd koeficientern mnofsivi 24,000
Rizeny zemni protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s )
71K 141721213 proflagenim potrubl vnéjsiho praménu vitu do 140 mm m 41,300 950,00 39 235,00{C5 UAS 2021 02
v horning tfidy t8#telnosti | & i, skupiny 1 aZ 4
Rizeny zemni protlak délky protiaku de 50 m v horaing Tidy
PP téElelnosti | a l), skapiny 1 az 4 vteing protiadeni trub v hioubce do &
m vagidiho praméee velu pies 110 do 140 mny
w 12,5+28,8 41,300
6 | M |285137130 polrubf vodovodni PET00 PN 10 SDR17 bm 12m m 41,3ooi eao,ooE 1 554,oolcs (RS 2021 02
100m 110x6,6mm
PP polrubi vodovedni PEIC0 PN 10 SOR17 6m 12m 100m 110£6,6mim "
Vadoravné premisténi vélvi stromu listnatych do 1 km ’ I E [ g
‘ 55 ‘ K [162201403 D kmene pes 500 do 700 mm Kus 1,000 500,00 500,00{CS URS 2021 02
Vodorowné premisiéni vélvi, kmend nebo pafezd s naloZenim,
PP statenim a dopravou do 1000 m vétvi siromil fistnalych, priméry
kmene pres 500 do 700 mm -
561 K 1162201413 Vodorovneé pre[mslem kmenu stromd listnatych do 1 kus 1’000[ TGG.ODE TOD,OO!CS ORS 2021 02
. km D kmene pfes 500 do 700 mm
Vodoroviné plemisteni vétvi, kmend nebo pafezli s naloZenim,
PP slozenim a dopravou do 1000 ra kmend slrom listatych, priméry
pies 500 do 700 mm
1 57 ] K ’16220?423 ;'gg‘l’;‘::“é premisiént parezi do 1 km D pies 500 do l ks [ 1,000! 500,00E 5ou,ooics RS 2021 02
Vadorovné plemisiénl vétvi, kmend nebo pafezd s natozenim,
PP slodenim a dopravou do 1000 m pafezii kmend, prémary pfes 500 do
700 mm
Pfiplatek k vodorovnému piemisténi vétvi stromi :
58| K 1162301933 listratych D kmene ples 500 Go 700 mm ZKD 1km | U8 10,000 10,00 100,00,CS URS 2021 02
Vodorovné premisténi velvi, kmeni nebo pafezd s nalozenim,
PP slozenim a dopravou Pliplatek k cendm 2a kazdych datiich i
zapocalych 1000 m pies 1000 m vélvi stromi stnatyeh, primiru
kmene pies 500 do 700 mm
Priptatek & vodorovnému pfemisténi kmenil stromu .
59 K (162301953 listnatych D kmene pras 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 10,000 15,00 150,001CS URS 2021 02
Vodorovné pfemisténi vétvi, kmend nebo pafezd s nalofenim,
op sloZenim a dopravou Piiplalek k cendm za kazdych dalsich i
zapotatych 1000 m pres 1000 m kmend siromi fistnalych, o primérn
pres 500 do 700 mm
Priplatek K vodoravnému pfemisténi pafezd D pfes .
[so] e Jromorsms b G ram g i vt e [ o] woor voooslos Onsanero2
Vodarovné premisiEni velvi, kmend nebo patezil s nalozerim,
pp sloZenim a depravou Pfiplatek k cendm za kaddych daldich i
zapotatych 1000 m pies 1000 m pafezll kmeni, primeru pies 500 do
{ ¥ ] K I1 74101101 f:szmi!&iif‘“'he‘ ¥ nebo kolem objektd sypaninou |- . l 26.400' 120,00J 3 168,00108 URS 2021 02
Zasyp sypaninou z jskékoliv hominy s uloZenim vykopku ve vrslvach
PP se zhutnénim jam, §achet, rfh nebo kolem objekl( v téchto
vykapdvkach
W 26,4 26,400
7 e 5 P - z
IObsypam potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ‘ ma l 274 .3901 380,00‘ 141 128,20}08 URS 2021 02

IG‘{ E K ‘175151101

uloienou do 3 m
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PC Typ Kad Popis M MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenova soustava
Obsypéni potrubi stroiné sypaninou z vhodnyeh Iiidy 1€3itelnast 1 a i,
op skopiny 1 aZ 4 nebo malerdlem pripravenym podél vikopu ve
vzdélenosti do 3 m od jeho keaje, pro jakoukotiv oubku vykopu a
miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
w 371,38 371,390
[ 18] m [58337303 |stackopisex frakce G-8 | ¢+ 1 72780 225,00 167 125601C5 URS 2021 02|
PP ) £térkopisek Irakee Q-8 o
v 371,392 'Plepoftend koeficienlem mnedstvi 742,780
o 4 Vodorovné konstrukce 108 638,4C
i 14 ‘ K 14515721 11 o bod petaubi plevieny vikop 2 kameniva drobného) 5 t 139.230| 730,00' 108 638,40‘08 URS 2021 02 ]
op LoZe pod polrubi, stoky a drobné objekly v olevieném vykopu 2
kameniva drobného &2eného 0 az 4 mm
v 139,28 138,280
D 8 Trubni vedeni 583 762,00
15, K [357242122 Montaz Einovych varovek jednoasych prirubovych l Kus E 1 ,0001 400.00' 400,00!05 URS 2021 02 ‘
otevieny vyikop DN 80
- MonlaZ lincvych lvarovek na potrubi linovem llakovém jednoosych
PP na potrubi z trub plitubovych v olevieném vikopu, kandlu nebo v
SachlBDNBO
koleno 80° s palkou pfirubové litinové vodovodni N- ! 4
i 16 ‘ M ‘55254047 Ekus PN 10/40 DN 80 Kus 1,600 1 800,00 1800,00;C5 URS 2021 02 !
koteno 90° s palkou pfirubové litinové vodovadni N-kus PN 10/40 DN
PP 80
17‘ % 1857262122 Monti? litinovjch tvarovek jednaasych prifubovych kus 4,000‘ 500,001 . ooo,oo‘cs (RS 2021 02 1
- otevieny vykop DN 100 i
onta? itinovych tvaravek na potrubi Rinovam tlakavém jednoosyoh
3 na polrubi z leub plirvbovych v otevieném vykopu, kandi nebo v
Sachts DN 100 .
’ 18 % M [55259815 ]pfechod piirubovy tvamd liting DN 100/80 L200mm ' kus | 2,000‘ 1 600,00] 3200,00’05 URS 2021 02 }
PE plechod piirubovy tama fitina DN 100180 L200mM
‘ 19 l M ‘55254927 ’;gﬁ';”;ﬁ 1@;"’1’0"@ fitinove vodovoani Q-kus PN\ o 2 oao‘ 1 soo,oo] 200,00 l CS RS 2021 02 i
"""" Bp koleng 80° plirubové filinové vodavadni Qkus PN 10716 DN 100 )
Loo| K [s71241221 Monta potrubi 2 PE100 SDR 17 olevieny vikop ' m 486,080 85,00‘ 4 STG,SOICS URS 2025 02 E
i svafovanych elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm
Monias vodovodniho potrubl z plasiiy v atevicném vikept z
PP oolyelylenu PE 100 svafovanych cleklrotvarovkou SDR 17/PN10 D 80
- x 5.4 mm
[ 21 ‘ M ]28613575 l potrubi dvouvrstvé PETDD RC SORT7 80x5.4 dl 12m l m ] 486,080’ 195.00{ 94 785,60'65 URS 2021 02 ]
3 potrubi dvouvrstvé PE 100 AC SDR17 90x5.4 df 12m ”
vV 486,08 486,080
MontaZ potrubi z PE100 SDR 17 otevieny vykop ! ‘ . i
[ 2 ] : !87.1_.2.?’122_f | SYETOVANYCh Blekirotvarovkou D 110 x 8,6 mm . 14480 90.00 87 30320 C5 URS 2021 02
KanlaZ vodovednilio patubi z plasld v olevieném vikepu z
PP polyelyienu PE 100 svafovanych eleklrolvarovkou SDR 17/PN10 D
110 % 6,6 mm
i potrubi vodovodni Ifivisive PETO0 RC+ SDRT7Z, t - l
JES E 1) r28613152 110x6,6 g 12 m, s dodatecnym oplstenim m ] 414,480[ 425,00 I 176 154,001 C5 URS 2021 02 )
; i potrubi vodovodni (fivistvé PE100 RC+ SDR17, 110x66di 12m. 5
dotatecnym oplagignim
i 24 [ K ‘377241101 2‘";3‘82 elekdraspojek na vodovodnim potrubi 2 PE "“bi kus ‘ 2o,oooi 300,00] 6 ooo,oo!cs URS 2021 02 }
b WMontaZ tvarovek na vodovodnitn plasiovem poetrubi 2 polystylonu PIE
100 elewlrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, abloukd nebo redukel d 90
[25] M [28615974 |etektraspojia SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm [ hus | 20,000] 240,00] 4800,00[CS URS 202102 |
TTeR dlakirospoja SDR 1 PE 100 PN 16 D 80mm T
[26] M 28653135 Indkruzel lemovy PE 100 SOR 11 90mm | hus | 26,000 220,60| 4400,00|CS URS 202102 |
(3 naknutek lomovy PE 100 SDA 11 90mm e
’ 27 i K lemm 113 ?ij’l;‘;a‘;g'ek"" Frkus(i na vodovodnim potrubiz PE o ‘ 2,000J 500,00| 1 ooo,oolcs URS 2021 02 [
PR Monlaz lvarovek na vodovodinim plastovém potrubi z polyetylenu PE
. 100 elektrotvarovek SDR 13/PN16 T-kusi d 90
l 25 ’ M ]28614960 ;Iaenk?!;)fvarovka T-kus rovnoramenny PE 100 PN 16 D t ass | Z.UOOl 580,00| : 160,00‘08 RS 2021 02 t
PP elekliclvarovka T-kus rovnoramenny PE 100 PN 16 D 90mm B
29 l K lsmm 101 2’1‘1’?'032 elektrospojek na vodovodnim potrubi z PE tnby ‘ 25,0001 350.00‘ 8 750,00‘03 URS 2021 02 k
) Manta? tvarovek na vodovodnim plastovém polnubi z polyetylens PE
PP 100 eleklrolvarovek SDR 11/PN16 spojek. obloukid nebo reduked d
110
[ 30 I M i28615975 Ie.'ekzrospojka SDR 11 PE 160 PN 16 D 110mm [ kus I 20,000] 290,00| 5 SOU,GGICS URS 2021 02 }
(i3 elekirospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 116mm o
|31 ] M [28514978 | elektroredukce PE 100 PN 16 D 110-90mm | ks | 4,000] 700,00 2800,00{Cs URs 202102 |
PP elektroredukee PE 100 PN 16 D 150-80mm .
‘ 32 I M ‘28614588 !e.’ektrozésrepka SDR 11 PE 100 PN 168 D 110mm KIT [ kus ‘ 1,000} 600,00! BU0,00ICS URS 2021 62 ]
e PP ) __elektrozasiepika SDR 11 PE 100 PN 16 D 170mm KIT e o S
[ a3 m 28653136 |nékrugek femovy PE 100 SDR 11 110mm | tws | 16,000 600,00| 9600,00}Cs URS 2021 02|
PP nakiusek lemovy PE 100 SDR 11 110mm ”
I 34 ’ K 1377251 113 :\i‘l’b"fi f('fk"" T-kusli na vodovodnim potrubi z P& | ¢ ‘ 4,000E 700.00[ 2 soo,oo]cs URS 2021 02 ‘
op Motz lvarevek na vadovodnim plastovém polrubi 2 polyeiylent PE
) 10¢ elektrotvarovek SDR 11/PV1G T-kust d 11.0
; 35 ] M |28614961 ‘j"fo"f;ﬁ”"’“’v"a Tkus rovioramenny PE 100 P 16 0 ! kus ‘ 4,000! 800,00! 3200,00‘05 URS 2021 02 l
[ elelrolvarovika T-kus rovnoramenny PE 100 PN 16 D 110mm
lMonta’i vadovodnich Soupalek otevieny vykop DN 80 | kus I S.DODi 500,001 2 SO0,0D{CS URS 2021 02

|3Gi K ‘891241112
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! BE Typ Kod Popis MJ fnoZstvi J.cena {GZK] Cena cetkem [CZK] Cenové soustava
MontaZ vedovodnich armalur na polriibi Soupalek nebo klapek i )
PP uzaviracich v otevieném vykepu nebo v $achtéch s osazenim zemni
soupravy (boz poklopl} DN 8¢
Soupdtko pitnd voda fitina GGG 50 krdtkd stavebnf of P ‘
[37J M 342221303 PN 10/16 DN 80x180mm B kus l 5,000‘ 3400,00‘ “““““ I?O(J0.0DiCS UH?‘EOE?OQ
e Soupalke pitnd voda Titna GGG 50 kil siavebni di PN 10116 0N
B0x180mm
’ 38 ’ M ‘42291073 isouprava zemnf pro Soupdtka ON 65-80mm Rd 1,5m [ kus l 5, UUU] 7 600,00‘ 8 OOO,GG!CS RS 2021 02 \
PP SOUPrava zemuu pro égupalka DN B65-80mm fAd 1.5m T o
[39] K Jsai2a7¢15  |Montaz hydranti podzemnich DN 80 kus | 3,000} 800,00] 240000]CS GRS 202102 |
. Monlaz vodovaednich armalur na potrubi hydranlo padzemaich (bez
osazeni poklapd) DN 80
‘ 40 E M ‘42273559 hydrani podzemni DN 80 PN 16 jednoduchy uzdver | o 3,000 9500, 001 28 500,00 [ CS URS 2021 02 ‘
keyei v 1000Gmm
PP tydrant padzemni DN 80 PN 16 jednoduchy uzdvie kiyei v 1000mm
| 41 i K IBEH 261112 [MGntéi vodovodnich Soupélek olevieny vykop DN 1001 kus l 4,000[ ?O0.0UI 2 BOO.DGICS URS 2021 02 I
o Monlaz vedovodnich armalur na palrubd Soupatek nebo kKlapek
FP uzaviracich v olevieném vikopu neboe v sachlach s osazenim zemni
. 3scwravy (bezpokiopiy DM GG e . . . — . [T
Soupétko pitna voda lilina GGG 50 krétka stavebni of ' . ]
‘ 42 ‘ M 142221304 Py 10/78 DN 100x190mm ! kus 1 4,000‘ 4 EGU.OUE 16 800,00|CS URS 2021 (2
PP Soupatko pitna voda likna GGG 50 kratka stavebni di PN 10/16 DN
100xtS0mm
L43 f M r4229m74 souprava zemni pro Soupdtka D' 100-150mm B9 E Kus I 4,000 J 1 450,00‘ 5 800,00 [cs URS 2021 02 ‘
] PP sc;uprava 2emni pro Scupélka DN 100-150mm Rd {.5m
I 44 I K i892271 111 ITlakové zkouska vodou potrubi ON 100 nebo 125 ‘ m [ 941,860; 20‘00{ 18 837,20|CS URS 2021 02
PP B Tiakové zkousky vedou na potrubi DN 100 nebo 125 T
l 45 ] K ’392273122 'S;"fgh a dezinfekce vodovodniho potrubi DN od 80 J m ‘ 041.860] 32,00] 30 139.52168 0RS 2021 02 ]
PP Proplach a derinfekee vodovodnila polrubi DN od 80 do 125 i
[46] K |ao94Di112  [Osazeni poklopi litnovych Soupétkovych | ks | 9,000| 400,00} 360000[CS URs 202102 |
P Osazeni pokfopid Itinovych Soupatkovych T
[ 47 r M f42291352 poklop fitinovy Soupdtkovy pro 2emni soupravy kus 2,000 600,00} 5 400,00 ‘cs URS 2021 02 ]
osazeni do terénu a do vozoviy . I
op pokiop Finovy Soupatkovy pro zemn! scupravy osazeni do erénu a o il
do vozovky .
148] K lsooani11a |osazen pokiop iitinovich hydrantovych | kus | 3,000] 600,00 1.800,00|CS URS 2021 02 |
PP QOsazeni pokiopi litinovysh hydrantovych
|49 M |42291452 \pokiop fitinovy hyarantovy DN 80 [ fus | 3,000] 1 300,00] 3go0,00[cs URS 2021 02|
ep poklop litihovy hydranlovy DN B0
[50] K [899721111 [signalizatni vodié DN do 150 mm na potrubi | m | soossol 18.00] 1621008|cS URs 202102 |
#P Signalizagni vodic na potrubf DN do 158 mm o ' B T
I 51 | K ]8997221 13 JKryii polrubi z plastl vystraZnou {6fi z PVC 34cm I m ’ 900,560] 10,00] g GOS,BO]CS (RS 2021 02 1
- ot i s T 3 PG By B JES N U
D 998 Pfgsun hmaot 54 592,83
Pfesun hmet pro trubni vedeni z trub z plastickych J ) ‘ 747.84?| 73’00‘ 54 592.83i08 RS 2021 02 l

1521 K ‘9982?6101

hmot otevieny vykop

Pe

Presun hmol pro lrubni vedend hloubené 2 vub 2 plastickych himot
nebo skictaminatevych pro vodovody neba kanalizace v otevieném
vykopu dopravni vzdalanosl do 15 m
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KRYCi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Zastavovaci plan fihozapad i. etapa - voda, kanalizace rev.1
Obijekt:

03 - SO 03 Vodovod
Soupis:

03a - pfipojky voda

KSO:

Misto: Siuknov

Zadavatel:
Masto Sluknov

Uchazet:
PITTNER Ceska Lipa s.1.0.

Projekiant:

Zpracovalel
J. Nednéra

Poznamka:

CC-CZ:

Datumn:

o
DiC:

IC:
DIC:

IC:
pIC:

1C:
DIC;

01.08.2021

28687329
CZ28687329

Cena bez DPH

685 676,32

7aklad dané
685 676,32
0,00

DPH zékladni
snizena

Sazba dané

21,00%
15,00%

Vyse dané
143 992,03
0,00

Cenas DPH v CZK

829 668,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel Uchazet

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Zastavovaci plan jihozapad |. etapa - voda, kanalizace rev.1
Obijekt:

03 - SO 03 Vedoved
Soupis:

03a - pfipojky voda

Misto: Siuknov Datum: 01.09.2021
Zadavatel; Mésto Stuknov Projekiant:
Uchazed: PITTNER Ceské Lipa s.r.o. Zpracovatel:  J. Nednéra
Kéd ditu - Popis Cena celkem [CZK}
Naklady ze soupisu praci 685 676,32
HSV - Prace a dodavky HSV 685 676,32
1 - Zemni prace B2 495,60
4 - Vodorovné konstrukce 19 008,60
8 - Trubni vedeni 566 760,84
988 - Prasun hmot 74 ?,18m
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SOUPIS PRACH

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad |. etapa - voda, kanalizace rev.1
Objekt:
03 - 80 03 Vodoved
Soupis:
03a - pfipojky voda
Misto: Sluknov Dalum: 01.09.2021
Zadavatel: Masto Sluknov Projektant:
Uchazeé: PITTNER Ceska Lipa s.r.o. Zpracovatel:  J. NeSnéra
PC Typ Kad Popis J MnoZstvi J.cena [CZK} Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 685 676,32
0 HSV Prace a dodavky HSV 685 876,32
o1 Zemni prace 62 495 60
1| K |131251206 Hlouben jam zapasenych v honing tidy té2itelnosti | 38,425 260,00 9 69,50|CS URS 2021 02
skupiny 3 objem do 5000 m3 strojné
Hloubeni zapaZenych jam a zdiezd sleojn€ 5 wiawvnanim dna do " ”
P piedepsandho profilu a spadu v horming ITidy {&Zitelnosti | skuping 3
pfes 1 000 do 5 600 m3
v 76,85 76,850
A 76,85'0,5 "Pfepodtend koeficientem mnozstvi 38,425
2 | K 131351206 Hioubeni jam zapazenych v homing idy tezteinosti k|- 38,425 320,00 12 296,00/GS URS 2021 02
skupiny 4 ebjem do 5000 m3 strojné
ioubeni zapasenych jam & ZATCZ0 SIOJNE § Lrownanim dna do
PP piedepsaného prolily a spadu v horning tfidy 18Zitemost: il skupiny 4
pies 1 000 do 5 000 m3
vV 76,85 76,850
o 76,85°0,5 ‘Pepodlent koelicienlem mnoZsivi 38,425
3| K !152451103 Vodoroné pfemisténi do 2000 m vykopkuisypaning 2 | 65.560 80,00 5244,80]CS URS 2021 02
i horniny tfidy 1&Zitelnosti |, skupiny 1 32 3
Vodorovig promisiéni vikopky nebo sypaniny po SUGhil na obvykem
P dopravnim prestiediu, bez haloZeni vikopku, aviak se sleZenim bez
rozhrnuti 2 horniny tidy tE2iteinosti | skupiny 1 a2 3 na vedilenos!
pfes 1 500do 2 00D m.
wW 65,56 65,560
] 4 ! K l1 74101101 £ésyp jam, Sachel ryn nebo kolem abjektd sypaninots |- 5 7,440L i20,00l aez,aolcs URS 2021 02 ‘
se zhutnénim
Zasyp sypanincu z jakekoliv horainy s ulozenim vykophu ve vrstvach
PP se zhutnénim jam, 3achel, ryh nebo kolem objekt v téchto
vykopiviach
W 7,44 . 7,440
5 | K |175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prehozent, ma 41,050{ 380,001 15 599,00‘03 ORs 2021 02 l
uloZenou do 3 m
Obsypani polrubi slrgjné sypaninou z vhodnych tfidy 18Zhenostilall,
op skupiny 1 aZ 4 nebo maleridlem pfipravenym podé vikopu ve
vrdalenosti do 3 m od jeho kiaje, pro jakoukeliv hioubku vikopu a
miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
v 41,06 T 41,050
| 6 | M |58337303 |sterkopisek frakee 0-8 | v 82,100} 225.00] 18472,50|CS URS 2021 02 |
PP tirkopisak frakee 0-5 T
W 41,05%'2 'Prepotiend koelicienlem mnoZsivi 82,100
D4 Vadorovné konsirukce ) 19 008,60
l 7 { K ]4515721 11 tfzfnzgg poliubi otevfeny vjkop z kameniva drabncho| 4 24,370E 780,00‘ 19 008,60/CS GRS 2021 02 E
pp LoZe pod polrubi, sloky a drobné cbiekly v otevfendm vykopu 2 -
kameniva drobného |1E2engha 0 a 4 mm
v 20,5243 85 24370
o_ 8 o Trubni vedeni 596 760,94!
Monta potrubi z PE100 SDR 11 otevieny vikop l t ‘ B !
171 1 2 565,45iCS URS 2021 02
l 8 ’ K ’871 161211 svafovanych elekirotvarovkou D 32 x 3,0 mm " 030 5’09 ™
KonlaZ vodovodnihg polruly z plasit v cteviandm vykopu z
PP pelyetylanu PE 100 svaiovanjch eleklrotvarovkou SDR 11PN16 D 32
x30 mm
potrubf dvouvrstvé PET100 s 10% signalizadnif vrsivou \ ‘ ' ”
E g 1 M 128613595 SDA 11 3243.0 01 12m m 171,030 35,00 5 986,05 {CS URS 2019 01
op potrubi dvouvrsive PE100 s 10% signalizaéni vrstvou SDR 11 32x3.0
dl12m
\ 10 1 K 1377151 119 e sleldrozastepeic i vodavodnim Pbl 2 PE s 29,000[ 180,00‘ 5 220,00108 URS 2021 02 1
PP Montaz tvarovek na vodovodnim plastovém potrubf z polyelylenu PE
3 100 elekirotvarovek SDR 11/PNE zaslepek d 32 e
{ H) ! M i28615020 {e!eklrozés.'epka SDR 11 PE 100 PN 16 D 32mm l kus 29,000{ 200,00' 5 800,00103 URS 2021 02 l
g e S ERNOZESIEpRa SOR 1T PE 100 PN 16 D 32mm R S i o .
Montaz elektro navrtavacich T-kusd bez vridku na ' ‘
2 20 300,00{CS URS 2021 02
1_\12 f K [877241 124 vodovodnim polrubi z PE trub d 90732 i kus Q,OOD[ TOO'DD] ! ]
Manla? lvarovek na vedovodnim plastovém potrubi z polyetylenu PE
PR 100 elektrolvarovek SDR 11/PN16 T-kush navrtdvacich bez vrtdku ¢
0132
l 12 ‘ M i28614008 [g’;{;"n‘;"a T-hus navrtavact s odbockou 3507 L) 90- [ kus 29,000[ soo,oa[ 23 200,00‘05 URS 2021 02 |
P tvarovka T-kus navrtdvaci s odbotkou 360° D S0-32mm -
,Muntaz vadevadniho ventilu hlavning pro pripojky DN ! s 29,000; 100.00{ 2 SO0,0D‘CS VRS 2019 01

, 14i K l8911731‘51

32
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PE Typ Kad Faopis A MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [C2K] Cenova soustava
BP Monla vodovodnich aimalur na potrubi ventili hiavaich pro piipojky
DN 32 i i
15| M |42221421 soupétka pripojkové prime DN 32 PN 16 pripojovact | o 29,000 2600,00] 75 400,00 1 €8 URS 2021 02 E
rozmér 40x1 1,2 i
PP Saupdtio piipojkevé ptimé DN 32 PN 16 plipojovaci rozmis 40x1 1,27
[ 16 l M I42291 672 lsoup.rava zemni pro Soupatha DN 40-50mm Rd 1,6m kus i 29,000’ 920,00[ 26 6‘80,00165 URS 2021 02 l
L souprava zemnl pro Joupdtka DN 40-50mm Rd §.5m o . R
‘ 17 I K ‘892233122 g:’.fgacr‘ a dezinfekes vodovodnino potrubi DN od 40 i m i 171 ‘030’ 1o,oo§ 1 710,30108 QRS 2021 02 l
PP Proplach a dezinlekce vodovodnihe potrubi DN od 40 do 70
[ 18] K |saz241111 [Tlakova zkouska vodou potrubi do 80 | m | 171030] 10,00} 171030/CS URS 2021 02|
PP Tiakové zkoutky vodou na potrubi DN do 60
19 K 1893811163 Osazeni vodomérné Sachty kiuhove 2 PP samonosné |\ 25,000 3 900,00 113 100,00{CS URS 2021 02
pro bézné zatizeni proméru do 1,2 m hloubky do 1,6 m ! ! !
Osazeni vodomé&mné Sachty z polypropylenu PP samonosné pro
PP béiné zatiZeni krubove, primére D do 1.2 m, svitié houbky od 1.4 m
dol16m
[ 20| w | 56230594 {achta vodoméma samonosna kruhova 1215m | kus | 29,000] 9 600,00 278400,00{CS URS 2081 02 i
TTRR Sachta vodomama semonosnd kuhova 1,2/15 m - o o ’ o
[21] K [sosdo1132 |Osazeni pokiopts iinavyeh Soupdtkovich | kus | 29,000} 400,00] 11 600,00{CS GRS 2021 02 j
PP Osazeni poldopd filinovych Soupdtkavich
E 22 I M 142291352 lp"”"p Hinovy Soupatkouy pro zemni soupravy l kus [ 29,000E soo,ool 174oo,ooics URS 2021 02 l
osazeni do lerénu a do vozovky
P poklop lilinovy Soupatkovy pro zemni soupiavy osazeni do terénu a
do vozovhy
[23] « fgsgrzi1n1 |signalizazni vodic DN do 50 mm na potrubi | m [ 171030 18,00 307854|CS URS 202102 |
PR Signalizaitni vodié na polrubi DN do 150 mm - o
l 24 J K ’899?221 13 lKryﬁ potrubi z plasti: vystraZnou (lii z PVC 34cm E m i 171,030’ 10.001 1 ?10,30!05 URS 2021 02 [
PP Krytf polrubl z plastl vystraznou 18l z PYC ity 34cm
D 998 Presun hmot 7411.,18
’ 25 | K !998276101 Pesun hmol pro tiubni vedeni z rub z plastickjeh | E 101 ,5234 73,00E 7 411 .m!cs URS 202102 |

hmot ctevieny vykop :

PP

Prasun hmet pro wubni vedeni Rloubené z irub 2 plastickych hmot
nebo skielaminatovych pre vodovedy nebe kanalizace v olevieném
vykopu dopravni vzdalenost do 15 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Zastavovaci plan jihozdpad ¢. etapa - voda, kanalizace rev.1
Objekt:

04 - SO 04 Splaskova kanalizace

KS0: i CC-CZ:
Misto: Sluknov Datum: 01.09.2021
Zadavate!: 1C:
Mésto Sluknov DIC:
Uchazec: [0 28687329
PITTNER Ceska Lipa s.r.0. nIc: C7Z28687329
Projektant: 1C:
DIC:
Zpracovatel: IC:
J. Nesnéra DIC:
Poznédmka:
Cena bez DPH 2629 327,61
Zakiad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 2 629 327,61 21,00% 552 158,80
snizen& 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 3 181 486,41
Projektant Zpracovatel i

Datum a podpis: Razitko Daium a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazedl
Datum a podpis: Razilko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACH

Stlavba:
Zasfavovaci plan jihozdpad [ etapa - voda, kanalizace rev.1

Objeki:
04 - SO 04 Splaskova kanalizace

Misto: Sluknoy Datum: 01.09.2021

Zadavatel: Mésto Slsknov Projekiant:

Uchazed: PITTNER Ceska Lipa s.r.o. Zpracovatel:  J. Nednéra

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Nakiady ze soupisu praci 2629 327,61

HSV - Prace a dodavky HSV 2629 327,61

1 - Zemni prace 365 756,10
3 - Svislé a kompletni konstrukce 30 041,90
4 - Vodorovneé kenstrukce 90 159,00
8 - Trubni vedent 2 057 029,78
998 - Piesun hmot 86 340,83
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad |. elapa - voda, kanalizace rev.1
Objekt:
04 - SO 04 Splaskova kanalizace
Misto: Siuknov Datum: 0%.09.2021
Zacavatel: Masto Sluknov Projektant;
Uchazeé: PITTNER Ceska Lipa s.1.0. Zpracovatel:  J. Ne&néra
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena {CZK] Cena celkem CZK] Cenova soustava
Nakiady soupisu celkem 2629 327,61
o HSV Prace a dodavky HSV 2629 327,61
D1 Zemni prace 365 7
H - z e - - -
’ 1 I K 175151101 32;2?}22'(?32”: Sirojné sypaninot bez prohozeni, | 4 ‘ 440.6?0] sso,ool 167 454‘60105 (RS 2021 02 ‘
Obsypani potrubf strojné sypaninow z vhodnych tidy taZitelnostif a I,
PP skuginy 1 aZ 4 nebo malendlem pfipravenym podél vykopu ve
vzdalenosli do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hioubku vikopu a
mitu zhulnEni bez prohozeni sypaniny
v 440,67 440,678 .
M |58337303 |stérkopisek irakce 0-8 [+ [ s8i340] 225,00 198 301,50|CS URS 202102 |
PP dtérkopisek frakce 0-8
N4 440,672 'Pfepotleng koeticignlem mnozstvi 881,340
D 8 Svislé a kompletni konstrukce 30041,90
3| K 358325114 Bouranf Sachty, stoky kampletnf nebo otvard z ‘ m3 1 0.035‘ 10 000,00‘ 350,00{03 URsz02102 |
] Zelezobetonu plochy de 4 m2 i
PR Bourani achty, stoky kompletni nebo vybourani otvoré prifezove
plochy do 4 m2 ve slokdch ze zdiva z Zelezobetonu
b (P10,1570,15°0,5) 0,035 E
I 4 I K ‘359901211 [Moniloring stoky jakékol vydky na nové kanalizaci ] m i 706,950’ 42,00‘ 29 681 .QDECS URS 2021 02 ]
PP Maoniloring slok (kamerovy syslémy jakakoli vysxynové kanalizace
D 4 Veodorovné konsirukce 90 159,00
[ 5 ’ K 1451572111 D2 o potiunf ofevieny Wkop 2 kameniva drotnene - g ] 106.050‘ 780,(}0\ 82 719,00‘03 URS 2021 02 l
op LoZe de polrubi, stoky a drabné objekty v otevieném vikopu z
kameniva drobného téeného 0 2z 4 mm .
] 6 ‘ K [45238611 1 \yrownavac prstence 2 betonu prosieho 1 G 2580V | 12,000‘ 280,00! 3 seo.oo‘cs URS 2021 02 l
op Podkladni a vyrovnévaci &unslr:;ce 2 betony vyrovndvaci prstence
2 prostého belonu . C 25/30 pod poklopy a miiZe, visky do 100 mm
| 7 ! K |452386121 Xgrgggam“:‘ prstence z betonu prostého IF. G 2530 v | o ‘ 12,000‘ sao,uol 4 oao,oo‘cs RS 2021 02 i
Podkladni a vyrovndvaci konstrukee z balonu vyrovnavaci prstence
PP z prostého betonu I, C 2530 pod poklopy a mitze, vydky pies 100 do
200 mm
D 8B Trubni vedeni } 2057 029,78
MontaZ potrubi z trub kameninovych hrdlovych s ’
18127 URS 2021 02
8 | K as1ar2iet integrovanym t&snénim vykop sklon do 20 % DN 300 m 705,950 450,00 38 S0/CS
PP Montaz polrub! z lrub kameninovych hrdiovych s inlegrovanym
@snénim v otevieném vykopy ve skfonu do 20 % DN 300
9 | M |59710707 trouba kameninov glazovand DN 300mm L2,50m m ] 717,554 ‘ 1 320,00/ 947 171,28 [ 8 URS 2021 02 ‘
spojovaci systém C Trida 240 ;
PR Irouba kameninovd glazovana DN 300mm L2,50m spojovact systém
£ Trida 240
vV 706,95 1,015 'Prepoclené koelicienlem mnoZstvi I 717,554
1 =3 = - B -
f 10 ‘ K |as7a7saes :\:ggifvzi";rs’:;“;“g;l“gg‘;:gg;kﬁ;"gﬂ 200 i kus i 12,000‘ 500,00 6 ooo,eolcs (RS 2021 02 ‘
&P Monta? kameninovych lvarovek na polribi z rub kameninovych v T
olevieném vikopu $ integrovanym Lesnanim odboayeh DN 300
odbotka kameninovd glazovand jednoduchd Sikmd .
1M |59711573 DN 300/200 polyuretanovéipryiove tdsnéni (spojovaci | us 12,180 2 300,00 28014,00{CS URS 2021 02
systém GAF). 500rmm {fida pevnosh 160/200
udbotka kameninova glazovana jednoducha Sikméa DN 300/200
PP polyuret e/prykove (Esnénl (spoj i systém C/FIL 50Dmm tfida
pevaosti 160/200
WY 12°1,015 'Piepottend koeficieniem mnoistvi 12,180 .
12| K 837372221 MoniZ kameninovyeh tvaravek jednoosych s [ kus [ 47.000‘ 350,00| 16 450,00|CS URS 2021 02 k
integrovanym t&snénim otevieny vykop DN 300 | i
PP Monla kameninovych tvaravek na potrubi 2 frub kamoninovych v
oleviendm vykopu s inlegrovanym t€snénim jednoosych DN 300
Vv 47 47,000 l
trouba kameninova glazovand zkrdcend bez hrdla DN P
131 M 58710879 300mm L 60(75)cm tFida 160 spojovaci systém G Kus 24,360 1 500,00 36 540,00]CS URS 2021 02 ‘
PP trouba kameninova glarovand rkracend bez hrdia DN 300mm L T
60{75)cm tFida 160 spojovaci systém C
vy 24 24,000
vy 241,015 'Piepoéiens koeficientem mno¥sivi 24,360
lrouba kameninovd glazovand zkrdcend DN 300mm P
141 M (58710848 LE0(75)om tiida 160 spojovacs systém G kus§ 23,345 1 500,00 35 017,6501C68 URS 2021 02
Bp irouba kameninava glazovana 2kracensd DN 300mm L60{75)em Hida
160 spojovaci systém G
v 23 23,000
w 231,015 'Pfepodlené koeticienlem mnoZstui 23,345

Strana 22 2 36



P Typ Kéd Popis M MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cengva soustava
5] K }8923721% Tiakova zkouska vzduchem potrubl ON 300 esnicim |\ r 24,0001 2 100,001 50 400,00Ecs ORS 2021 02
TR lvakem ucpavkovym i .
PP . Trakové zkousky veduchem IEsnicimi vaky ucpévkovymi DN 300 _
‘ 16 l K J89441 1311 gﬁ;ﬁ;’ Zelezobetonovych diled pro Sachty skruzi i ks ‘ 43,000[ 1 200,00, 57 eoo,oofcs RS 2021 02 ‘
PR Osazeni Zelezobetenovich ditcl pro Sachty skruli rovipch
[ 17] M |50224008 [skruz betonovd DN 1000x500 PS, 100x50x12em | ks | 24,000] 1100,00] 25400,00C5 URS 202102 |
PP skru? belonova DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm
[ 18] M |59224086 Iskruz batonovd DN 1000x250 PS, 100x25x12¢em | hus | 24,000 820,00] 19680,00/CS URS 202102 |
PR Skruz betonova DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm T
’ 19 ‘ K ‘894412411 Osazeni zelezobetonavych difcii pro Sachty skru?i [ s l 24,000‘ 1 500,00[ 38 400,00{03 RS 2021 02 ‘
prechodovych
PR QOsazeni vyeh dwl_cu pro Sachly skruf pfechodovych i
20| M |59224056 KGnus pro kanalizacni Sachly s kapsovym stupadiem | o 24,000 1400,60 33 600,00 103 URS 2021 02
! " ’ 1100/62,5x 67 x 12¢cm - ) ) o j o A
PP kénus pro kanalizaénf Sachly s kapsovym stupadlem 100/62,5 x 67
12 cm
21| K |80da14111 Osazeri Zelezobetonovjeh dilcl pro Sachty skauzi kus 24,000 5 200,00‘ 124 300,00‘03 URS 2021 02 ]
o zékladovych (dno)
PP Osazen Zelezobelonovich dilch pro Sachty shruii zakiadovych (dno)
i 22 ! M 159224029 dno betonovs sachtove DI 300 betonovy 2iab | kus ‘ 24,000 F 8600, oo] 206 406,00 ’cs URS 2621 02 ‘
nastupnice 100 x 78,5 x 15 cm
po drio betonové Sachlové DN 300 belonovy Zlab i naslupnice 100 x
785 % 15 em i
Osazeni poklopt litinovych nebo ocelovych vietné I . I
l 23 ’ K ‘8991041 12 i pro fidu zatiZeni D400, E600 | kus 24,000 500,00 12 000,00|CS URS 2021 02
PR Osazoni poklopd filmovych a ccefovych vEelnd ramd pro tidu
zaliteni D400, EGOD
l 24 I # 15524 1408 J'zg’;;f éifc”‘o"y 5 samem DNBO) tida D 400, bez ’ kus E 24,000‘ 3 4oo,ooE 81 soo.oojcs (RS 2021 02 l
PP poklop Sachtovy s rdmem DNGOD Wida D 400, bez cdvéirani ]
25| K 1899501221 Stupadia do Sachel oelova s PE poviakem vidlicova l kus 144,000 60,00 8 640,00{CS URS 2021 02 l
pro piimé zabudovéni do rmozdinek
PP Slupadla de $achet a drobnych objekt0 ocelova s PE poviakem
vidlicovd pro piime zabudovani do hmokdinek
26| K |99508111 Slupadia do Sachet polyelylenova zapoustecl kapsova | o 24,000 130,00 3 ;20,00103 URS 2021 02 1
osazovand pfizdéniabetonovand - SN e
’ o ’ Stupadia do Sachel a drobriich objekil coetovd s PE poviakem o T o o
zapoustéc! - kapsova esazovana pii zdéni a betonovani
| 27 i K i8997221 14 ‘Krytl' potrubi z plastld vystraZrou {6lii z PVC 40 em ! m | ?DG,SSO[ 10,00’ 7 DEQ,SOJCS URs 2021 02 I
PP Kryti potrubi z plastit vystraznou 194 2 PVC Sitky 40 om '
o 998 Presun hmot 86 340,83
28| K |298275101 Fresun imot pro trubai vedent 2 trub kameninavich 1 1.040,251 83,00 86 340,83{0S URS 2021 02
otevieny vykop

PP

Presun hmot pre frubnf vedeni hlouben? z trub kameninovych pro
kanalizace v otevieném vykopu depravni vzdalenost do 15 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRAC!

Stavba:

Zastavovaci plan jihozéapad I. elapa - voda, kanalizace rev. s
Objeki:

04 - SC 04 Spladkové kanalizace
Soupis:

04a - Piipojky spladkova kan

KSO:

Misto: Sluknov

Zadavatel:
Mésto Sluknov

Uchazed:
PITTNER Cesks Lipa s.r.0.

Projektant:

Zpracovatel:
J. Negnéra

Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

IC:

01.08.2021

28687329
CZ28687329

Cena bez DPH

351 928,06

Zaklad dané
351 928,06
0,00

DPH z&kiadni
snizend

Sazba dané

21,00%
15,00%

Vyie dang
73 904,89
¢,00

Cena s DPH v CZK

425 832,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

Zastavovaci plan jihozapad 1. etapa - voda, kanalizace rev.1
Objekt:

04 - SO 04 Splaskova kanalizace
Soupis:

04a - Pripojky splaskova kan

Misto: Sluknov Datum: 01.08.2021
Zadavatel: Mésto E'Sluk“nov Projektant:
Uchazec: PITTNER Ceska Lipa s.r.0. Zpracovatel: 4. Nednéra
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 351 928,06
HSV - Prace a dodavky HSV 351 928,06
1 - Zemni prace 66 964,40
3 - Svislé a kompletni konstrukce 7 529,76
4 - Vodorovné konstrukce 20 974,20
8 - Trubni vedeni 244 012,40

998 - Pfesun hmot

12 447,30
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Zaslavovaci plén jihczapad . etapa - voda, kanafizace rev.1
Objekt:
04 - SO 04 Splaskovd kanalizace
Soupis:
04a - Piipojky splaskova kan
Misto: Sluknov Datum: 01.09.2021
Zadavatel: Mésto Sluknov Projektant:
Uchazed: PITTNER Ceska Lipa s.r.0. Zpracovalel: J. Nednéra
‘P(": Typ Kod Popis M Mnozstvi J.ceng [GZK} Cena celkem [CZK] Cenova soustava !
Naklady soupisu celkem 351 928,06
o HSV Prace a dodavky HSV 351 928,06
D 1 Zemni prace 66 964,40‘
1] K ‘175151 101 [ODSYpani potiubistioiné sypaninou bez pronozen, | 80,680 380.00‘ 30 658,40{CS URS 2021 02 t
uloZenou do 3 m ) o ]
Obsypéani poliubi sirojné sypaninou z vhodnych tiidy tE2itelnasti 1 a i,
PR shupiny 1 2% 4 nebo maleridlern plipravenym podé! vykopu ve
vzdatenestt do 3 m od jehe keaje, pro jakoukoliv hloubku vikopu a
miru zhutnéni bez prohozeni sypaniny
Vv B0 BB . 80,680
| 2 | M 58337303 | stérkopisel: frace 0-8 ] 161,360 225,00 36 306,00 |CS URS 2021 02 |
PP Siérkepisek frakee -8
vV 80,68'2 ‘Piepottené koelicientem mnoZsivi 161,360
D 3 Svislé a kempletni konstrukce 7 529,76 i
l 3 ‘ K ’359901211 gMonitoring stoky jakékoli vysky na nové kanalizaci ‘ m L 179,280' 42‘00[ 7 529,76\08 URS 2021 02 ]
PP Moniloring stok (kamerovy syslém) jakékali viiky novd k-é':; o
oD 4 Voderovne konstrukce o 20 974,20
‘ 4 1 K |4515721 1 g;gﬁg poliubf otevieny vykop z kamenva diabného, ., ! 26,390| 780,00‘ 20 974,20!05 (RS 2021 02 ’
o PP T Lode pad polrudi, sloky a drabné abjekty v olevieném vikopu z oo
kameniva drobného tdZeného D az 4 mm
o 8 Trubni vedeni 244 012,40
Kanalizaéni potrubi z tvrdého PYC jednovrsivé tuhesl l I { 1 . o E
1 5 I K 1871 315221 [(Fz‘dy SNB ON 160 179,280 320,00 57 369,60/CS URS 2021 D B
Kanalizagni potrubi z tvrdého PV v olevieném vykopu ve sklonu do
ePR 20 %, Madkeho plnosténného jednovislvého, lwhost iy SN 8 DN
160
MontaZ tvarovek z lvrdého PVYC-sysiém #G nebo z ‘
6 | K [B77316211% polypropyleny-systém KG 2000 jednoosé DN 160 Kus 12,000 100,00 1200,00(CS URS 2021 02 l
op tMontd¥ tvarovek na kanalizatnim polrubi 2 ub z plasly z twdéhe
F\:’C nebo z polypropyleny v olevienam vikopy jedacosyeh DN 160
E 7 ‘ # [2661 1646 |%";”°d kanalizacni PVC na kameninové hrdio DN [ ks l 2, ooo‘ 200,00] 2400,00 Ecs URS 2021 02 ‘
i
#p prechod kanabizatni PYC na kameninové hedic DN 160
P o I ;
8K ’89481 1143 Revizni Sachla 2 PVC yp pfimy, DN 4001160 tlak 40t 1 o 29.000‘ 2 soo,oo’ 75 400,00Ecs URS 2021 02 ]
ht od 1360 do 1730 mm .
Bevizni Sacina 2 Ivideho PYG v oleviendm vWKopu lyp phimy (DN
P Sachiy/DN ltubniho vedeni) DN 4007160, odolnost vngjsimu laku 40
1, hloubka od 1360 do 1730 mm
s | & Jass04112 Osazeni poklopd Hinovych nebo ocelovith vietns [ kus 29,000} 500,00( 14 500,00'05 (RS 2021 02
ramd pro tiidu zatiZeni D400, EG00 e
P Osazen pokiopil [HNDVYEh & eelovyeh vEeing 1amG pro fHdu "
P zaliZeni D4OD, E600
poklop Sachtovy Seda litina piny do teleskopu dno DN .
0| M 28661762 315 ricbo DN 400 pro fidy zatfSeni DAO0 ks 28,000 3 150,00 87 350,00 |CS URS 2021 62
Bp pokiop $achlovy $edé litina play do leteskopu dne DN 315 nebo DN
400 g6 tidu zaliZeni DAGD
I 1 l K '8997221 14 lKryﬁ potrubi z plastd vystraZnou 16lil z PVC 40 cm l m ] 1?9,280' 10,00‘ 1 792,80‘08 URS 2021 02 |
P Kryti potrubi z plastd vystrazoou 16k z PVC ifky 40 cm o
D 998 Presun hmot 12 447,30
Presun hmot pro trubni vedeni z frub z plastickych . 1 170,51 1l 73‘00\ 1

' 12! K ]9982?5101

PP

..ihmot otevieny vykop

PBesun not pro trubnl vedeni hioubeng 2 tub 2 plastickyeh hmot
nebo skiclaminatovych pro vodovody nebo kanalizace v oteviengm
vykopu dopravni vzdatenosl do 15 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad i, etapa - voda, kanalizace rev.1
Obijeki:
05 - SO 05 Dest'ova kanalizace
K8O: CC-CZ:
Misto: Datumn: 0%.09.2021
Zadavatei: I€:
Mésto Sluknov DIC:
Uchazeé: IC: 28687329
PITTNER Ceska Lipa s.r.0. DIC: CZ28687329
Projektant: IC:
pIE:
Zpracovatel: 1G:
J. Nesnéra DIE:
Poznamka:
Cena bez DPH 1425 412,32
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 1425412,32 21,00% 299 338,59
sniZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 1724 748,91
Projektant Zpracovatel

Datum & podpis: Razitko Datum a podpis: Hazitko
Objednavatel Uchazet
Datum a podpis: Razitko Daium a pedpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad |. elapa - voda, kanaiizace rev.1

Objekt:

05 - SO 05 Dest'ova kanalizace
Misto: Stuknov Datum:
Zadavatek: Mésto Siuknov Projektant;
Uchazet: PITTNER Ceska Lipa s.r.0. Zpragovatel:
Kéd dilu - Popis

Naklady ze soupisu praci

01.09.2021

J. Ne&néra

Cena celcem {CZK]

1425 412,32

HSV - Prace a dodavky HSV 142541232
1 - Zemni prace 323 251,80
3 - Svislé a kompletni konstrukee 22 718,64
4 - Vedorovné konstrukce 81 468,60
8 - Trubni vedeni 927 520,80
998 - Pfesur hmot 70 452,48
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SOUPIS PRACH

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad k. etapa - veda, kanalizace rev.1
Objekt:
05 - SO 05 Destova kanalizace
Misto: Stuknov Datum: 01.08.2021%
Zadavatel: Mésto Sluknov Projektant:
Uchazec: PITTNER Ceskda Lipa s.1.0. Zpracovatel:  J. Nednéra
FE Typ Ko Papis MJ Mnozstvi Jd.cena [GZK]  Cena celkem [CZK] Cenava soustava
Naklady soupisu celkem 1425 412,32
o H3V Prace a dodavky H5V 1425412,32
D1 Zemni prace 323 251,80
1 1 l « |17s151101 Obsypani patrubf strojné sypaninou bez prohozenf, i3 ‘ 389,4EDE 330.00t 147 994,80‘08 RS 2021 02 l
] vloZenoudo 3 m
Qbsypani polrub{ sleojné sypaninou z vhodnych tiidy t8Zitelnosti 1 a I},
PP skupiny 1 aZ 4 nebo maleridtern pfipravenym podél vykopu ve
vzdélenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv higubky vikopu a
miru zhulnéni bez prohezeni sypaniny
Vv 389,46 389,460
| 2 | m |58337303 \stéropisek fraiice 0-8 ERCE 225,00} 175 257,00|C5 URS 202102 |
PR Sterkopisek lrakce 0-8
Wy 388,46'2 'Plepotient koeficienlem mnoZstvi 778,920
b 3 _Svisié a kompleini konsirukce : 22 718,64
‘ 3 [ i ]359901211 {Monimring stoky jakékoli vyiky na nové kanalizaci l m ‘ 540.920i 42,00i 22 718.64ICS RS 2021 02 !
[T Monitering stok (karmerovy sysiém) jakékoli visky nové kanalizace
o 4 Vodorovné konstrukee 81 468,60
! 4 l K l4515721 14 oze pad polrubi otevreny vykop z kameniva drobnéne, \ 97,3?0' 7ao,ooi 75 948.60[08 URS 2021 02 ‘
i PP LoZe pod potrubi, sioky a drobné objekly v oleviendm vykopy z
. kameniva drobngho tefendho Qa4 mm . e e e e
t 5 ' K }4523861 1t Vyrevnavaci prsience z betonu prostého H. C 2530 v kus E 10‘0001 EBD.OOI o BDD,OOJGS URS 2021 02 }
do 100 mm
p Podktadni a vyrovndvaci konstivkee z betonu vyrovndvad! prsience
z prostého balonu 1. G 25/30 pod poklopy & mitZe, visky do 100 mm
[ 6 ] K \4523881 21 ggrgggan‘:if' prstance z betonu prosteho . G 2530V |-y, o E a.ooo] 340,001 2 720,00\05 (RS 2021 02 !
: Podkladni a vyrovnavaci konstiukee z betonu vyrovadvaci prstence ’
Pp z prostéha helonu . C 25730 pod poklopy a miiZe, vysky pfes 100 do
200 mm
D 8 o Trubni vedeni 927 520,80
1 7 E K 1871375221 Kanalizaéni potrubf z tvidého PVC jednovrstvé tuhost ‘ m l 540'920‘ ?30.00| 294 871 .GOECS (RS 2021 02 ‘
tridy SNG DN 315
Kanalizaéni potrubf z tvrdého PVC v clevieném vykopu ve sklonu do
rr 20 %, hadkého plngsiEnnsho jednovrstvého, tuhost titdy SN & DN
318
MontaZ tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 2 .
8| K je77375e polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 kus i0.000 500,00 5000,00/CS URS 2021 62
PP Tonias tvarovek na kanalizatnim polrubd z liub z plastu 2 vrditho
. PVC nebo 2 polypropylenu v otevieném vikopu dvouosfeh BN 315
l 9 J M sts: 1404 ;?gj’f;‘;,:;fa”zam‘ plastovd s hrdiem KG [ kus i 10,000 l 1 200,00[ 12 600,00 ]cs URS 2021 02 }
PP odbotka kanalizalni plastova s hidlem KG 315/150/45° e
‘ 10 | K ’892372121 Takové Zkauska vzduchem polrubl DN 300 tésnicim ‘ usek ! 18,000‘ 2 100,00[ a7 aoo,oolcs URS 2021 02 !
vakem ucpavkovym
PP Tlakoveé zkoudky vzduchem tésnicimi vaky uopavkovymi ON 300
l 11 I K 139441 1311 gii;i;' Zelezobetonovyeh diled pro Sachly skrui ‘ kus { 36.000‘ 1 200,00[ 43 200,00'05 URS 2021 02 I
’ PP ’ Osazeni Zelezobelonovych ditcd pro Sachly skruzi rovngeh
{12] M | 59224088 [skiuz betonové DN 1000x500 PS, 100x50x12cm | kus | 18,000] 1 100.00] 19 800,00|CS URS 202102 |
PP skruZ belonova DN 1000x500 £S5, 100x50x12 cm
L 13] m [s0224066 |skruz betoriovd DN 1000x250 PS, 100x25x12em | kus | 18,000 820,00 14 760,00]CS URS 202102 |
PP skruf belonova DN 1 000x250 5, 106x25x12 cim
[ 14 | K ’8944?2411 Osazeni zelezabstonovyon diled pro Sachty skruzi 1 kus 18,000‘ 1 soo.oo[ 28 soe,oo‘cs (RS 2021 02 i
prechodovych
PP Osazeni Zelezabetonovych dileh pro Sachly skruZi prechodovych
15| M |59224056 Kénus pro kanalizacni Sachly s kapsovjm stupadiem | o 18, aoo' 1400,00 25 200,00|CS URS 2021 02
100625 x 67 x 12cm
PP ®onus pro kanalizagni Sachly s kapsovym slupadiem 100/62,5 x 67 x
e BB i e e e e SRS
! 16 i K 18944141 11 Osazen: Zelezabetonovych ditcll pro Sachty skru?i ] kus 13,003' 5 200,00[ 93 soo.oo}cs URS 2021 02 \
zdkladovych (dno}
PP Osazeni Felezobetonovich dilcd pro Sachty skruf zakladowych {dno}
17| M |s9224029 dno belonove Sachlové DN 300 betorovy 2ab | 1 Kus | 18,000 8 soo,oal 154 800,60 [cs URS 2021 02 [
nastupnice 100 x 78,5 x 15cm
s dno belonové Sachtové DN 300 betanovy Zab i nastupnice 100 x
7B5x15¢cm
[18] K Jagssrtin | Drendsni vyost z betonovich trub VT | kus | 1,000] 1100,00] 1100,00/CS URS 2021 02 |
PP frenaini vyust 2 rub betonovych
l 19 I K Esggmau 12 Osazeni poklopd tinovjch nebo ocelovych vealng l Kus I 13,000' 500,001 9 000,00!08 (IRS 2021 02

ramd pro tFidu zatifeni 0400, EE0O
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PC Typ Kod M MnroZstvi J.eena [CZ2K} Cena celkem [CZK] Cenova scustava
PP Qsazeni poklopu liinovych a ocelovych vieiné rami pro fidu
zalizani D400, EEDD . —— e
l 20 I M f55241402 ﬁgﬁzféfﬁc“""“’ § rémem DNBOU trida D 400, bez } ks ‘ 18, ooot 3400, aol 61200,00 lcs URS 2021 02
PP pokiop $achitovy s ramem DNSCC Ifida D 400, bez cdvélrdnl )
I 21 ’ K ‘89950122? Slupadia do Sachel ocelovd s PE poviakem vidicovd | o 118,000 60,00] 7 oao,oo]cs ORS 2021 02 l
pro pfimé zabudovani do hmoZdinek b
op Stupadia do 3achel a drobnych objelld ocelova s PE poviakem i
vidlicové pro piimé zabudavani do hracidinek R
22 i K i89950311 1 Stupadia do Sachot polyelylenovd zapousteel kapsova | o ] 18.000} sao,ool 2 340,00‘(:3 ORS 2021 02 —l
asazovana pii zdéni a betonovani
PP Siupadia do Sachel a drobnjch objekli acelova s PE poviakem
2apouleci - kapsova osazované pii zdéni a belonavani o -
23| K |8o9623161 Obetonovani potrubi nebo zdiva stok batonem er °5“’"" m3 0,300E 3 200,00| aso,celcs (RS 2021 02 }
tf. C 20/25 v olevieném vykopu
= Obelonoyvan poleubi nebo zdiva sick betonem proslym v clevieném
vykopu, bolon tF. C 20/25
' 0,3 propuslek 0,300
’ 24 I e ]899?221 14 lKryIi potrubi z plastt vystraznou t6lii z PVC 40 cm ‘ m 1 540,920[ %0,00‘ 5 409,20!03 URS 2021 02 ]
PP Keyli potrubl z plasti vistragnou 160l 2 PVC §itky 40 em T
[ 25 K i8eg9sR [Napojeni potr. DN315 do stavajici Zachty | ks | 2,000} 5 300,00] 10 600,00 |
PP MNapojeni potr. DN315 do slavajici Sachty
D 998 Piesun hmot 70 452,48
i 26 i K 49932?5101 Presun hmol pro Lrubni vedeni 2 frub kameninovych ] t 1 848.825i BS.GOI 70 452,43105 URS 2021 02
otevieny vikop

PP

Pfesun hmot pro iubni vedeni hloubené 2 trub kameninovych pro
kanalizace v otevieném vykopu dopravei vzdilencst do 15 m
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KRYCI LIST SOUPiSU PRACI
Stavba:

Zastavevaci plan jihozapad |, etapa - voda, kanalizace rev.1

Obijekt:
05 - SO 05 Destova kanalizace
Socupis:
05a - pfipojky destova kan
K8O: . CC-CZ:
Miste: Shuknov Datum: 01.09.2021
Zadavatel; o
Masto Stuknov DIC:
Uchazeé: 1G: 28687329
PITTNER Ceské Lipa s.r.o. DIG: CZ28687329
Projektant: {oF
DIC:
Zpracovatel: 15
J. Nednéra (5]]ok
Poznéamka:
Cena bez DPH 289 432,46
Zaklad dan& Sazha dang Vyfe dané
DPH zakiadni 289 432,46 21,00% 60 780,82
sniZen& 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 350 213,28
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Daturn a podpis: Razitko
‘Objednavatel Uchazet
Daium a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jihozapad 1. etapa - voda, kanalizace rev.1

Objekt:
05 - 50 05 Deétova kanalizace
Soupis:
05a - pripojky dest'ova kan
Misto: Sluknov Datum: £1.09.2021
Zadavatel: Mésto Sluknov Projektant:
Uchazed: PITTNER Ceska Lipa s.r.o. Zpracovalel:  J. Nednéra
Kad dilu - Popis Cena cetkem [CZK)
Naklady ze soupisu praci 289 432,46
H3V - Prace a dodavky HSV 289 432,46
1 - Zemni prace 41 566,40
3 - Svisié a kompletni konstrukce 47 674,18
4 - Vedorovng kenstrukce 13 018,20
8 - Trubni vedeni 178 925,70
8 247,98

998 - Piesun hmot
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SOUPIS PRACH

Stavba:
Zaslavovaci plan jihozapad |. etapa - voda, kanalizace rev.1
Objekt:
05 - 8C 05 Destova kanalizace
Soupis:
05a - piipojky dest'ova kan
Misto: Sluknov Datum: 01.09.2021
Zadavale!: Mésto Sluknov Projeklant:
Uchazec: PITTNER Ceska Lipa s.r.o. Zpracovatel:  J. Nesnéra
IPC Typ Kéd Popis il Mnoistvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova scustava &
Naklady soupisu celkem 289 432,46
p HSV Prace a dodavky HSV 289 432,46
0 1 Zemni prace 41 566,40

Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni,

‘ 1 1 K ]1 75151101 N m3 F 50,080! SSO.DU\ 19 030,40‘08 RS 2021 02
uleZzenoudo 3 m
Obsypani polrubi slrojng sypaninou z vhodnych tiidy t€2lelnosli 1 a I,
pp skupiny 1 a2 4 nebo malerialem piipravenym pedél vykopu ve
vzddlenosli de 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubky vikopy 2
miru zhunéni bez prohozeni sypaniny
v 50,08 50,080
| 2| ™ [58337303 | Sterkopiser trakce 0-8 | ¢+ | o160 225,00 22 536,00 CS URS 2021 02
PP Elérkopisek frakee 0-8
v 50,082 ‘Piepodtené koeficieniem mnozstvi 106,180
N Svislé a kompletni konstrukce . 47 674,18
{ 3 ! K i35990121 1 Manitoring stoky jakékoli vysky na nové kanalizaci ] m ! 111,290! 42,00i 4 674.1BICS 3RS 2021 02
PP ’ Momlonng stok {kamerovy systém) jakékoli vitky novd kanalizace e
1 4 ! K !386130102 m’l‘;ﬁ oalucovate ropnch [dtek polyetyienaveho |y 1,000! 5 ooo,uui 5 ooo,oolcs URS 2021 02
PP . Montaz odiuZovatl ropnjch latek polyetylenovycl, priloku 6 I/s T
odiucovac ropaych latek plastovy (PF), pritok max 4 .
5 | M |56241500 fs, plocha do 300 m2 s mi3i do 3.5 t kus 1,000 38 000,00 38 .000,00;C5 URS 2021 02
P odluiovad ropnych idtek plastovy (PP), pritok max 4 Ifs, plocha do
300 mZ s miizido 35t
o 4 Vodorovné konstrukce . 13 018,20
[ 6 l K |4515721 ¥ o7 bod polnbf tevieny vikop 2 kameniva d“’b”eh"‘ m3 l 16,6901 730,00‘ 13 o1a,2o|os URS 2021 02
P Laze pod polrubl, stoky a drobne abjekly v ctevieném vykuf:;b z
Kameniva drobngho ¥3enéno 0 aZ 4 mm
o 8 Trubnf vedeni 178 925,70
7 ] K ‘8?1 315221 Ranalizacni polrulbi 2 turdého PVC jednovrsive luhost |-, 111,290 320.00‘ 35 612.8{)[08 URS 2021 02
tidy SNB DN 160
Kanalizagni potrubl z Ividého PVC v otevienéns vphopu ve sklonu do
PP 20 %, htadkéha pinosignného jednovrstvého, tuhost tidy SN B DN
160
i Tiakova zkoudka vzduchem potrubi DN 150 i&snicim ‘ i ! ] \ E .
{ . X 2
E 8 F K ;892312121 }vakemyucpavkovym usek 18,000 2 10,00 37800005 URS 202102
PP Tlakové zkousky vzduchem t&snicimi vaky vcpavkovymi DN 150
r 9 [ K ‘895941 111 Ziitzeni vpusti kanalizacnj uieni 2 betonavyeh dilel typ l kus l 18,000‘ 1 500,00, 27 ene,no!cs URS 2021 02
UV-50 normainl
PP Ziizeni vpusti kanalizadai ulicni z betonovych dilct typ UV-50
normalnl
voustovy komplet zakladni (pero,drazka) betonovy | ‘ i E ;
J 19 { M 159221645 J00/450x500%1000m kus 18,000 4 300,00 77 400,001C8 URS 2021 02
s vpustovy komplet 7akladni {pero,dralka) betonovy
400/450x500x1000mm _
| H I K |8997221 14 IKryti potrub z plast vystraznou 16lif 2 PVC 40 cm l m i 111,290‘ !D.OG' i 112,90’05 URS 2021 02
PP Krytl polrubi 2 plastl virstratnou 16lii 2 PYC Sitky 40 cm
D 998 Pfesun hmot 8 247,98
Presun hmot pro trubni vedeni z teub z plastickych ‘ ; ; 112,9861 73'(}0' 8 247,98105 (RS 2021 02

l 12’ K |99827{51(}1

hmot olevieny wkop

PP

Presun hmol pro trubni vedeni hioubené 2 trub 2 plastickych hmot
nebo sklolaminatovych pro vodovody rebo kanalizace v otevienemn
vikopu dopraval vzdalenost do 15 m
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavha:
Zastavovaci plan jihozapad |. etapa - voda, kanalizace rev.1
Ohjekt:
06 - VBN
KSO: CC-CZ:
Misto: Sluknov Datum: 0%.09.2021
Zadavatel: Ic:
Mésto Sluknov DIC:
Uchazed: 1G: 28687329
PITTNER Ceskd Lipa s.r.o. DIC: CZ28687329
Projektant: 1G:
DIC:
Zpracovatel: 1<
J. Nednéra DIC:
Poznémka:
Cena bez DPH 115 000,00
Zaklad dané Sazba dané Vyse dané
DPH zakiadni 115 600,00 21,00% 24 150,00
shiZena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 139 150,00
Projektant Zpracavatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis; Razitko
‘Objednavatel Uchazeé
DBatum a pedpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENEN{ SOUPISU PRACI

Stavba:
Zastavovaci plan jinozapad |. etapa - voda, kanalizace rev.1

Chijek!:

06 - VRN
Misto: Stukrov Datum: 01.09.2021
Zadavatel: Méste Slukrov Projekiant:

Uchazet: PITTNER Ceska Lipa s.r.o. Zpracovatel:  J. NeSnéra
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 115 000,00
VRN - Vedlgjdi rozpodtové nakiady 115 000,00
VRN1 - Pruzkumng, geodetické a projektové prace 90 000,00
25 000,00

VRN3 - Zafizeni staveni&té
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SOUPIS PRACH

Stavba:
Zastavovaci plan jihezapad . elapa - voda, kanalizace rev.1
Objekt:
06 - VRN

Misto: Sluknov Datum; 01.09.2021

Zadavalel: Mésto Sluknov Projektant:

Uchazed: PITTNER Ceska Lipa s.r.0. Zpracovatel:  J. Ne&néra

P Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK} Cenova soustava

Nakiady soupisu celkem 115 000,00
o VBN VediejSi rozpocttové nakiady 115 000,00
o VBNt Prizkumné, geodetické a projekiové prace 90 000,60 .

| 2] K Jo12103006  |Geodetické prace pred vystavbou | soutor] i0ce] 1500000} 15 00000{CS ORS 202101 |

" PP Goodetickd préce pied vystavbou o

{ 1| K Jot2303000 |Geodaticies prace po vystavba | soubor | 1,000] 45 000,00 45 000,00[CS URS 2021 0 ]
PP Geodelické préce po vystavbg ’
I Pozndmka k poloéce:

zaméleni stavby o

(3] K 013254000 |Dokumentace skute¢ného provedeni stavby | soubor 1,000] 30 000,00] 30000,00/CS URS 202101 |
PP Dokumentace skuleénéhe proveden! stavby o
D VBN3 Zarizeni stavenisié o 25 000,00

{ 4] « loaze03000 [Naklady na provoz a Gdrzbu vybaveni staveni&ts | soubor] 1000]  25000,00] 25 000,00[CS URS 2021 01 \

PP Naklady na provoz a GdrZbu vybaveni stavenisté
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