


Kód: 161103
Stavba:
Místo: Šluknov Datum: 07.02.2017
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

322 505,68266 533,62161013.
1 Demolice - I.etapa

15 648 130,4712 932 339,23161013.
2 Stavební úpravy 

735 052,12607 481,09161013.
3 Zdravotně technické instalace

1 499 111,061 238 934,76161013.
4 Ústřední vytápění

1 643 367,421 358 154,89161013.
5.1 Elektroinstalace obj.1

624 525,00516 136,36161013.
5.431 Elektroinstalace obj. 413

63 762,4752 696,26161013.
5.out Elektroinstalace - venkovní úpravy

292 911,49242 075,61161013.
6 Vzduchotechnika

35 378,9529 238,80161013.
7 Sadové úpravy

34 001,0028 100,00161013.
8 Vedlejší rozpočtové náklady

17 271 690,62 20 898 745,66

17 271 690,62 20 898 745,66

0,00 0,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.1 - Demolice - I.etapa

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

266 533,620,00
266 533,62

266 533,62 55 972,06
0,00 0,00

322 505,68
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.1 - Demolice - I.etapa
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

266 533,62
266 533,62

6 801,90
259 731,72

0,00
266 533,62
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 162701105 m3 12,300

2 K 162701109 m3 49,200

3 K 171201211 t 22,140

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
4 K 981011416 m3 302,800

5 K 997013111 t 236,460

236,460
236,460

6 K 997013501 t 236,460

7 K 997013509 t 945,840
8 K 999R00001 HZS 110,000
9 K 997013801 t 67,800

10 K 997013803 t 166,400

11 K 997013804 t 0,100

12 K 997013811 t 0,480

13 K 997013813 t 0,740

14 K 99701383 t 0,940
0,940
0,940

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.1 - Demolice - I.etapa
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 221,00 2 718,30
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

20,00 984,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 140,00 3 099,60

Demolice budov zděných na MC nebo z betonu 
podíl konstrukcí do 35 % postupným 
rozebíráním

385,00 116 578,00

Poplatek za uložení stavebního betonového 
odpadu na skládce (skládkovné) 120,00 8 136,00
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
keramických materiálů (cihly, tašky a 
keramika) na skládce (skládkovné)

124,00 20 633,60

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

135,00 31 922,10

67,80+166,40+0,10+0,48+0,74+0,94
Součet
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením 201,00 47 528,46
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 10,00 9 458,40

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce - zinek železo a ocel (skládkovné) 115,00 108,10
0,15+0,79
Součet

266 533,62
266 533,62

6 801,90

259 731,72

Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla 
na skládce (skládkovné) 1 170,00 117,00
Poplatek za uložení stavebního dřevěného 
odpadu na skládce (skládkovné) 480,00 230,40
Poplatek za uložení stavebního odpadu z 
plastických hmot na skládce (skládkovné) 959,00 709,66

Odpojení objektů od sítí 221,00 24 310,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.2 - Stavební úpravy 

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

12 932 339,23

12 932 339,23
2 715 791,24

15 648 130,47
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace
    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
    8 - Trubní vedení
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
      99 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    765 - Konstrukce pokrývačské
    766 - Konstrukce truhlářské
    767 - Konstrukce zámečnické
    771 - Podlahy z dlaždic
    772 - Podlahy z kamene
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovací práce - obklady keramické
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby
    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
O01 - Ostatní

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.2 - Stavební úpravy 
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

12 932 339,23
4 637 210,09

121 612,47
8 531,15

207 214,46
970 702,88
25 236,64

2 060 181,75
11 457,00

1 232 273,74
78 652,35

8 110 066,14
45 928,53
217 849,76
625 817,30

1 094 637,72
253 005,14
664 439,89

2 881 346,03
446 065,26
94 729,81
454 946,60
253 913,43
574 293,80
117 775,81
163 842,38
133 157,70
88 316,98

185 063,00

12 932 339,23
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 113107162 m2 148,979

2 K 113107171 m2 148,979
195,383
-46,404
148,979

3 K 122201101 m3 58,615
58,615
58,615

4 K 122201109 m3 58,615

5 K 132201201 m3 28,949

28,949
28,949

6 K 132201209 m3 28,949

7 K 139711101 m3 12,480
12,480
12,480

8 K 162201102 m3 20,337
20,337
20,337

9 K 162701105 m3 79,707
79,707
79,707

10 K 162701109 m3 797,070

11 K 167101101 m3 20,337

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.2 - Stavební úpravy 
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 200 mm 41,00 6 108,14
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
betonu prostého tl 150 mm 139,00 20 708,08
"celková plocha dvoru"     195,383
"odpočet plochy po zbourané přístavbě"     -
46,404
Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 100 m3 120,00 7 033,80
195,383*0,30
Součet
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 
1 až 3 22,00 1 289,53
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 345,00 9 987,41
"dvorní fasáda
0,716*40,432
Součet
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 24,00 694,78
Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 
tř. 1 až 4 1 727,00 21 552,96
"kanalizace"     0,80*1,20*13,00
Součet
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 32,00 650,78
20,337 "zásypy"
Součet
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 173,00 13 789,31
58,615+28,949+12,48-20,337
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,00 13 550,19

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 153,00 3 111,56

12 932 339,23
4 637 210,09

121 612,47
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
12 K 171201211 t 143,473

13 K 174101101 m3 20,337

20,337
20,337

14 K 181951102 m2 195,383

    2 - Zakládání
15 K 212752201 m 40,432

40,432
40,432

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
16 K 312231116 m3 17,044

3,100

3,915
6,625

3,404
17,044

17 K 317234410 m3 2,136

0,338
0,461
0,466

0,131
0,131
0,120
0,094
0,159

0,065
0,171
2,136

18 K 317941125 t 1,603
1,424
0,179
1,603

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 134,00 19 225,38
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 77,00 1 565,95
"dvorní fasáda
0,503*40,432
Součet
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 12,00 2 344,60

Drenáž z trubek plastových flexibilních D do 
150 mm včetně lože obsyp štěrkopískem 211,00 8 531,15
"dvorní fasáda
40,432
Součet

Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 
až 15 na MC 10 3 377,00 57 557,59
"1.NP
"meziokenní pilířky"     
0,60*1,15*1,43+1,13*1,43*0,64+1,143*0,66*1,43
1,90*0,30*2,00+0,60*0,65*2,70+0,90*0,70*2,00+
0,77*0,50*1,20
0,32*1,00*2,00+0,685*1,57*2,00+0,70*1,62+2,70
"2.NP
0,45*0,70*0,53+((0,54+1,29+0,225)*3,50-
1,29*2,57)*0,45+0,45*1,29*2,57
Součet
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC 4 595,00 9 814,92
"1.NP - policie
"okno"     (3,11+0,30)*0,15*0,66
"okno"     (2,574+0,30)*0,15*1,07
"okno"     (2,605+0,30)*0,15*1,07
"1.NP - radnice
"zázemí pokladny"     (1,15+0,30)*0,15*0,60
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*0,60
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*0,55
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*0,430
"obřadní síň"     (1,15+0,30)*0,15*0,73
"2.NP - policie
"chodba"     (0,87+0,30)*0,15*0,37
"chodba"     (1,45+0,30)*0,15*0,65
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší 7 195,00 11 533,59
(1,30*3+1,50*3*2+1,50*5*4)*33,20/1000
1,80*3*33,20/1000
Součet

8 531,15

207 214,46
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
19 M 134834250 t 1,731

20 K 317944323 t 0,985

0,158
0,178
0,179

0,067
0,067
0,067
0,067
0,067

0,054
0,081
0,985

21 K 330311713 m3 0,270
0,270
0,270

22 K 331351101 m2 3,600
3,600
3,600

23 K 331351102 m2 3,600

24 K 331361821 t 0,032
0,032
0,032

25 K 340239225 m2 1,755

1,755
1,755

26 K 346244381 m2 5,808

1,023
0,862
0,872

0,435
0,435
0,435
0,435

tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 
240 23 023,00 39 852,81
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů 11 512,00 11 339,32
"1.NP - policie
"okno"     (3,11+0,30)*3*14,3/1000*1,08
"okno"     (2,574+0,30)*4*14,3/1000*1,08
"okno"     (2,605+0,30)*4*14,3/1000*1,08
"1.NP - radnice
"zázemí pokladny"     
(1,15+0,30)*3*14,3/1000*1,08
"kancelář"     (1,15+0,30)*3*14,3/1000*1,08
"kancelář"     (1,15+0,30)*3*14,3/1000*1,08
"kancelář"     (1,15+0,30)*3*14,3/1000*1,08
"obřadní síň"     (1,15+0,30)*3*14,3/1000*1,08
"2.NP - policie
"chodba"     (0,87+0,30)*3*14,3/1000*1,08
"chodba"     (1,45+0,30)*3*14,3/1000*1,08
Součet
Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30 3 358,00 906,66
0,30*0,30*3,00
Součet
Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 
m 432,00 1 555,20
0,30*3,00*4
Součet
Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 
do 4 m 67,00 241,20
Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 
505 23 983,00 767,46
0,27*120/1000
Součet
Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 
stěnách z cihel POROTHERM P+D tl 300 mm 1 007,00 1 767,29
"2.NP
0,65*2,70
Součet
Plentování jednostranné v do 200 mm 
válcovaných nosníků cihlami 537,00 3 118,90
"1.NP - policie
"okno"     (3,11+0,30)*0,15*2
"okno"     (2,574+0,30)*0,15*2
"okno"     (2,605+0,30)*0,15*2
"1.NP - radnice
"zázemí pokladny"     (1,15+0,30)*0,15*2
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*2
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*2
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*2
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,435

0,351
0,525
5,808

27 K 349234831 m 286,498

23,500

11,290
8,372
24,360

42,940

15,831
6,660

15,168
28,830

15,515
20,350
54,002
19,680
286,498

    4 - Vodorovné konstrukce
28 K 411322424 m3 57,548

57,548
57,548

29 K 411323430 m3 19,800

30 K 411354171 m2 19,500

31 K 411354172 m2 19,500

32 K 411354219 m2 500,419

62,438

"obřadní síň"     (1,15+0,30)*0,15*2
"2.NP - policie
"chodba"     (0,87+0,30)*0,15*2
"chodba"     (1,45+0,30)*0,15*2
Součet
Doplnění zdiva okenních obrub 240,00 68 759,52
"1.NP policie
"po vybouraných otvorech
"okna"     
((0,97*2+1,43*2)*2+1,04*2+1,33*2+(0,86*2+1,43*
2)*2)
"1.NP radnice
"po vybouraných otvorech
(1,15+2,10*2)+0,44*(1,15+2,80*2)*2
0,80*1,97*2+(1,28+1,97*2)
(1,25*2+1,42*2)*2+((2+1,20*2)*2)+(1,32*2+1,12*
2)
(1,29*2+1,40*2+1,65*2+1,40*2+1,33*2+2,00*2+(1
,10*2+2,00*2)*4)
(1,19*2+2,13*2)+(1,20*2+2,13*2)+0,38*(1,20*2+2
,13*2)
(1,20*2+2,13*2)
"2.NP policie
"po vybouraných otvorech
(0,97*2+1,43*2)*2+0,40*(0,85*2+1,47*2)*3
(0,97*2+0,86*2)*6+0,30*(0,86*2+1,43*2)*5
"2.NP radnice
"po vybouraných otvorech
(1,09*2+2,35*2)*2+0,25*(0,64*2+0,53*2)*3
(1,29*2+2,57*2)*2+0,36*(1,25*2+2,16*2)*2
(1,06*2+2,16*2)*7+0,34*(1,06*2+2,22*2)*4
(1,06*2+2,22*2)*3
Součet

Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 
25/30 3 070,00 176 672,36
500,419*0,115
Součet
Železobetonová skořepina B25/30 se sítí vč trnů 3 454,00 68 389,20
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 5 kPa 134,00 2 613,00
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 5 kPa 34,00 663,00

Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 1,0 mm 536,00 268 224,58

"strop 1.NP
21,715+40,723

970 702,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

437,981
500,419

33 K 411354271 m2 500,419
34 K 411362021 t 2,502

2,502
2,502

35 K 413231221 kus 109,000

36 K 413941123 t 5,987

1,542

2,897

1,548
5,987

37 M 134827150 t 6,466

38 K 413941125 t 5,518

2,747

1,744
1,027
5,518

39 M 134827350 t 5,238

2,967

1,883
4,850

40 M 134827450 t 1,198

1,109
1,109

    5 - Komunikace
41 K 564661111 m2 154,826

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
42 K 611325423 m2 570,964

"2.NP
348,631+31,839+57,511
Součet
Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože 
z MC 14,00 7 005,87
Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari 24 942,00 62 404,88
500,419*5,00/1000
Součet
Zazdívka zhlaví stropních trámů průřezu do 
40000 mm2 187,00 20 383,00
Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 5 850,00 35 023,95
"2.NP
"IPE200"     
(7,652+7,60+7,708+5,45*5+5,61*3)*23,00/1000
                    
(10,752*3+10,70*2+9,172*2+8,504*2+2,732*2+3,
47+3,96+8,347+7,954+7,769)*23,00/1000
                    
(8,222+8,40+10,70*4+2,556+5,346)*23,00/1000
Součet
tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení 
průřezu 200 23 023,00 148 866,72
Hmotnost: 22,4 kg/m
Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší 5 850,00 32 280,30
"IPE300"     
(10,751+10,76+10,70+9,172+8,504+5,982+7,572
)*43,30/1000
                    
(8,222+10,636+10,678+10,73)*43,30/1000
"IPE360"     8,70*2*59,00/1000
Součet
tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení 
průřezu 300 23 023,00 120 594,47
Hmotnost: 42,2 kg/m
"IPE300"     
(10,751+10,76+10,70+9,172+8,504+5,982+7,572
)*43,30/1000*1,08
                    
(8,222+10,636+10,678+10,73)*43,30/1000*1,08
Součet
tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení 
průřezu 360 23 023,00 27 581,55
Hmotnost: 57,1 kg/m
"IPE360"     8,70*2*59,00/1000*1,08
Součet

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-
125 mm tl 200 mm 163,00 25 236,64

Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 50% 254,00 145 024,86

25 236,64

2 060 181,75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
570,964
570,964

43 K 611325499 m2 31,270
44 K 612181000 m2 1 157,144

1 157,144
1 157,144

45 K 612321121 m2 39,658
39,658
39,658

46 K 612321141 m2 1 266,760

3,314
16,558
10,280

7,564
1,775
18,015

1 266,946
-2,752
-12,595
-42,345

1 266,760
47 K 612325302 m2 131,208

9,400

9,150
2,590
6,160

12,882

10,013
2,264

8,928

593,404-22,44
Součet
Profilovaný štukový strop 811,00 25 359,97
Stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn 115,00 133 071,56
311,62*2+43,597*2+159,763*2+105,231+7,728+1
4,225
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 187,00 7 416,05
"pod obklady"     109,896*0,4-4,30
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 211,00 267 286,36
"vyzdívky
"1.NP
"meziokenní pilířky"     
1,15*1,43+1,43*0,64+1,143*0,66
(1,90*2,00+0,65*2,70+0,90*2,00+0,77*1,20)*2
(1,00*2,00+1,57*2,00)*2
"2.NP
0,70*0,53+((0,54+1,29+0,225)*3,50-
1,29*2,57)+1,29*2,57
"zazdívky"     1,775
"plentování nosníků"     18,015
"otlučení stěn"     1266,946
"nad obklady 115"     -(3,28-2,00)*2,15
"113"     -3,28*1,92*2
"114"     -3,28*(4,58*2+3,75)
Součet
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží 542,00 71 114,74
"1.NP policie
"po vybouraných otvorech
"okna"     
0,40*((0,97*2+1,43*2)*2+1,04*2+1,33*2+(0,86*2+
1,43*2)*2)
"1.NP radnice
"po vybouraných otvorech
0,60*(1,15+2,10*2)+0,44*(1,15+2,80*2)*2
0,325*0,80*1,97*2+0,30*(1,28+1,97*2)
0,30*((1,25*2+1,42*2)*2+(0,45*2+1,20*2)*2)+0,2
0*(1,32*2+1,12*2)
0,30*(1,29*2+1,40*2+1,65*2+1,40*2+1,33*2+2,00
*2+(1,10*2+2,00*2)*4)
0,525*(1,19*2+2,13*2)+0,60*(1,20*2+2,13*2)+0,3
8*(1,20*2+2,13*2)
0,34*(1,20*2+2,13*2)
"2.NP policie
"po vybouraných otvorech
0,35*(0,97*2+1,43*2)*2+0,40*(0,85*2+1,47*2)*3
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
14,556

8,635
10,623
26,954
9,053

131,208
48 K 612325423 m2 962,909

49 K 613321141 m2 3,600

50 K 615142012 m2 18,015

3,076
3,616
3,659

1,125
1,125
1,068
0,930
1,275

0,673
1,468
18,015

51 K 622212001 m 76,260

33,700
7,600

34,960
76,260

52 M 631403490 m2 19,065

53 K 622221020 m2 213,027

213,027
213,027

54 K 622252001 m 25,765
55 M 590514200 m 27,053
56 K 622252002 m 14,000

0,35*(0,97*2+0,86*2)*6+0,30*(0,86*2+1,43*2)*5
"2.NP radnice
"po vybouraných otvorech
0,50*(1,09*2+2,35*2)*2+0,25*(0,64*2+0,53*2)*3
0,37*(1,29*2+2,57*2)*2+0,36*(1,25*2+2,16*2)*2
0,40*(1,06*2+2,16*2)*7+0,34*(1,06*2+2,22*2)*4
0,46*(1,06*2+2,22*2)*3
Součet
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 249,00 239 764,34
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně 269,00 968,40

Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem 125,00 2 251,88
"1.NP - policie
"okno"     (3,11+0,30)*0,15*2+0,66*3,11
"okno"     (2,574+0,30)*0,15*2+1,07*2,574
"okno"     (2,605+0,30)*0,15*2+1,07*2,605
"1.NP - radnice
"zázemí pokladny"     
(1,15+0,30)*0,15*2+0,60*1,15
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*2+0,60*1,15
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*2+0,55*1,15
"kancelář"     (1,15+0,30)*0,15*2+0,430*1,15
"obřadní síň"     (1,15+0,30)*0,15*2+0,73*1,15
"2.NP - policie
"chodba"     (0,87+0,30)*0,15*2+0,37*0,87
"chodba"     (1,45+0,30)*0,15*2+0,65*1,45
Součet
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 
200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm 134,00 10 218,84
"1.NP
(1,25*2+1,42*2)*2+(0,45*2+0,53*2)*2+1,80+1,97*
2+1,32*2+1,97*2+1,29*2+2,10*2
1,40*2+2,40*2
"2.NP
(1,25*2+1,42*2)*2+(0,45*2+0,53*2)*2+1,32*2+1,9
7*2+1,29*2+2,10*2+1,40*2+2,10*2
Součet
deska omítková ROCKWOOL FASROCK 
500x1000x40 mm 153,00 2 916,95
Zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl 120 mm, vč 
perlinky

787,00 167 652,25

80,847+2,60*6,79+(2,53+3,00+0,18)*10,58+7,65
9*8,18-8,536
Součet
Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 82,00 2 112,73
lišta zakládací LO 123 mm tl 1,0 mm 72,00 1 947,82
Montáž ostatních lišt zateplení 48,00 672,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
14,000
14,000

57 M 590514700 m 14,700
58 K 622325202 m2 680,014
59 K 622331101 m2 72,634

72,634
72,634

60 K 622331121 m2 88,586

56,240

32,346
88,586

61 K 622521011 m2 213,027
213,027

62 K 622611102 m2 680,014

63 K 622635110 m2 47,370

47,370
47,370

64 K 622635120 kus 1,000

65 K 622635130 kus 1,000

66 K 622635140 kus 1,000
67 K 622754112 m 286,498
68 K 629451112 m 67,160

69 K 629991011 m2 115,146
70 K 629995101 m2 786,391

786,391
786,391

71 K 631311114 m3 13,947
5,348
3,267
4,419

0,913
13,947

72 K 631319171 m3 0,913
0,913

8,30*2-2,60
Součet
lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná 14,00 205,80
Oprava vápenocementové štukové omítky 
vnějších stěn v rozsahu do 30% 125,00 85 001,75
Oprava bosáže soklu 537,00 39 004,46
3,506+1,16+35,545+9,88+3,14+5,156+14,247
Součet
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně 269,00 23 829,63
"uliční fasáda
0,80*(20,00+13,90+22,80+13,60)
"dvorní fasáda
0,80*40,432
Součet
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn 221,00 47 078,97
-8,536+221,563
Nátěr silikátový jednonásobný vnějších 
omítaných stěn bez penetrace provedený ručně 72,00 48 961,01

Oprava profilované římsy 163,00 7 721,31
"objekt policie
12,10+13,62+19,25+2,40
Součet
Očištění a kontrola kamenného ostění a štukový 
profil nade dveřmi - hlavní vstup Policie 6 936,00 6 936,00
Očištění a kontrola kamenného ostění a štukový 
profil nade dveřmi - zadní vstup Policie 4 672,00 4 672,00
Očištění a kontrola znaku města na fasádě 
radnice 14 390,00 14 390,00
APU lišta začišťovací u oken 58,00 16 616,88
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š 
do 300 mm 38,00 2 552,08
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou 24,00 2 763,50
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 48,00 37 746,77
901,537-115,146
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 070,00 42 817,29
"A"     82,27*0,065
"B"     (129,47-75,02)*0,060
"C"     73,65*0,060
"G"     0
"H"     14,05*0,065
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 221,00 201,77
"H"     14,05*0,065
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,913

73 K 631362021 t 0,030
0,030
0,030

74 K 632451435 m2 14,660
14,660
14,660

75 K 632451455 m2 143,530
143,530
143,530

76 K 632481213 m2 14,050
14,050
14,050

77 K 634111119 m 286,498
78 K 635211131 m3 4,215

4,215
4,215

79 K 642942111 kus 14,000
80 M 553311281 kus 14,000
81 K 642945111 kus 2,000

82 M 553314111 kus 2,000
83 K 953960001 m2 239,100

239,100
239,100

    8 - Trubní vedení
84 K 894215110 HZS 25,000
85 K 894215120 HZS 32,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
86 K 8997121001 kus 3,000
87 K 8997121002 kus 32,000
88 K 899712240 m2 34,920

34,920
34,920

Součet
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 24 942,00 748,26
"H"     14,05*1,98/1000*1,08
Součet
Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 
běžný 173,00 2 536,18
"F"     14,66
Součet
Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 
běžný 235,00 33 729,55
"D"     288,47-144,94
Součet
Separační vrstva z PE fólie 19,00 266,95
"H"     14,05
Součet
Těsnící páska kolem oken (dekomprimační 3-
funkční ) 91,00 26 071,32
Násyp pod podlahy z perlitu 2 408,00 10 149,72
"H"     14,05*0,30
Součet
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC 192,00 2 688,00
zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P 719,00 10 066,00
Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 343,00 2 686,00
zárubeň ocelová ocelová protipožární 
800/1970 EI 30 DP 3 + C1 883,00 1 766,00
Chemická injektáž Remmers Kiesol C 2 138,00 511 195,80
(34,074+22,487+21,572+10,03+17,49+4,58+4,32
5+3,41+1,582)*2
Součet

Oprava dešťové revizní šachty 201,00 5 025,00
Oprava dešťové revizní šachty v ul. Smetanova 201,00 6 432,00

Informační systém - cedule 1,00x1,00m 1 439,00 4 317,00
Informační systém - cedulka na dveře 205,00 6 560,00
Ochrana dřevěného obkladu 249,00 8 695,08
1,80*(5,50*2+5,55*2-1,35*2)
Součet

11 457,00

1 232 273,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 K 916131003 m 17,400
17,400
17,400

90 K 916131004 m 12,748
12,748
12,748

91 K 941111111 m2 901,537

112,930
177,365
293,000

318,242

901,537

92 K 941111211 m2 67 615,275

901,537

93 K 941111811 m2 901,537

94 K 949121111 m2 985,050
985,050
985,050

95 K 952901111 m2 1 037,880
1 037,880
1 037,880

96 K 952902152 m2 788,182
97 K 953752110 soub

or 14,500
98 K 953941210 kus 5,000
99 M 449321130 kus 5,000

100 K 959251121 kus 1,000

101 K 959251122 kus 1,000

102 K 959251123 kus 1,000

103 K 959251124 kus 18,000

104 K 962031132 m2 99,983

PALISÁDA - ŽULA HRUBĚ ŠTÍPANÁ 120x120 mm 2 523,00 43 900,20
5,50+7,10+4,80
Součet
KAMENNÁ PLOTOVÁ ZÍDKA, VÝŠKA 1,60 - 2,40 
m, vč zemních prací, kompletní konstrukce 3 501,00 44 630,75
12,127+0,621
Součet
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

25,00 22 538,43

"jih policie"     112,93
"sever"     177,365
"západ"     293,00
"dvůr"     
7,659*8,147+80,226+(2,13+3,57+0,18)*10,50+80
,204+2,60*6,78+2,26*7,10
Součet
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a 
ZKD den použití

1,00 67 615,28

901,537
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 10 m

24,00 21 636,89

Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce 
lešeňové podlahy do 1,2 m 130,00 128 056,50
491,44+480,96+16,55-3,90
Součet
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m - hrubá stavba 27,00 28 022,76
1327,33-(75,02+144,94+69,49)
Součet
Zkrápění azbestu vodou 17,00 13 399,09
Vyvložkování stávajícího komínového tělesa 4 250,00 61 625,00
Osazování hasicích přístrojů 192,00 960,00
přístroj hasicí ruční práškový 6kg 978,00 4 890,00
Prostup kovového potrubí D 35 stropem tl. 450 
mm, včetně dodatečné izolace, požární 
odolnost EI 45  

576,00 576,00

prostup kovového potrubí D 35 stropem tl. 200 
mm, včetně dodatečné izolace, požární 
odolnost EI 45  

576,00 576,00

prostup plastového potrubí D110 stěnou tl.450 
mm, včetně dodatečné izolace, požární 
odolnost EI 45 

576,00 576,00

prostup kabel. svazku průměr do 30 mm stěnou 
tl. 450 mm, požární odolnost EI 45 595,00 10 710,00
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm 58,00 5 799,01
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13,905

-3,743

21,998

-3,152

56,217

-9,456

15,545

8,669
99,983

105 K 962031133 m2 57,222

8,330

-1,576

53,620

-3,152
57,222

106 K 962032231 m3 6,233

1,728

1,582
3,310

0,885

3,238
-1,350
2,773

0,150
6,233

"1.NP policie
2,70*(1,20+1,60+1,45+0,90)
"odpočet otvorů
-0,70*1,97-0,60*1,97*2
"1.NP radnice
3,40*(1,85+4,62)
"odpočet otvorů
-0,80*1,97*2
"2.NP radnice
3,50*(3,122+1,30*2+1,05+1,64+1,00+3,45+3,20)
"odpočet otvorů
-(0,80*1,97*3+0,60*1,97*4)
"1.NP policie
19,12/2+2,10*(1,89+0,96)
"1.NP radnice
2,10*(3,816+0,312)
Součet
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm 67,00 3 833,87
"1.NP radnice
3,40*2,45
"odpočet otvorů
-(0,80*1,97)
"2.NP radnice
3,50*(4,87+10,45)
"odpočet otvorů
-(0,80*1,97*2)
Součet
Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC 403,00 2 511,90
"1.NP budova policie
2,70*0,40*1,60
"1.NP radnice
"ostění oken"     0,66*0,445*1,43*2+0,35*1,06*2
Mezisoučet
"2.NP budova policie
2,75*0,37*0,87
"2.NP radnice
3,50*(0,50*1,85)
"odpočet otvorů"     -(1,35*0,50*2,00)
Mezisoučet
"3.NP radnice
2,00*0,30*0,25
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
107 K 962081141 m2 1,478

1,478
1,478

108 K 964061131 kus 154,000

58,000

38,000
50,000
8,000

154,000
109 K 964072551 t 2,550

2,550
2,550
3,976

110 K 965041342 m3 5,060

5,060
5,060

111 K 965042141 m3 2,383

2,383
2,383

112 K 965042241 m3 1,418

1,418
1,418

113 K 965082933 m3 29,221

29,221
29,221

114 K 967031132 m2 106,214

3,240

9,400

Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 
mm 144,00 212,83
1,32*1,12
Součet
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného 
průřezu zhlaví do 0,05 m2 100,00 15 400,00
"2.NP
6,38/0,22*2
"půda.NP
2*6+2*7+2*6
2*25
"ocel"     4*2
Součet
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva 
smíšeného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m 2 398,00 6 114,90
"půda
4*10,45*61,00/1000
Součet
8,15/2,05
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
hliněná mazanina tl do 100 mm pl přes 4 m2 1 247,00 6 309,82
"půda"
84,326*(0,05+0,07)/2
Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm 
pl přes 4 m2

2 015,00 4 801,75

"2.NP radnice
0,06*39,72
Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

1 535,00 2 176,63

"1.NP
"kanalizace"     0,15*1,00*(4,70+4,75)
Součet
Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl 
přes 2 m2 278,00 8 123,44
"2.NP
(25,57+13,99+9,82+133,82+25,52)*0,14
Součet
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na 
MV nebo MVC 86,00 9 134,40
"1.NP policie
"po vybouraných zdech
2,70*(0,10*4+0,40*2)
"po vybouraných otvorech
"okna"     
0,40*((0,97*2+1,43*2)*2+1,04*2+1,33*2+(0,86*2+
1,43*2)*2)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
12,640
-49,165

17,612

9,150
2,590
6,160

12,882

10,013
2,264
11,506

1,045

8,928
14,556
24,529
-9,320

11,594

8,635
10,623
26,954
9,053
57,539
106,214

115 K 968062354 m2 8,183

2,160

5,005

1,018
8,183

116 K 968062355 m2 22,016

1,430

Mezisoučet
"1.NP radnice"     -49,165
"po vybouraných zdech
3,40*(0,10*5+0,15*2+0,95+0,18+0,05*2+0,30*2+1
,95+0,60)
"po vybouraných otvorech
0,60*(1,15+2,10*2)+0,44*(1,15+2,80*2)*2
0,325*0,80*1,97*2+0,30*(1,28+1,97*2)
0,30*((1,25*2+1,42*2)*2+(0,45*2+1,20*2)*2)+0,2
0*(1,32*2+1,12*2)
0,30*(1,29*2+1,40*2+1,65*2+1,40*2+1,33*2+2,00
*2+(1,10*2+2,00*2)*4)
0,525*(1,19*2+2,13*2)+0,60*(1,20*2+2,13*2)+0,3
8*(1,20*2+2,13*2)
0,34*(1,20*2+2,13*2)
Mezisoučet
"2.NP policie
"po vybouraných zdech
2,75*0,38
"po vybouraných otvorech
0,35*(0,97*2+1,43*2)*2+0,40*(0,85*2+1,47*2)*3
0,35*(0,97*2+0,86*2)*6+0,30*(0,86*2+1,43*2)*5
Mezisoučet
"2.NP radnice"     -9,32
"po vybouraných zdech
3,40*(0,65*2+0,18*2+0,10*8+0,50+0,15*3)
"po vybouraných otvorech
0,50*(1,09*2+2,35*2)*2+0,25*(0,64*2+0,53*2)*3
0,37*(1,29*2+2,57*2)*2+0,36*(1,25*2+2,16*2)*2
0,40*(1,06*2+2,16*2)*7+0,34*(1,06*2+2,22*2)*4
0,46*(1,06*2+2,22*2)*3
Mezisoučet
Součet
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 1 m2 173,00 1 415,66
"1.NP radnice
0,45*1,20*4
"2.NP policie
0,97*0,86*6
"2.NP radnice
0,64*0,53*3
Součet
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 2 m2 96,00 2 113,54
"1.NP policie
1,00*1,43
"1.NP radnice
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
7,914

12,672
22,016

117 K 968062356 m2 86,594

10,774

21,438
4,729

49,653
86,594

118 K 968072455 m2 13,593

3,743

9,850
13,593

119 K 969021121 m 12,550
120 K 971033361 kus 43,000

18,000
25,000
43,000

121 K 971033371 kus 15,000

3,000
12,000
15,000

122 K 971033651 m3 4,283

4,283
4,283

123 K 971052363 kus 3,000

124 K 972033261 kus 9,000
9,000
9,000

1,25*1,42*2+1,32*1,12+1,29*1,40+0,90*1,20
"2.NP policie
0,97*1,43*2+0,85*1,47*3+0,86*1,43*5
Součet
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých 
včetně křídel pl do 4 m2 77,00 6 667,74
"1.NP policie
2,355*1,43+2,574*1,43+2,605*1,43
"1.NP radnice
1,65*1,40+1,33*2,00+1,1*2,00*4+1,20*2,13*3
1,03*2,13+1,19*2,13
"2.NP radnice
1,09*2,35*2+1,29*2,57*2+1,25*2,16*2+1,06*2,16*
7+1,06*2,22*7
Součet
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2 125,00 1 699,13
"1.NP policie
0,60*1,97*2+0,70*1,97
"2.NP policie
0,60*1,97*3+0,80*1,97*4
Součet
Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 96,00 1 204,80
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 
m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm 211,00 9 073,00
"pro stropní nosníky
"2.NP
15+3
"pro profese"     25
Součet
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 
m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm 297,00 4 455,00
"pro stropní nosníky
"2.NP
3
"pro profese"     12
Součet
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MVC nebo MV tl do 600 mm 686,00 2 938,14
"1.NP radnice
0,60*1,15*2,10+0,44*1,15*2,80*2
Součet
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 0,09 m2 tl přes 900mm 959,00 2 877,00
Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 
m2 tl do 300 mm 96,00 864,00
"pro profese"     9
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
125 K 972033361 kus 5,000

5,000
5,000

126 K 973031325 kus 108,000

35,000

73,000
108,000

127 K 974031132 m 256,850
256,850
256,850

128 K 974031154 m 88,640
88,640
88,640

129 K 974031164 m 38,000
38,000
38,000

130 K 974031664 m 92,453

13,640
20,118
20,335

5,800
4,350
5,800
4,350
5,800

3,510
8,750
92,453

131 K 975078158 m 18,300
18,300
18,300

132 K 978011161 m2 581,966

17,094

Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,25 
m2 tl do 300 mm 134,00 670,00
"pro profese"     5
Součet
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm 152,00 16 416,00
"Pro stropní nosníky
"1.NP
4+1+4+4+5+7+4+5+1
"2.NP
3+3+5+5+3+3+6+2+3+19+7+3+10+1
Součet
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š 
do 70 mm 59,00 15 154,15
"pro profese"     256,85
Součet
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 
do 150 mm 79,00 7 002,56
"pro profese"     88,64
Součet
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š 
do 150 mm 131,00 4 978,00
"pro profese"     38
Součet
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm 150,00 13 867,95
"1.NP - policie
"okno"     (3,11+0,30)*4
"okno"     (2,574+0,30)*7
"okno"     (2,605+0,30)*7
"1.NP - radnice
"zázemí pokladny"     (1,15+0,30)*4
"kancelář"     (1,15+0,30)*3
"kancelář"     (1,15+0,30)*4
"kancelář"     (1,15+0,30)*3
"obřadní síň"     (1,15+0,30)*4
"2.NP - policie
"chodba"     (0,87+0,30)*3
"chodba"     (1,45+0,30)*5
Součet
Statické zajištění klenby vstupu 1.NP 1 439,00 26 333,70
3,05*6,00
Součet
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 
o rozsahu do 50 % 24,00 13 967,18
"1.NP policie
"kancelář"     (3,85*4,44)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
10,780
17,325
83,912
12,470
10,200
31,493
183,274

20,488
17,400
6,209
8,530
34,227
5,600

60,990
17,179
15,461
18,506

50,358
52,186

16,362
12,863
13,635
5,638
6,510
5,121
8,945
22,484
398,692
581,966

133 K 978012191 m2 240,520

31,800

208,720
240,520

134 K 978013161 m2 962,909

"sklad"     (3,85*2,80)
"stálá služba"     (3,85*4,50)
"chodba"     (12,34*3,40)*2
"soc zařízení"     (4,30*2,90)
"sklad"     (4,25*2,40)
"denní místnost"     (4,25*4,94)*1,5
Mezisoučet
"1.NP radnice
"soc zařízení"     (6,80*3,013)
"pokladna"     (4,64*3,75)
"zázemí pokladny"     (3,014*2,06)
"bankomat"     (3,014*2,83)
"kancelář"     (6,35*5,39)
"chodba"     5,60
"schodiště"     
"chodba"     40,66*1,5
"kancelář"     (4,70*3,655)
"kancelář"     (4,75*3,255)
"kancelář"     (4,685*3,95)
"chodba"     
"býv kotelna"     
"kancelář"     (4,62*5,45*2)
"obřadní síň"     (9,70*5,38)
"2.NP - policie
"kancelář"     (4,04*4,05)
"kancelář"     (4,19*3,07)
"chodba"     (1,85*7,37)
"sklad"     (4,115*1,37)
"schodiště"     (2,10*3,10)
"soc zázemí"     (0,85*1,17*2+1,80*1,74)
"chodba"     (4,28*2,09)
"kancelář"     (4,40*5,11)
Mezisoučet
Součet
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 
rákosových o rozsahu do 100 % 34,00 8 177,68
"1.NP
31,80
"2.NP
25,57+13,99+9,82+133,82+25,52
Součet
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 50 % 19,00 18 295,27
"2.NP - policie
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
44,495
39,930
45,785
30,168
28,600
6,642

28,820
52,305
276,745

41,405
21,245
22,005
45,126
94,010
61,085
50,855
8,921
4,778
58,287
65,284
75,128
71,628
66,407
686,164
962,909

135 K 978013191 m2 1 200,844

44,766
35,910
45,090
84,996
23,490
31,212
31,590
49,626
346,680

42,738
33,285
38,337

"kancelář"     2,75*(4,04*2+4,05*2)
"kancelář"     2,75*(4,19*2+3,07*2)
"chodba"     2,75*(1,85*2+7,37*2)-0,80*1,97*2-
0,90*1,97
"sklad"     2,75*(4,115*2+1,37*2)
"schodiště"     2,75*(2,10*2+3,10*2)
"soc zázemí"     
0,75*(0,85*4+1,17*4+1,80*2+1,74*2)-0,60*1,97*4
"chodba"     
2,75*(4,28*2+0,122+0,148+0,645+0,45+0,555)
"kancelář"     2,75*(4,40*2+5,11*2)
Mezisoučet
"2.NP - radnice
"kancelář"     3,50*(6,07+2,88*2)
"chodba"     3,50*6,07
"soc zázemí"     1,50*(3,115*2+4,22*2)
"schodiště"     3,50*(3,115+4,828+2,15+2,80)
"chodba?"     3,50*(10,14+8,36*2)
"chodba"     3,50*(12,92+0,45+0,953+1,20+2,38)-
0,80*1,97
"kancelář"     3,50*(4,97+4,78*2)
"kuchyňka"     2,60*(2,01+1,121+0,30)
"úklid"     1,50*(0,168+3,017)
"kancelář"     3,50*(3,02*2+5,56*2)-0,90*1,97
"tajemník"     3,50*(4,18*2+5,56*2)-1,47*1,97
"sekretariát"     3,50*(6,00*2+5,56*2)-
1,47*1,97*2
"starostka"     3,50*(5,50*2+5,56*2)-1,47*1,97*2
"kancelář"     3,50*(4,18*2+5,56*2)-0,90*1,97
Mezisoučet
Součet
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 100 % 34,00 40 828,70
"1.NP policie
"kancelář"     2,70*(3,85*2+4,44*2)
"sklad"     2,70*(3,85*2+2,80*2)
"stálá služba"     2,70*(3,85*2+4,50*2)
"chodba"     2,70*(12,34*2+3,40*2)
"soc zařízení"     2,70*(4,30*2+2,90-1,20-1,60)
"schodiště"     2,70*(2,80+2,78*2+1,60*2)
"sklad"     2,70*(4,25*2+2,40*2-1,60)
"denní místnost"     2,70*(4,25*2+4,94*2)
Mezisoučet
"1.NP radnice
"pokladna"     3,28*(4,64*2+3,75)
"zázemí pokladny"     3,28*(3,014*2+2,06*2)
"bankomat"     3,28*(3,014*2+2,83*2)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
77,014
16,413
59,235
55,170
54,809
52,513
38,059
15,137
18,111
47,686
95,705

122,232

87,720
1 200,844

136 K 978015341 m2 680,014
680,014
680,014

137 K 978015391 m2 88,586

56,240

32,346
88,586

138 K 978059541 m2 81,790

17,400

25,592

29,340
3,088
6,370
81,790

139 K 978110011 hod 165,000

140 K 978110012 hod 72,000

141 K 978110013 hod 135,000

142 K 978110014 hod 96,000

"kancelář"     3,28*(6,35*2+5,39*2)
"chodba"     3,28*(2,155+2,11+1,70)-1,60*1,97
"schodiště"     3,28*(5,88+3,42+3,80*2+1,70)-
0,90*1,97
"chodba"     3,28*(8,41*2)
"kancelář"     3,28*(4,70*2+3,655*2)
"kancelář"     3,28*(4,75*2+3,255*2)
"kancelář"     3,28*(4,685+3,95*2)-1,15*2,80
"chodba"     3,28*(1,70+0,60+2,315)
"býv kotelna"     3,28*(4,20+3,285)-1,15*2,80*2
"kancelář"     3,28*(4,62+5,45*2)-1,15*2,80
"kancelář"     3,28*(9,70*2+5,38*2)-1,15*2,80
"půda - policie     
38,60*2+5,20*(0,80*4+1,37*2+1,36*2)
"půda - radnice
38,60+34,00+5,40*0,70*4
Součet
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 
v rozsahu do 30 % 10,00 6 800,14
901,537-221,523
Součet
Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC  průčelí 
v rozsahu do 100 % 29,00 2 568,99
"uliční fasáda
0,80*(20,00+13,90+22,80+13,60)
"dvorní fasáda
0,80*40,432
Součet
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 40,00 3 271,60
"1.NP - policie
"soc zařízení"     2,00*(4,30*2+2,90-1,20-1,60)
"2.NP - policie
"soc zázemí"     
2,00*(0,85*4+1,17*4+1,80*2+1,74*2)-0,60*1,97*4
"2.NP - radnice
"soc zázemí"     2,00*(3,115*2+4,22*2)
"kuchyňka"     0,90*(2,01+1,121+0,30)
"úklid"     2,00*(0,168+3,017)
Součet
Demontáže stávajícího technologického 
zařízení, nábytku a vybavení 173,00 28 545,00

Demontáže rozvodů VZT vč. odvozu a likvidace   173,00 12 456,00
Demontáže rozvodů kanalizace, vody, plynu, 
rozvodů UT vč. odvodzu a likvidace 173,00 23 355,00
Demontáže rozvodů a zařízení elektro vč. 
odvozu a likvidace 173,00 16 608,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
143 K 978110015 kus 14,000

144 K 978110016 kus 2,000

145 K 978110017 kus 1,000

146 K 979054441 m2 77,330

147 K 997013112 t 429,979

429,979
429,979

148 K 997013112.1 t 14,625

149 K 997013501 t 429,979
150 K 997013501.1 t 14,625
151 K 997013502 t 14,625

152 K 997013509 t 8 169,601

153 K 997013510 t 277,875

154 K 997013800 t 429,979
155 K 997013800.1 t 14,625

14,625
14,625

      99 - Přesun hmot
156 K 998012023 t 582,610

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

157 K 711112001 m2 32,346

32,346
32,346

158 M 111631500 t 0,011

Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - 
cedule, tabule 336,00 4 704,00
Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - 
vlajkový držák 604,00 1 208,00
Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - 
světelná tabule Policie 336,00 336,00
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s 
původním spárováním z kameniva těženého 19,00 1 469,27
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace

259,00 111 364,56

444,604-14,625
Součet
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace - azbest

811,00 11 860,88

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením 82,00 35 258,28
Pytlování azbestu a příprava k odvozu 1 151,00 16 833,38
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km - azbest 173,00 2 530,13
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,00 40 848,01
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km - azbest 38,00 10 559,25
Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) 153,00 65 786,79
Poplatek za likvidaci azbestu 1 679,00 24 555,38
14,014+0,611
Součet

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m 135,00 78 652,35

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním 16,00 517,54
"dvorní fasáda
0,80*40,432
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 56 599,00 622,59

78 652,35

8 110 066,14
45 928,53
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

159 K 711113116 m2 83,160
54,450
14,660
14,050
83,160

160 K 711142559 m2 32,346

32,346
32,346

161 M 628331591 m2 38,815
162 K 711161302 m2 32,346

32,346
32,346

163 K 711161382 m 40,432

40,432
40,432

164 K 998711203 % 0,034

    713 - Izolace tepelné
165 K 713121111 m2 353,900

82,270
54,450
73,650
143,530
353,900

166 M 283758780 m2 360,978

167 K 713131121 m2 19,500
19,500
19,500

168 M 283764081 m2 20,475
20,475
20,475

169 K 713151111 m2 497,540
497,540
497,540

170 M 631515331 m2 507,491
171 K 713151121 m2 497,540

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín
Stěrková hydroizolace 345,00 28 690,20
"B"     129,47-75,02
"F"     14,66
"H"     14,05
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 86,00 2 781,76
"dvorní fasáda
0,80*40,432
Součet
Bitumenový hydroizolační pás 120,00 4 657,80
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm 101,00 3 266,95
"dvorní fasáda
0,80*40,432
Součet
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní provětrávací lištou 96,00 3 881,47
"dvorní fasáda
40,432
Součet
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m 44 418,31 1 510,22

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 19,00 6 724,10
"A"     82,27
"B"     129,47-75,02
"C"     73,65
"D"     288,47-144,94
Součet
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 
1000 x 1000 x 30 mm 59,00 21 297,70
Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty 
rohoží, pásů, dílců, desek 58,00 1 131,00
0,75*26,00
Součet
tepelná izolace XPS t. 80mm 125,00 2 559,38
19,50*1,05
Součet
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 
volně mezi krokve rohoží, pásů, desek 53,00 26 369,62
480,99+16,55
Součet
deska minerální izolační tl.160 mm 143,00 72 571,21
Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené 
volně pod krokve rohoží, pásů, desek 53,00 26 369,62

217 849,76
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
172 M 631515131 m2 507,491
173 K 713191131 m2 353,900

174 K 998713203 % 0,022

    762 - Konstrukce tesařské
175 K 762-01 HZS 140,000

176 K 762211811 m 2,000
2,000
2,000

177 K 762331941 m 13,200

13,200
13,200

178 K 762331945 m 95,000

179 K 762332131 m 117,600

73,200
16,800
27,600
117,600

180 M 605120010 m3 1,061

0,580
0,177
0,304
1,061

181 K 762341811 m2 788,182

18,726
193,640
212,366

184,910
123,185
149,960
95,325
22,436
575,816
788,182

182 K 762342214 m2 826,450

deska minerální izolační tl.100 mm 89,00 45 166,70
Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech 
překrytí PE fólií tl. 0,2 mm 31,00 10 970,90
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m 213 160,23 4 689,53

Tesařská oprava degradovaných zhlaví vazných 
trámů a krokví u 30 procent 269,00 37 660,00
Demontáž schodiště přímočarého nebo 
křivočarého š do 1,0 m bez podstupnic 10,00 20,00
"půda"     2,00
Součet
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 450 cm2 délky do 3 m 140,00 1 848,00
"vikýře
2,20*6
Součet
Zajištění krovu při výměnách a zásazích do 
krovu 115,00 10 925,00

Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 652,00 76 675,20

"vikýř
"krokve 60/120"     (1,20*4*2+1,30*2)*6
"vaznice 80/120"     2,80*6
"pozednice 100/100"     2,30*2*6
Součet
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 6 523,00 6 920,90
"vikýř
"krokve 60/120"     
(1,20*4*2+1,30*2)*6*0,06*0,12*1,10
"vaznice 80/120"     2,80*6*0,08*0,12*1,10
"pozednice 100/100"     2,30*2*6*0,10*0,10*1,10
Součet
Demontáž bednění střech z prken 24,00 18 916,37
"policie
7,783*4,812/2
(12,50+8,10)/2*9,40*2
Mezisoučet
"radnice
(19,80+25,30)/2*8,20
(10,245+19,80)/2*8,20
(15,60+21,20)/2*8,15
(15,60+7,65)/2*8,20
3,95*5,68
Mezisoučet
Součet
Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm 43,00 35 537,35

625 817,30
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
826,450
826,450

183 M 605141010 m3 10,711
10,711
10,711

184 K 762342441 m 746,600

180,600

462,000

104,000
746,600

185 M 605141010 m3 1,935
1,935
1,935

186 K 762395000 m3 13,707
13,707
13,707

187 K 762395001 kus 22,000
188 K 762431096 m2 105,231

28,125

77,106
105,231

189 K 762511140 m2 387,600
387,600
387,600

190 K 762511245.1 m2 18,000

18,000
18,000

191 K 762522811 m2 437,981

437,981
437,981

192 K 762811811 m2 377,372

208,720

826,45
Součet
řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 5 948,00 63 709,03
826,45/0,20*0,04*0,06*1,08
Součet
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° 24,00 17 918,40
"Policie
"60/40"     9,00*8*2+(7,50+6,50+1,30+3,00)*2
"Radnice
"60/40"     
8,10*9*2+5,00*12*2+9,00*2+7,80*2+6,60*2+5,80*
2+4,40*2+3,00*21,50*2
                  6,50*8*2
Součet
řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 7 962,00 15 406,47
746,60*0,06*0,04*1,08
Součet
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny 652,00 8 936,96
1,061+10,711+1,935
Součet
Kotvení vazného trámu 153,00 3 366,00
Stěna osb deska 19mm+TI 300mm+OSB deska 
19mm vč dřev. roštu 1 036,00 109 019,32
"policie
1,25*11,25*2
"radnice
1,25*(9,88+9,065+23,46+11,37+7,91)
Součet
Podlahové kce podkladové z desek CETRIS CDI 
tl 34 mm na sraz šroubovaných 331,00 128 295,60
"E"     387,60
Součet
Montážní lávka z desek OSB tl 22 na nosné 
trámky a distanční špalky 331,00 5 958,00
"montážní lávka
3,00*3,00+4,50*2,00
Součet
Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 
32 mm 43,00 18 833,18
"2.NP
348,631+31,839+57,511
Součet
Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 
32 mm 43,00 16 227,00
"půda
25,57+13,99+9,82+133,82+25,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
168,652
377,372

193 K 762822820 m 83,600

83,600
83,600

194 K 762822830 m 389,800

153,700

86,100
150,000
389,800

195 K 762841811 m2 208,720

208,720
208,720

196 K 998762203 % 0,012

    763 - Konstrukce suché výstavby
197 K 763-01 kus 8,000

198 K 763111001 m2 40,921
13,448
14,756
12,717
40,921

199 K 763111314.1 m2 311,262

18,670
10,718

2,274
100,377

62,670

116,553
311,262

200 K 763111316.1 m2 30,847

84,326*2
Součet
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 288 cm2 62,00 5 183,20
"půda
"fošny do íček"     10,45*4*2
Součet
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 450 cm2 72,00 28 065,60
"1.NP
6,38/0,22*5,30
"2.NP

4,50*6+3,90*7+5,30*6
6,00*25
Součet
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm 43,00 8 974,96
"2.NP
25,57+13,99+9,82+133,82+25,52
Součet
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m 618 396,54 7 420,76

Opláštění trubního vedení o průměru 530 mm 
(kastlík ca. 600x600 mm v EI30  15 mm požární 
SDK, zalomená konstrukce)

4 317,00 34 536,00

SDK příčka -  provizorní, pro uzavření 
stavebního úseku 393,00 16 081,95
"1.NP"     3,28*2,05*2
"2..NP"     3,40*(2,40+1,94)
"3.NP"      2,70*2,355*2
Součet
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 528,00 164 346,34
"1.NP
2,70*(1,03+1,31+1,60+2,13+1,30+1,52+1,60)-
0,60*1,97*4-0,80*1,97*2-0,90*1,97
3,40*(2,30+1,20)-0,60*1,97
"2.NP
2,75*(1,40)-0,80*1,97
3,50*(6,063+2,65+0,97+4,224+1,50*3+8,30+5,36
2+2,25)-0,80*1,97*8-0,60*1,97-1,70*3,50
"3.NP
2,80*(2,23+1,50+1,55*3+6,38+6,80)+3,00*3-
0,60*1,97*3-0,80*1,97*2
2,80*(12,00+1,785+10,10*2+2,76+2,566+1,54)+3
,35*3-0,80*1,97*5
Součet
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 537,00 16 564,84

1 094 637,72
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30,847
30,847

201 K 763111318.1 m2 156,247

4,170

46,040

42,574
63,463
156,247

202 K 763111811 m2 40,921

203 K 763121210 m2 105,231

204 K 763122413.1 m2 7,728

7,728
7,728

205 K 763122416 m2 14,225

6,630

7,595
14,225

206 K 763132121 m2 487,540

487,540
487,540

207 K 763161711.1 m2 480,960

130,500

367,010
-16,550
480,960

208 K 763161731.1 m2 16,550

209 K 763181311 kus 6,000

"1.NP
3,40*(2,009+4,62+4,69)-0,80*1,97*2-1,10*2,10-
0,80*2,72
Součet
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 748,00 116 872,76
"1.NP
3,40*(1,04+0,65)-0,80*1,97
"2.NP
3,50*(3,635+2,685+0,74+3,49+0,30+4,855)-
0,80*1,97*3-2,00*2,10
"3.NP
2,80*(4,48*2+4,83+2,40)-0,60*1,97-0,80*1,97
2,80*(10,312+2,989+3,58-
1,20+0,40+2,63*2)+3,43*2-0,80*1,97*2
Součet
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou 
nosnou konstrukcí opláštění jednoduché 106,00 4 337,63
SDK stěna předsazená deska tl 12,5 mm lepené 
celoplošně bez nosné kce EI30 vč parotěs 
zábrany

384,00 40 408,70

SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 441,00 3 408,05
"3.NP
2,80*(0,98*2+0,80)
Součet
SDK stěna šachtová tl 150 mm profil CW+UW 
100 460,00 6 543,50
"1.NP
3,40*1,95
"2.NP
3,50*2,17
Součet
SDK podhled samostatný požární předěl desky 
2xDF12,5 TI40 mm EI Z/S45/60 dvouvrstvá 
spodní kce CD+UD

667,00 325 189,18

491,44-3,90
Součet
SDK podkroví deska 1xA 15 EI30 TI 40 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30 vč 
difůzní a parotěs fólie

604,00 290 499,84

"policie
(6,70+2,45*2)*11,25
"radnice
(5,90+2,40*2)*(19,5+14,80)
"odpočet za vodovzdorný SDK" -16,55
Součet
SDK podkroví deska 1xH2 15 EI30 TI 40 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 30, vč 
difůzní a parotěs fólie

746,00 12 346,30

Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 
m SDK příčka - do provizorní příčky 432,00 2 592,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
210 M 553315120 kus 3,000

211 K 763181321 kus 13,000
212 M 553315201 kus 12,000
213 M 553315231 kus 1,000
214 K 763181811 kus 6,000

215 K 998763202 % 0,022

    764 - Konstrukce klempířské
216 K 764-030 m 25,765

25,765
25,765

217 K 764311821 m2 40,722
22,436
18,286
40,722

218 K 764322841 m 106,624
106,624
106,624

219 K 764332861 m 16,340
16,340
16,340

220 K 764339811 m2 11,828
11,828
11,828

221 K 764352800 m 26,454
26,454
26,454

zárubeň ocelová pro sádrokarton S 75 800 L/P - 
dp provizorní příčky - 2x použití 652,00 1 956,00
Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 4,75 
m SDK příčka 1 871,00 24 323,00
zárubeň ocelová pro sádrokarton S 600 L/P 652,00 7 824,00
zárubeň ocelová pro sádrokarton S 900 L/P 652,00 652,00
Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 
2,75 m SDK příčka 432,00 2 592,00
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 24 m 1 071 074,09 23 563,63

Okapní plech, klempířské ukončení 
zateplovacího systému u římsy, rš.300mm 121,00 3 117,57
6,19+2,376+3,60+2,773+3,03+7,796
Součet

Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm 
sklon do 30° plocha do 25 m2 27,00 1 099,49
3,95*5,68
3,67*2,20*2+2,85*1,50/2
Součet
Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 
500 mm do 45° 24,00 2 558,98
26,454+80,17
Součet
Demontáž lemování zdí tvrdá krytina díly rš 660 
mm do 45° 24,00 392,16
8,17*2
Součet
Demontáž lemování komínů vlnitá krytina v 
ploše do 45° 29,00 343,01
4,34*0,75*3+2,75*0,75
Součet
Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 
250 mm do 30° 34,00 899,44
8,008+4,525*2+2,873*2+3,65
Součet

253 005,14
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
222 K 764352821 m 80,170

80,170
80,170

223 K 764361811 kus 6,000
224 K 764391821 m 51,600

51,600
51,600

225 K 764392841 m 10,800
10,800
10,800

226 K 764394811 m 106,624
227 K 764410850 m 126,970

9,400

45,320

19,200

53,050
126,970

228 K 764421850 m 90,300
90,300
90,300

229 K 764454802 m 64,400
64,400
64,400

230 K 764-K1 m 21,350

231 K 764-K2 m 26,210

232 K 764-K3 m 14,280

233 K 764-K4 m 67,790

234 K 764-K5 m 45,200

235 K 764-K6 m 10,950

236 K 764-K7 m 10,200

237 K 764-K8 m 44,000

238 K 764-K9 m 24,966
24,966
24,966

Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 
500 mm do45° 40,00 3 206,80
12,50+12,00+10,275+7,65+21,20+8,32+8,225
Součet
Demontáž poklopu vlnitá krytina do 45° 48,00 288,00
Demontáž závětrná lišta rš 330 mm do 45° 24,00 1 238,40
9,40*2+8,20*2+8,20*2
Součet
Demontáž střešní úžlabí rš 500 mm do 45° 24,00 259,20
5,40*2
Součet
Demontáž podkladní pás rš 250 mm 19,00 2 025,86
Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 24,00 3 047,28
"1.NP policie
2,60*2+3,00+1,20
"1.NP radnice
11,00+10,95+14,00+1,65+1,30+1,32+0,45*3+1,2
5*3
"2.NP policie
(5+6+5)*1,20
"2.NP radnice
24,65+20,50+1,25*2+1,30+0,64*3+1,09*2
Součet
Demontáž oplechování říms rš do 330 mm 24,00 2 167,20
(24,65+20,50)*2
Součet
Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm 24,00 1 545,60
8,70*7+1,00+2,50
Součet
VENKOVNÍ PARAPETY z TiZn plechu, r.š. 
250mm, ozn. K1 249,00 5 316,15
VENKOVNÍ PARAPETY z TiZn plechu, r.š. 
330mm, ozn. K2 307,00 8 046,47
VENKOVNÍ PARAPETY z TiZn plechu, r.š. 
500mm, ozn. K3 374,00 5 340,72
LEMOVÁNÍ ŘÍMSY š. 60 mm z TiZn plechu, r.š. 
100mm, ozn. K4 106,00 7 185,74
LEMOVÁNÍ ŘÍMSY š. 100 mm z TiZn plechu, r.š. 
200mm, ozn. K5 211,00 9 537,20
LEMOVÁNÍ ATIKY TYMPANONU z TiZn plechu, 
r.š. 1000mm, ozn. K6 106,00 1 160,70
LEMOVÁNÍ ŘÍMSY TYMPANONU z TiZn plechu, 
r.š. 330mm, ozn. K7 307,00 3 131,40
LEMOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY z TiZn plechu, 
r.š. 330mm, ozn. K8 307,00 13 508,00
LEMOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY SVISLÉ STĚNY z 
TiZn plechu, r.š. 200 + 250mm, ozn. K9 365,00 9 112,59
35,90-(4,042*2+2,85)
Součet
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239 K 764-K10 m 102,764

102,764
102,764

240 K 764-K11 m 15,100

241 K 764-K13 m 38,800
38,800
38,800

242 K 764-K14 kus 6,000

243 K 764-K15 kus 7,000

244 K 764-K16 kus 1,000

245 K 764-K18 kus 74,650
74,650
74,650

246 K 764-K19 kus 26,000

247 K 764-K20 kus 4,000

248 K 764-K21 kus 1,000

249 K 764-K23 kus 4,000

250 K 764-K25 m 2,550

251 K 998764203 % 0,014

    765 - Konstrukce pokrývačské
252 K 765131010 m2 826,450

18,726
193,640
212,366

184,910
123,185
149,960
95,325
22,436
38,268
614,084
826,450

253 M 591602151 m2 867,773

OKAPOVÉ ŽLABY pr 150 mm z TiZn plechu, r.š. 
500mm, ozn. K10 622,00 63 919,21
114,30-11,536
Součet
LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ z TiZn plechu, r.š. 330mm, 
ozn. K11 307,00 4 635,70
LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ z TiZn plechu, r.š. 500mm, 
ozn. K13 374,00 14 511,20
42,4-3,60
Součet
OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘŮ NA ČELNÍ STRANĚ A 
VIKÝŘOVÉHO VENKOVNÍHO PARAPETU, ozn. K14 595,00 3 570,00

STŘEŠNÍ OKNO VČETNĚ LEMOVÁNÍ z TiZn 
plechu, r.š. 330mm, ozn. K15 3 530,00 24 710,00
STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ LEMOVÁNÍ z TiZn 
plechu, r.š. 330mm, ozn. K16 5 199,00 5 199,00
DEŠŤOVÉ SVODY VČETNĚ NAPOJOVACÍCH 
KOTLÍKŮ pr 125 mm z TiZn plechu, ozn. K18 537,00 40 087,05
76,00-1,35
Součet
UKONČOVACÍ PROFIL ZATEPLENÍ POD HORNÍ 
ŘÍMSOU z TiZn plechu, r.š. 200mm, ozn. K19 249,00 6 474,00
LEMOVÁNÍ PROST. KANALIZACE z TiZn plechu, 
pr. 110mm, ozn. K20 115,00 460,00
LEMOVÁNÍ PROST. VZT z TiZn plechu, pr. 
200mm, ozn. K21 211,00 211,00
LEMOVÁNÍ PROST. ELEKTRO z TiZn plechu, pr. 
100mm, ozn. K23 106,00 424,00
OPLECHOVÁNÍ ODSAZENÍ ZDI z TiZn plechu, r.š. 
330mm, ozn. K25 307,00 782,85
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m 249 511,97 3 493,17

Montáž vláknocementové krytiny, vč hřebenů, 
nároží, úžlabí a všech systémových prvků 158,00 130 579,10
"policie
7,783*4,812/2
(12,50+8,10)/2*9,40*2
Mezisoučet
"radnice
(19,80+25,30)/2*8,20
(10,245+19,80)/2*8,20
(15,60+21,20)/2*8,15
(15,60+7,65)/2*8,20
3,95*5,68
(3,105+2,21)/2*1,20*2*6
Mezisoučet
Součet
krytina vláknocementová, šablona 400/400/4 - 
Cembrit Česká šablona, barva grafit, vč 
hřebenů, nároží, úžlabí a všech systémových 
prvků

374,00 324 547,10

664 439,89
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
254 K 765131801 m2 788,182

255 K 765131821 m 132,001

5,370
126,631
132,001

256 K 765131841 m2 788,182

257 K 765191013 m2 826,450

826,450
826,450

258 M 283292931 m2 867,773

259 K 765191902 m2 788,182
260 K 998765203 % 0,012

    766 - Konstrukce truhlářské
261 K 766-01 bm 67,160

26,950
6,940
21,720
11,550
67,160

262 K 766-02 kus 3,000

263 K 766-03 kus 1,000
264 K 766-05 kus 2,000
265 K 766-06 kus 3,000
266 K 766-07 kus 1,000
267 K 766111820 m2 68,225

35,605

32,620
68,225

268 K 766421813 m2 84,326

84,326
84,326

269 K 766421822 m2 84,326

Demontáž vláknocementové skládané krytiny 
sklonu do 30° do suti 67,00 52 808,19
Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů 
vláknocementové skládané krytiny sklonu do 
30° do suti

82,00 10 824,08

0,15+3,00+2,22
19,584+15,583+3,924+5,50*2+3,10*6+(2,27+1,60
)*2*6+8,50+3,00
Součet
Příplatek k cenám demontáže skládané 
vláknocementové krytiny za sklon přes 30° 14,00 11 034,55
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30° volně na bednění nebo tepelnou 
izolaci

36,00 29 752,20

826,45
Součet
strukturní separační a pojistná kontaktní  
difuzně otevřená fólie tl. 8 mm, typu např. 
Vapozink

90,00 78 099,57

Demontáž pojistné podkladní lepenky 24,00 18 916,37
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m 656 561,16 7 878,73

Vnitřní parapetní desky dřevěné dubové 1 074,00 72 129,84
0,86*15+1,20*3+1,10*4+1,33+1,19+1,03+1,25*2
0,45*2+1,04+0,99+1,32+1,40+1,29
1,06*6+1,06*7+0,97*2+0,85*2+0,84+1,09*2+0,64*
2
1,29+1,00+1,60*2+1,00*2+0,97*2+1,06*2
Součet
Kuchyňská linka délka 2600mm - dřez, varná 
deska el., vest. chladnička, mikrovlnka, horní 
skříňky

36 000,00 108 000,00

Kuchyňská linka délka 1800mm - dřez, vest. 
chladnička, mikrovlnka 34 000,00 34 000,00
Výlez s požárními schody do prostoru krovu 25 000,00 50 000,00
Dřevěná nádoba na zeleň 1000/800 mm 21 000,00 63 000,00
Dřevěná nádoba na zeleň 2000/800 mm 25 000,00 25 000,00
Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných 43,00 2 933,68
"3.NP radnice
19,12+2,10*7,85
"3.NP radnice
19,12+1,20*11,25
Součet
Demontáž desek podhledu 77,00 6 493,10
"půda
84,326
Součet
Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů 29,00 2 445,45

2 881 346,03
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
270 K 766441811 kus 23,000

1,000

3,000

16,000

3,000
23,000

271 K 766441812 kus 1,000

1,000
1,000

272 K 766441821 kus 25,000

3,000

2,000

20,000
25,000

273 K 766441822 kus 12,000

12,000
12,000

274 K 76668-01 kus 26,000
26,000
26,000

275 K 76668-02 kus 1,000

276 K 766-D1 kus 26,000

26,000
26,000

277 K 766-D2 kus 14,000

278 K 766-D8 kus 1,000

279 K 766-D10 kus 1,000

Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m 24,00 552,00
"1.NP policie
1
"1.NP radnice
3
"2.NP policie
5+6+5
"2.NP radnice
3
Součet
Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,0 m 25,00 25,00
"1.NP radnice
1
Součet
Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m 26,00 650,00
"1.NP policie
3
"1.NP radnice
2
"2.NP radnice
2+2+2+7+7
Součet
Demontáž parapetních desek dřevěných, 
laminovaných šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m 27,00 324,00

"1.NP radnice
12
Součet
Obložková zárubeň 800/1970, kompletní 
konstrukce 2 398,00 62 348,00
31-5
Součet
Obložková zárubeň 800/2000, kompletní 
konstrukce 2 686,00 2 686,00

Dveře dřevěné vnitřní,plné, otvíravé, 800 x 
1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. D1 2 043,00 53 118,00

31-5
Součet
Dveře dřevěné vnitřní,plné, otvíravé, 700 x 
1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. D2 2 043,00 28 602,00

Dveře dřevěné vnitřní,sklo, otvíravé, 800 x 
2000, vč kování, elektro zámek, kompletní 
konstrukce, ozn. D8

25 901,00 25 901,00

Dveře dřevěné vnější,sklo, otvíravé, 1100 x 
2100, vč rámu, kování, kompletní konstrukce, 
ozn. D10

23 647,00 23 647,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
280 K 766-D97 kus 19,000

281 K 766-D98 kus 5,000

282 K 766-D99 kus 2,000

283 K 766-Dp2 kus 1,000

284 K 766-Dp5 kus 1,000

285 K 766-Dp6 kus 1,000

286 K 766-O01 kus 15,000

287 K 766-O02 kus 3,000

288 K 766-O03 kus 4,000

289 K 766-O04 kus 1,000

290 K 766-O05 kus 1,000

Repase stávajících dveřních křídel (vytmelení, 
výměna kování, nátěr) jednokřídlé 4 317,00 82 023,00
Repase stávajících dveřních křídel (vytmelení, 
výměna kování, nátěr) dvoukřídlé 8 634,00 43 170,00
Repase stávajících dveřních křídel (vytmelení, 
výměna kování, nátěr) jednokřídlé 4 317,00 8 634,00
Dveře dřevěné vnitřní, sklo, otvíravé, s požární 
odolností EI 30 DP 3 + C1, 90 x 1970, vč kování, 
kompletní konstrukce, ozn. Dp2

25 767,00 25 767,00

Prosklená stěna s dveřmi dřevěné vnitřní, sklo, 
otvíravé, s požární odolností EI 30 DP 3 + C1, 
3490 x 2100, vč kování, kompletní konstrukce, 
ozn. Dp5

70 308,00 70 308,00

Dveře dřevěné vnitřní, plné, otvíravé, s požární 
odolností EI 15 DP 3 + C1, 80 x 1970, vč kování, 
kompletní konstrukce, ozn. Dp6

17 872,00 17 872,00

Kastlové okno s dřevěnou špaletou  860/1430, 
ozn. O01 32 628,00 489 420,00
Kastlové okno s dřevěnou špaletou 
Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým 
profilem a dřevěnou okapnicí 
pro zasklení použitý transparentní silikon,  těsnění 
středové a vnitřní 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční rámeček "teplý"
celoobvodové kování
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování těsnění venkovní 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1200/2130, 
ozn. O02 28 491,00 85 473,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1100/2000, 
ozn. O03 24 524,00 98 096,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1330/2000, 
ozn. O04 34 449,00 34 449,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1190/2130, 
ozn. O05 32 826,00 32 826,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
291 K 766-O06 kus 1,000

292 K 766-O07 kus 2,000

293 K 766-O08 kus 2,000

294 K 766-O09 kus 1,000

295 K 766-O10 kus 1,000

296 K 766-O11 kus 1,000

297 K 766-O12 kus 1,000

298 K 766-O13 kus 1,000

299 K 766-O14 kus 7,000

300 K 766-O15 kus 7,000

Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1030/2130, 
ozn. O06 28 413,00 28 413,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1250/1420, 
ozn. O07 22 988,00 45 976,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Okno zdvojené otevíravé sklopné 450/530, ozn. 
O08 4 711,00 9 422,00
Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a 
dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní 
silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové 
kování Maco 
Okno zdvojené otevíravé 1040/1330, ozn. O09 11 480,00 11 480,00
Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a 
dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní 
silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové 
kování Maco 
Okno zdvojené otevíravé 990/1010, ozn. O10 9 912,00 9 912,00
Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a 
dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní 
silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové 
kování Maco 
Okno zdvojené pevné 1320/1970, požární 
prosklení pro EI15 DP3 , ozn. O11 25 690,00 25 690,00

Okno zdvojené otevíravé 1400/2100, ozn. O12 22 576,00 22 576,00
Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a 
dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní 
silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové 
kování Maco 
Okno zdvojené otevíravé 1290/2100, ozn. O13 21 626,00 21 626,00
Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a 
dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní 
silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové 
kování Maco 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1060/2220, 
ozn. O14 30 475,00 213 325,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1060/2220, 
ozn. O15 29 500,00 206 500,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
301 K 766-O16 kus 2,000

302 K 766-O17 kus 2,000

303 K 766-O18 kus 1,000

304 K 766-O19 kus 2,000

305 K 766-O20 kus 4,000

306 K 766-O21 kus 2,000

307 K 766-O22 kus 1,000

Kastlové okno s dřevěnou špaletou  970/1430, 
ozn. O16 17 411,00 34 822,00
Kastlové okno s dřevěnou špaletou 
Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým 
profilem a dřevěnou okapnicí 
pro zasklení použitý transparentní silikon,  těsnění 
středové a vnitřní 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční rámeček "teplý"
celoobvodové kování
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování těsnění venkovní 
Kastlové okno s dřevěnou špaletou  850/1470, 
ozn. O17 16 871,00 33 742,00
Kastlové okno s dřevěnou špaletou 
Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým 
profilem a dřevěnou okapnicí 
pro zasklení použitý transparentní silikon,  těsnění 
středové a vnitřní 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční rámeček "teplý"
celoobvodové kování
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování těsnění venkovní 
Kastlové okno s dřevěnou špaletou  840/1470, 
ozn. O18 16 809,00 16 809,00
Kastlové okno s dřevěnou špaletou 
Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým 
profilem a dřevěnou okapnicí 
pro zasklení použitý transparentní silikon,  těsnění 
středové a vnitřní 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční rámeček "teplý"
celoobvodové kování
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování těsnění venkovní 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1090/2350, 
ozn. O19 34 014,00 68 028,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Okno zdvojené otevíravé sklopné 640/530, ozn. 
O20 33 173,00 132 692,00
Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a 
dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní 
silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové 
kování Maco 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1290/2570, 
ozn. O21 42 935,00 85 870,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Vnitřní pokladní okno 900/1000 mm zaskleno 
bezpečnostním lepeným sklem, ozn. O22 25 729,00 25 729,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

308 K 766-O23 kus 6,000

309 K 766-O24 kus 3,000

310 K 766-O25 kus 2,000

311 K 766-O26 kus 2,000

312 K 998766203 % 0,011

    767 - Konstrukce zámečnické
313 K 767-01 kus 1,000

314 K 767-02 kus 1,000

315 K 767-03 kus 1,000

316 K 767-04 kus 1,000

317 K 767-05 kus 5,000

318 K 767-06 kus 4,000

319 K 767-08 m2 12,218
12,218
12,218

320 K 767330111 kus 8,000

dvoukřídlé vodorovně dělené, vrchní křídlo pevné, 
spodní 
křídlo výsuvné, rám je hliníkový s integrovaným 
protizávažím,
zámek s blokováním z vnitřní strany pro uzamčení v 
otevřené i uzavřené poloze,rám bude s možností 
víceúrovňového 
nastavení okénka při pohybu vzhůru,
spodní příčel rámu okna bude nízkoprofilová 
zapuštěná do pultu okna
Okno zdvojené otevíravé, nahoře výklopné 
1600/1500, ozn. O23 27 850,00 167 100,00
Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a 
dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní 
silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové 
kování Maco 
Kastlové okno s dřevěnou špaletou  1000/1240, 
ozn. O24 17 801,00 53 403,00
Kastlové okno s dřevěnou špaletou 
Venkovní okno profil IV 68 rustik se zúženým 
profilem a dřevěnou okapnicí 
pro zasklení použitý transparentní silikon,  těsnění 
středové a vnitřní 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční rámeček "teplý"
celoobvodové kování
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování
Okno zdvojené otevíravé 970/1330, ozn. O25 11 233,00 22 466,00
Okno profil IV 68 rustik se zúženým profilem a 
dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý transparentní 
silikon těsnění středové a vnitřní celoobvodové 
kování Maco 
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 1060/2350, 
ozn. O26 32 261,00 64 522,00
Špaletové okno s vyzděnou špaletou 
Venkovní okno  se zúženým profilem otevíravým ven 
a dřevěnou okapnicí pro zasklení použitý 
transparentní silikon, těsnění silikonové 
příčle dělení křídel dřevěné lišty, v prosklení 
distanční teplý rámeček
Vnitřní okno profil 45 mm rustik zaskleno float 4 
mm, rozvorové kování 
těsnění venkovní 
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m 2 849 996,07 31 349,96

Mříž v chodbě 1.NP včetně mřížových dveří 
1500x2000 se zámkem, celkem 1700x2500, 2x 
olejový nátěr

45 088,00 45 088,00

Brána do dvora 2600/1450 plus pevné pole 
1000x1450, žárová PZ svařovaná konstrukce, 
zámek

59 477,00 59 477,00

Branka do dvora 950/1450, žárová PZ svařovaná 
konstrukce, zámek 17 268,00 17 268,00
Zábradlí kolem výstupu schodiště č.p. 431 ve 3. 
NP, 2x olejový nátěr 17 268,00 17 268,00
Odpočinková lavička z pozinkované oceli, 
sedátko dřevo 2 772,00 13 860,00
Odpočinková lavička z pozinkované oceli - 
oblouková, sedátko dřevo 3 348,00 13 392,00
Skleněná zástěna v m.č. 104, matové sklo v 
kovové konstrukci 6 427,00 78 525,09
2,50*(1,80+3,087)
Součet
Montáž tubusového světlovodu kopule s 
lemováním zabudovaného v šikmé střeše 1 247,00 9 976,00

446 065,26
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
321 M 553811040 kus 8,000

322 M 553811170 kus 8,000

323 M 553811270 m 8,000

324 K 767330113 kus 8,000

325 K 767330123 m 22,400
22,400
22,400

326 M 553811120 m 22,400
327 K 767531111 m2 1,440

1,440
1,440

328 M 697520020 m2 1,440

329 K 767531121 m 4,800
4,800
4,800

330 M 697521600 m 4,800

331 K 767991911 m 68,000

332 K 998767203 % 0,014

    771 - Podlahy z dlaždic
333 K 771471810 m 184,594

12,500
12,500
25,000

9,348
10,680
30,170
16,430
10,206

13,390
11,340
101,564

12,940
23,700
6,250

světlovod tubusový Allux základní sada bez 
světlovodného tubusu průměr 550 mm 11 608,00 92 864,00
příruba olověná pro šikmé střechy průměr 550 
mm 978,00 7 824,00
ochranná fólie tubusu s krycím pouzdrem 
průměr 550 mm 681,00 5 448,00
Příplatek k tusovému světlovodu za difuzory 
protipožárná (PYRO) 595,00 4 760,00
Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru 
do 550 mm 288,00 6 451,20
2,80*8
Součet
světlovodný tubus Allux průměr 550 mm 1 784,00 39 961,60
Montáž vstupních kovových nebo plastových 
rohoží čistících zón 38,00 54,72
1,20*1,20
Součet
rohož vstupní TOPWELL provedení hliník extra 
26 mm 7 579,00 10 913,76
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 
rohožím 67,00 321,60
1,20*4
Součet
rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 
20/30, 15/30 - Al 297,00 1 425,60
Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - 
samostatné svařování 221,00 15 028,00
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m 439 906,57 6 158,69

Demontáž soklíků z dlaždic keramických 
kladených do malty rovných 19,00 3 507,29
"1.NP policie
"sklad"     (3,85*2+2,80*2)-0,80
"sklad"     (4,25*2+2,40*2)-0,80
Mezisoučet

94 729,81

"1.NP radnice
"zázemí pokladny"     (3,014*2+2,06*2)-0,80
"chodba"     12,28-0,60-1,00
"chodba"     40,31-0,99-1,60-2,45-1,30*2-2,50
"chodba"     19,03-0,90*2-0,80
"býv kotelna"     11,106-0,90
"2.NP - policie
"chodba"     (1,85*2+7,37*2)-0,80*5-1,05
"chodba"     (4,28*2+2,09*2)-0,60-0,80
Mezisoučet
"2.NP - radnice
"chodba"     6,07*2+1,20*2-0,80*2
"chodba"     31,19-0,80*5-3,49
"kuchyňka"     6,85-0,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
7,200
7,940
58,030
184,594

334 K 771473113 m 106,836

61,610
12,400
6,240
4,280
5,900
16,406
106,836

335 M 597610001 m2 12,104
11,004
11,004

336 K 771551810 m2 22,790

22,790
22,790

337 K 771571810 m2 133,879

10,780
12,470
10,200
33,450

13,635
5,638
5,121
8,945
33,339

7,284
14,900
28,706
6,480
5,800
3,920
67,090
133,879

"chodba"     10,20-0,80*3-0,60
"úklid"     8,74-0,80
Mezisoučet
Součet
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 120 mm 77,00 8 226,37
"201"     80,83-0,90*7-0,80*6-1,25-0,60-3,49-
1,13-1,65
"217"     4,00*2+2,6*2-0,80
"218"     1,97*2+1,55*2-0,80
"218A"     1,97*2+0,97*2-0,80*2
"312"     2,40*2+1,55*2-0,60*2-0,80
"315"     17,206-0,80
Součet
dodávka keramické dlažby 413,00 4 998,95
106,836*0,10*1,03
Součet
Demontáž podlah z dlaždic teracových 
kladených do malty 96,00 2 187,84
"1.NP - policie
"chodba"     22,79
Součet
Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty 86,00 11 513,59
"1.NP policie
"sklad"     (3,85*2,80)
"soc zařízení"     (4,30*2,90)
"sklad"     (4,25*2,40)
Mezisoučet
"1.NP radnice
"2.NP - policie
"chodba"     (1,85*7,37)
"sklad"     (4,115*1,37)
"soc zázemí"     (0,85*1,17*2+1,80*1,74)
"chodba"     (4,28*2,09)
Mezisoučet
"2.NP - radnice
"chodba"     6,07*1,20
"soc zázemí"     14,90
"chodba"     28,706
"kuchyňka"     6,48
"chodba"     5,80
"úklid"     3,92
Mezisoučet
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
338 K 771573110.1 m2 83,160

54,450
14,660
14,050
83,160

339 M 597610001 m2 87,318
87,318
87,318

340 K 771591111 m2 83,160
341 K 998771203 % 0,012

    772 - Podlahy z kamene
342 K 772521170 m2 154,826
343 M 583827161 m2 154,826
344 K 998772201 % 0,021

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
345 K 775413120 m 46,716

27,598
19,118
46,716

346 M 614181511 m 48,117
347 K 775511411 m2 143,530

143,530
143,530

348 K 775511810 m2 87,181

23,241
33,360
30,580
87,181

349 K 775990104 m2 143,530
143,530
143,530

350 K 775990201 m2 143,530
143,530
143,530

351 K 998775203 % 0,013

    776 - Podlahy povlakové
352 K 77649110 m 504,765

Montáž podlah keramických režných hladkých 
do hydroizolační tekuté fólie 288,00 23 950,08
"B"     129,47-75,02
"F"     14,66
"H"     14,05
Součet
dodávka keramické dlažby 413,00 36 062,33
83,16*1,05
Součet
Podlahy penetrace podkladu 38,00 3 160,08
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m 93 606,53 1 123,28

Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek a 
dlaždic tl 80 a 90 mm 748,00 115 809,85
žulová dlažba  tl 80mm 2 130,00 329 779,38

454 946,60

Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v 
objektech v do 6 m 445 589,23 9 357,37

Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého připevněné vruty s přetmelením 41,00 1 915,36
"202"     30,048-0,80-1,65
"207"     22,058-1,47*2
Součet
dodávka podlahové lišty dřevěné 28/28mm 62,00 2 983,25
Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 
mm, dl do 300 mm, dub I 1 506,00 216 156,18
"D"     288,47-144,94
Součet

253 913,43

Demontáž podlah vlysových přibíjených s 
lištami přibíjenými 58,00 5 056,50
"2.NP - radnice
"tajemník"     (4,18*5,56)
"sekretariát"     (6,00*5,56)
"starostka"     (5,50*5,56)
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 
mm 163,00 23 395,39
"D"     288,47-144,94
Součet
Penetrace podkladu 8,00 1 148,24
"D"     288,47-144,94
Součet
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 24 m 250 654,92 3 258,51

Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí 
soklíky a lišty vč dodávky 54,00 27 257,31

574 293,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
11,400
15,279
20,820
18,099
18,804
20,893
18,100
16,288
17,324
20,000
13,300
15,693
11,515
71,170
35,100
15,800
12,950
33,138
30,494
17,148
21,140
11,140
27,670
11,500
504,765

353 K 776511821 m2 275,575

17,094
17,325
20,995
55,414

16,362
12,863
22,484
51,709

17,482
23,757
16,791
23,241
33,360
30,580

"111"     12,20-0,80
"203"     16,079-0,80
"204"     22,42-0,80*2
"205"     20,699-0,80-0,90*2
"206"     21,174-1,47-0,90
"208"     24,733-1,47*2-0,90
"209"     19,57-1,47
"210"     17,188-0,90
"211"     19,024-0,90-0,80
"212"     22,60-0,90*2-0,80
"213"     15,10-0,90*2
"214"     16,593-0,90
"215"     12,415-0,90
"301"     79,60-0,80*8-0,90-1,13
"302"     36,70-0,80*2
"303"     4,50*2+3,80*2-0,80
"304"     4,50*2+2,375*2-0,80
"305"     33,938-0,80
"306"     31,294-0,80
"307"     18,748-0,80*2
"308"     4,47*2+6,50*2-0,80
"309"     4,47*2+1,50*2-0,80
"313"     29,27-0,80*2
"316"     4,45*2+1,70*2-0,80
Součet
Demontáž povlakových podlah lepených s 
podložkou vč lišt a soklíků 29,00 7 991,68
"1.NP policie
"kancelář"     (3,85*4,44)
"stálá služba"     (3,85*4,50)
"denní místnost"     (4,25*4,94)
Mezisoučet
"2.NP - policie
"kancelář"     (4,04*4,05)
"kancelář"     (4,19*3,07)
"kancelář"     (4,40*5,11)
Mezisoučet
"2.NP - radnice
"kancelář"     (6,07*2,88)
"kancelář"     (4,97*4,78)
"kancelář"     (3,02*5,56)
"tajemník"     (4,18*5,56)
"sekretariát"     (6,00*5,56)
"starostka"     (5,50*5,56)
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
23,241
168,452
275,575

354 K 776561110 m2 537,310
82,270
387,600

67,440
537,310

355 M 607561110 m2 591,041
356 K 776572100 m2 185,980

73,650
112,330
185,980

357 M 697510011 m2 204,578
358 K 776590110 m2 179,770

179,770
179,770

359 K 776990101 m2 387,600
387,600
387,600

360 K 776990102 m2 461,250
73,650
387,600
461,250

361 K 776990105 m2 262,040
82,270

179,770
262,040

362 K 998776203 % 0,066

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické
363 K 781473115 m2 211,568

12,060
8,018
8,018
3,750
11,738

"kancelář"     (4,18*5,56)
Mezisoučet
Součet
Lepení pásů povlakových podlah z přírodního 
nebo korkového linolea 127,00 68 238,37
"A"     82,27
"E"     387,60
"G"     0
"I"     67,44
Součet
krytina podlahová, přírodní linoleum, tl. 2,5 
mm 389,00 229 914,95
Lepení pásů povlakových podlah textilních 102,00 18 969,96
"C"     73,65
"I"      112,33
Součet
dodávka koberce tl. 8mm 212,00 43 370,54
Zbroušení podkladu 27,00 4 853,79
"I"     179,77
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 
1,5 mm 114,00 44 186,40
"E"     387,60
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 2 
mm 127,00 58 578,75
"C"     73,65
"E"     387,60
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 
2,5 mm 135,00 35 375,40
"A"     82,27
"G"     0
"I"     179,77
Součet
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m 538 737,15 35 556,65

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených standardním lepidlem 288,00 60 931,58
"1.NP

117 775,81

"115"     0
"116"     2,00*(1,70*2+2,30*2)-0,60*1,97*2-
0,80*1,97
"117"     2,00*(1,20*2+1,10*2)-0,60*1,97
"118"     2,00*(1,20*2+1,10*2)-0,60*1,97
"125"     0,90*2,50+1,00*1,50
"127"     2,00*(2,13*2+1,10*2)-0,60*1,97
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
13,146
8,898
12,642
13,218

24,330
13,188
10,460
8,818
8,818
12,938

8,436
9,018
12,268
11,806
211,568

364 M 597610111 m2 231,032
222,146
222,146

365 K 998781203 % 0,012

    783 - Dokončovací práce - nátěry
366 K 783783322 m2 1 616,340

1 616,340
1 616,340

367 K 783821110 m2 3,895
3,895
3,895

    784 - Dokončovací práce - malby
368 K 784440001 m2 2 979,039

3 079,593
-100,554
2 979,039

369 K 784440002 m2 2 108,946
2 201,712
-92,766

2 108,946

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy
370 K 786626110 m2 115,146

"128"     2,00*(2,02*2+2,35*2)-0,60*1,97-
0,80*1,97*2
"129"     2,00*(1,52*2+1,00*2)-0,60*1,97
"130"     2,00*(1,60*2+2,25*2)-0,60*1,97-
0,80*1,97
"132"     2,00*(2,40*2+1,20*2)-0,60*1,97
"2.NP
"216"     2,00*(1,80*2+1,74*2+0,85*4+1,16*4)-
0,60*1,97*5
"219"     2,00*(2,055*2+2,03*2)-0,80*1,97*2
"219A"     2,00*(1,50*2+2,10*2)-0,60*1,97*2-
0,80*1,97
"219B"     2,00*(1,50*2+1,00*2)-0,60*1,97
"219C"     2,00*(1,50*2+1,00*2)-0,60*1,97
"220"     2,00*(1,50*2+2,03*2)-0,60*1,97
"3.NP
"310"     2,00*(1,15*2+1,55*2)-0,60*1,97*2
"310A"     2,00*(1,00*2+1,55*2)-0,60*1,97
"311"     2,00*7,316-0,60*1,97*2
"311A"     2,00*2,23+1,25*2,23+2,87*2-0,60*1,97
Součet
Dodávka keramického obkladu 240,00 55 447,68
211,568*1,05
Součet
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m 116 379,26 1 396,55

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním sanační dvojnásobný 101,00 163 250,34

163 842,38

825,45*2-34,56
Součet
Bezprašný nátěr na beton 152,00 592,04
2,05*1,90
Součet

Malba z malířských směsí na omítky 27,00 80 434,05
593,404+1388,472+131,208+962,909+3,60
-(5,84+94,714)
Součet
Malba z malířských směsí na SDK 25,00 52 723,65
311,262*2+56,347*2+175,18*2+105,231+7,728+1
4,225+491,440+480,96+16,55

133 157,70

88 316,98

-(18,933*2+3,90+25,50*2)
Součet

Montáž a dodávka vnitřních žaluzií 767,00 88 316,98
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
45,854

8,509

42,625

18,158
115,146

O01 - Ostatní
371 K Ost-01 m2 16 650,000

16 650,000
16 650,000

372 K Ost-02 kpl 1,000

373 K Ost-03 1,000

Součet
Opatření a zabezpečení DIO a DIR (pro úpravy 
šachty v ul Smetanova) 14 063,00 14 063,00

185 063,00

0,86*1,43*15+1,20*2,13*3+1,10*2,00*4+1,33*2,0
0+1,19*2,13+1,03*2,13+1,25*1,42*2
0,45*0,53*2+1,04*1,33+0,99*1,01+1,40*2,10+1,2
9*2,10
1,06*2,20*6+1,06*2,20*7+0,97*1,43*2+0,85*1,47*
2+0,84*1,47+1,09*2,35*2+0,64*0,53*2
1,29*2,57+1,60*1,50*2+1,00*1,24*2+0,97*1,33*2
+1,06*2,35*2
Součet

Zábor veřejných ploch (185 m2x30dníx3měsíce) 10,00 166 500,00
185*30*3

Zpracování plánu pracovního postupu na 
odstranění azbestu a předložení ho orgánu 
ochrany veřejného zdraví ke schválení v 
souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb.

4 500,00 4 500,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.3 - Zdravotně technické instalace

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

607 481,090,00
607 481,09

607 481,09 127 571,03
0,00 0,00

735 052,12
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
D1 - Zařizovací předměty
D2 - Vnitřní kanalizace
D3 - Venkovní kanalizace
D4 - Vnitřní vodovod
D5 - Armatury
D6 - Specifikace:

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.3 - Zdravotně technické instalace
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

607 481,09
151 340,59
78 790,68
66 844,93
194 318,34
82 130,20
34 056,35

0,00
607 481,09
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

D1 - Zařizovací předměty
1 K Pol2 ks 13,000
3 K Pol4 ks 10,000
5 K Pol6 ks 4,000
6 K Pol7 ks 2,000
7 K Pol8 ks 4,000
8 K Pol9 ks 2,000
9 K Pol10 ks 3,000

D2 - Vnitřní kanalizace
10 K Pol11 m 17,000
11 K Pol12 m 16,000
12 K Pol13 m 147,000
13 K Pol14 m 27,000

14 K Pol15 m 13,000

D3 - Venkovní kanalizace
15 K Pol16 ks 3,000
16 K Pol17 ks 4,000
17 K Pol14 m 12,000
18 K Pol18 m 61,000

61,000
61,000

19 K Pol15 m 17,000

D4 - Vnitřní vodovod
20 K Pol19 m 140,000
21 K Pol20 m 188,000
22 K Pol21 m 62,000
23 K Pol22 m 50,000
24 K Pol23 m 8,000
25 K Pol24 m 41,000

umyvadlo 1266,29 16 461,77
WC kombi závěsné 6715,16 67 151,60
pisoár 7098,89 28 395,56
výlevka 4086,66 8 173,32
dřez kuchyňský 2743,62 10 974,48
sprchový kout 7674,47 15 348,94
podlahová vpust PVC 110 1611,64 4 834,92

PVC 50 284,91 4 843,47
PVC 75 301,22 4 819,52
PVC 110 345,35 50 766,45
PVC 125 402,91 10 878,57
PVC 150
PVC 200 575,59 7 482,67

šachta plastová DN 400 6715,16 20 145,48
lapač splavenin DN 125 1726,76 6 907,04
PVC 125 354,94 4 259,28
PVC 150 422,1 25 748,10
64,00-1,00*3
Součet
PVC 200 575,59 9 785,03
včetně rekonstrukce

PP di 13,2 HS/ARMAFLEX 345,35 48 349,00
PP di 16,6 HS/ARMAFLEX 364,54 68 533,52
PP di 21,2 HS/ARMAFLEX 422,1 26 170,20
PP di 26,6 HS/ARMAFLEX 460,47 23 023,50
PP di 33,2 HS/ARMAFLEX 537,21 4 297,68
OC pozink 6/4" HS/ARMAFLEX 460,47 18 879,27

607 481,09
151 340,59

78 790,68

66 844,93

194 318,34

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.3 - Zdravotně technické instalace
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
26 K Pol25 m 11,000

D5 - Armatury
27 K Pol26 ks 13,000
28 K Pol27 ks 16,000
29 K Pol28 ks 6,000
30 K Pol29 ks 4,000
31 K Pol30 ks 4,000
32 K Pol31 ks 2,000
33 K Pol32 ks 1,000
34 K Pol33 ks 13,000
35 K Pol34 ks 4,000
36 K Pol35 ks 2,000
37 K Pol36 ks 2,000
38 K Pol37 ks 3,000
39 K Pol38 ks 1,000
40 K Pol39 ks 10,000
41 K Pol40 ks 4,000
42 K Pol41 ks 10,000
43 K Pol42 ks 4,000

D6 - Specifikace:
44 K Pol43 m 500,000
45 K Pol44 HZS 1,000

46 K Pol46 HZS 1,000

OC pozink 6/4" 460,47 5 065,17

KK 1/2" 94,01 1 222,13
KK 3/4" 139,1 2 225,60
KK 1" 191,86 1 151,16
KK 5/4" 287,79 1 151,16
KK 6/4" 383,72 1 534,88
ZV3/4" zpětný ventil 191,86 383,72
čerpadlo 3/4" s termostatem 6139,58 6 139,58
baterie umyvadlová stojan. 1/2" 1151,17 14 965,21

ventil WC 3/8" 94,01 940,10

baterie dřezová stojan. 1/2" 1151,17 4 604,68
baterie sprchová 1/2" termoreg. 4412,82 8 825,64
baterie výlevková 1/2" 1266,29 2 532,58

tlaková zkouška nového vodovodního potrubí 16,31 8 155,00
Izolace veškerého potrubí, studená v., 
HS/Armaflex tl. 9 mm 14389,64 14 389,64
Izolace veškerého potrubí, teplá v., 
HS/Armaflex tl. 13 mm 11511,71 11 511,71

ventil pro pisoar 3/8" 94,01 376,04
ventil odvzdušňovací 1/2" 460,47 4 604,70
Hydrant nástěný 1" + skříň 7098,89 28 395,56

ventil pračkový 1/2" 178,43 535,29
ventil zahradní nezámrzný 1/2" 2542,17

82 130,20

34 056,35

2 542,17
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.4 - Ústřední vytápění

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

1 238 934,760,00
1 238 934,76

1 238 934,76 260 176,30
0,00 0,00

1 499 111,06
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
D1 - Ústřední vytápění
    D2 - 713: Izolace tepelné
    D3 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
    D4 - 734: Ústřední vytápění - armatury
    D5 - 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa
D7 - Zdroj tepla
    D8 - Kotelna
    D3 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
    D4 - 734: Ústřední vytápění - armatury
    D6 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
D9 - Rozvod plynu
    D10 - Rozvodné potrubí
    D11 - Armatury

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.4 - Ústřední vytápění
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 238 934,76
954 703,80

56 270,27
588 174,79
126 111,90
184 146,84

250 032,89
168 555,61
41 293,03
22 916,69
17 267,56

34 198,07
21 445,42
12 752,65

0,00
1 238 934,76
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

D1 - Ústřední vytápění
    D2 - 713: Izolace tepelné

1 K 713463132 m 342,000

2 K A02 m 110,000

3 K A03 m 121,000

4 K A04 m 52,800

5 K A05 m 59,400

6 K A06 m 33,000
7 K A07 kus 10,000
8 K A08 kus 15,000
9 K 998713203 % 0,030

    D3 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
10 K 733223101 m 60,000

11 K 733223102 m 600,000

12 K 733223103 m 270,000

13 K 733223104 m 160,000

14 K 733223105 m 110,000

15 K 733223106 m 48,000

16 K 733223107 m 54,000

17 K 733223108 m 30,000
18 K 733223109 m 1 332,000
19 K 733223110 ks 155,000
20 K 733223111 ks 100,000
21 K 733223112 ks 320,000
22 K 733223113 ks 160,000
23 K 733223114 kus 25,000

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.4 - Ústřední vytápění
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními 
pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 
50 mm

76,74 26 245,08

1 238 934,76
954 703,80

56 270,27

Trubice izolační AC Armaflex  22/20 mm PE 
pěnový 47,97 5 276,70
Trubice izolační AC Armaflex  28/20 mm PE 
pěnový 57,56 6 964,76
Trubice izolační AC Armaflex  35/20 mm PE 
pěnový 67,15 3 545,52
Trubice izolační AC Armaflex  42/20 mm PE 
pěnový 76,74 4 558,36
Trubice izolační AC Armaflex  54/20 mm PE 
pěnový 99,77 3 292,41
AC páska 50 15m x 50mm x 3mm 230,23 2 302,30
Lepidlo Armaflex 520  1,0l 163,08 2 446,20
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m 54 631,33 1 638,94

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 12x1 208,17 12 490,20

588 174,79

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 15x1 216,8 130 080,00
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 18x1 245,58 66 306,60
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 22x1 274,36 43 897,60
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 28x1,5 306,98 33 767,80
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 35x1,5 383,72 18 418,56
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 42x2,0 508,43 27 455,22
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 54x2,0 825,01 24 750,30
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 54x2,0 16,31 21 724,92
Fiting CU T-kus 220,64 34 199,20
Fiting CU  Redukce 100,73 10 073,00
Fiting CU oblouk 134,3 42 976,00
Fiting CU přechod závit_měď 153,49 24 558,40
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 
přípojky z trubek měděných do D 12x1 178,43 4 460,75
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
24 K 733223115 kus 164,000
25 K 733223116 sb. 1,000
26 K 998733203 % 0,030

    D4 - 734: Ústřední vytápění - armatury
27 K 734221535 kus 12,000

28 K 734221536 kus 82,000

29 K 734261416 kus 12,000

30 K 734261417 kus 82,000

31 K 734261418 kus 94,000

32 K 734261419 kus 6,000

33 K 734261420 kus 18,000

34 K 734261421 kus 4,000
35 K 734261422 kus 24,000
36 K 734261423 kus 16,000
37 K X1 kus 3,000

38 K X2 kus 3,000
39 K X3 kus 6,000
40 K 998734203 % 0,020

    D5 - 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa
41 K 735191905 kus 94,000
42 K 735000912 kus 94,000

43 K 735000913 kus 1,000

44 K 735000914 kus 1,000

45 K 735151371 kus 1,000

46 K 735151372 kus 4,000

47 K 735151373 kus 2,000

48 K 735151374 kus 2,000

49 K 735151375 kus 1,000

50 K 735151376 kus 2,000

51 K 735151377 kus 2,000

52 K 735151378 kus 9,000

53 K 735151379 kus 7,000

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení 
přípojky z trubek měděných D 15x1 178,43 29 262,52
Podpěry a objímky pro rozvod potrubí 46622,42 46 622,42
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m 571 043,49 17 131,30

Ventil závitový termostatický přímý  G 3/8 PN 
16 do 110°C bez hlavice ovládání RA-N 239,83 2 877,96
Ventil závitový termostatický přímý  G 1/2 PN 
16 do 110°C bez hlavice ovládání  RA-N 264,77 21 711,14

126 111,90

Šroubení regulační radiátorové přímý G 3/8 s 
vypouštěním RLV 212,01 2 544,12
Šroubení regulační radiátorové přímý G 1/2 s 
vypouštěním RLV 226,4 18 564,80
Termostatická hlavice  PN 10 do 110°C s 
vestavěným čidlem RA 2920 489,25 45 989,50
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit 86,34 518,04
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit 112,24 2 020,32
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit 148,69 594,76
Autom. Odvzd. Ventil  G 1/2 147,73 3 545,52
Vypouštěcí ventil  G 1/2 82,5 1 320,00
Regulátor ASV-PVregul.dif.tl. IG6/4" přímý 
Danfos 4936,6 14 809,80
Regulátor"ASV-I"regul.dif.tl. IG-6/4" přímý 
Danfos 2635,22 7 905,66
Šroubení  V 4300 přímé, G 6/4 206,25 1 237,50
Přesun hmot procentní pro armatury v 
objektech v do 24 m 123 639,12 2 472,78

Odvzdušnění otopných těles 556,4 52 301,60
Vyregulování ventilu nebo kohoutu 
dvojregulačního s termostatickým ovládáním 76,74 7 213,56
Těleso trubkové přímotopné KORALUX Rondo 
CLASSIC, 1500 x 730 mm, 1479,25 1 479,25
Těleso trubkové přímotopné KORALUX RONDO 
Plus, 1820 x 750 mm, 1678,79 1 678,79
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
11 výška/délka 500/500 mm 701,25 701,25
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
20 výška/délka 500/400 mm 748,26 2 993,04
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
20 výška/délka 500/600 mm 901,75 1 803,50
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
20 výška/délka 500/900 mm 1129,11 2 258,22
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/500 mm 1002,48 1 002,48
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/600 mm 1085,94 2 171,88
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/700 mm 1169,4 2 338,80
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/800 mm 1252,86 11 275,74
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/900 mm 1336,32 9 354,24

184 146,84
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
54 K 735151380 kus 13,000

55 K 735151381 kus 16,000

56 K 735151382 kus 7,000

57 K 735151383 kus 3,000

58 K 735151384 kus 3,000

59 K 735151385 kus 1,000

60 K 735151386 kus 1,000

65 K 735151391 kus 2,000

66 K 735151392 kus 2,000

67 K 735151393 kus 2,000

68 K 998735203 % 0,030

D7 - Zdroj tepla
    D8 - Kotelna

70 K A1100 kus 2,000
71 K A02.1 kus 2,000
72 K A03.1 kus 2,000
73 K A04.1 kus 1,000
74 K A05.1 kus 1,000
75 K A06.1 kus 1,000
76 K A07.1 kus 1,000
77 K A08.1 kus 1,000
78 K A09 kus 1,000
79 K 998713203.1 % 0,020

    D3 - 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
80 K 733223104.1 m 18,000

81 K 733223105.1 m 12,000
82 K 733223106.1 m 30,000
83 K 733223107.1 sb. 1,000

84 K 733223108.1 m 19,800

85 K 733223109.1 m 13,200
86 K 733223110.1 sb. 1,000
87 K 998733203.1 % 0,030

    D4 - 734: Ústřední vytápění - armatury
88 K 734221535.1 kus 1,000

Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/1000 mm 1421,7 18 482,10
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/1100 mm 1505,16 24 082,56
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/1200 mm 1588,62 11 120,34
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/1400 mm 1754,58 5 263,74
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
21 výška/délka 500/1600 mm 1923,41 5 770,23
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
22 výška/délka 500/400 mm 999,6 999,60
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
22 výška/délka 500/900 mm 1552,16 1 552,16
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
22 výška/délka 500/1600 mm 2327,28 4 654,56
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
33 výška/délka 500/1000 mm 2426,09 4 852,18
Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 
33 výška/délka 500/1200 mm 2716,76 5 433,52
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v 
objektech v do 12 m 178 783,34 5 363,50

Plynový kotel THERM KD45  45 kW 40290,98 80 581,96
Odkouření Turbo kotlů 13430,33 26 860,66
Regulační jednotka THERM typ CR-04 
ekvitermní paket včetně čidel 1918,62 3 837,24
Nepřímotopný ohřívač vody OKC NTRR 500l 23599,01 23 599,01
Čtyřcestný regulační ventil ESBE G2" s pohonem 6715,16 6 715,16
Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 20-100 11991,36 11 991,36
Membránová expanzní nádoba 180 l 5084,34 5 084,34
Zónový ventil G1" typ 225 s pohonem 1784,32 1 784,32
Cirkulační čerpadlo GRUNDFOS UPS 25-40 N 4796,55 4 796,55
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 1 m 165 250,60 3 305,01

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 28x1,5 306,98 5 525,64
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 54x2,0 825,01 9 900,12
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 54x2,0 16,31 489,30
Fiting CU ( oblouk , Redukce , Přechod , T-kus , 
Šroubení) 15348,95 15 348,95
Trubice izolační AC Armaflex  28/20 mm PE 
pěnový 134,3 2 659,14
Trubice izolační AC Armaflex  54/20 mm PE 
pěnový 176,51 2 329,93
Podpěry a objímky pro rozvod potrubí 3837,24 3 837,24
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 24 m 40 090,32 1 202,71

Pojistný venti G1" ot. Přetlak 0,6 Mpa 412,5 412,50

250 032,89
168 555,61

41 293,03

22 916,69
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
89 K 734221536.1 kus 1,000
94 K 734221541 kus 1,000

95 K 734221542 kus 1,000
96 K 734221543 kus 4,000
97 K 734221544 kus 4,000
98 K X1.1 sb. 1,000
99 K X2.1 sb. 1,000
100 K X3.1 kus 7,000
101 K X4 kus 1,000
102 K X5 kus 1,000
103 K 998734203 % 0,030

    D6 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
104 K 07.1 sb. 1,000

D9 - Rozvod plynu
    D10 - Rozvodné potrubí

105 K 733223105.2 m 2,000

106 K 733223106 m 20,000
107 K 733223107.2 m 22,000
108 K 733223108.2 sb. 1,000
109 K 733223109.2 sb. 1,000
110 K 998733203 % 0,030

    D11 - Armatury
111 K 734221535.2 kus 1,000
112 K 734221536.2 kus 1,000
113 K 734221537.1 kus 1,000

114 K 734221538.1 kus 2,000
115 K 734221539.1 kus 2,000
116 K 734221540.1 kus 1,000
117 K 734221541.1 kus 12,000
118 K 998734203 % 0,041

Pojistný venti G1/2" ot. Přetlak 1,0 Mpa 767,45 767,45
Zpětná klapka G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 383,72 383,72
Filtr do potrubí G 2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit 388,52 388,52
Autom. Odvzd. Ventil  G 1/2 147,73 590,92
Vypouštěcí ventil  G 1/2 94,01 376,04
Potrubí PPR pro ohřev TV 9593,09 9 593,09
Armatury pro ohřev TV 7674,47 7 674,47
Teploměr do jímky 0-120°C včetně jímky a 
nátrubku 191,86 1 343,02
Manometr + příslušenství rozsah 0-6 bar 287,79 287,79
Manometr + příslušenství rozsah 0-10 bar 431,69 431,69
Přesun hmot procentní pro armatury v 
objektech v do 24 m 22 249,21 667,48

Topná zkouška 72 hodin 17267,56 17 267,56

Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 22x1,5 297,39 594,78
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým 
pájením D 35x1,5 604,36 12 087,20
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 16,31 358,82
Fiting CU ( oblouk , Redukce , Přechod , T-kus , 
Šroubení) 5995,68 5 995,68
Podpěry a objímky pro rozvod potrubí 1784,32 1 784,32

Ventil závitový termostatický přímý  G 3/4 PN 
16 do 110°C bez hlavice ovládání  RA-N 364,54 729,08
Flexibilní potrubí G3/4" 345,35 690,70

Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m 20 820,80 624,62

Regulátor tlaku FRANCEL B25 4355,26 4 355,26
Rozpěrka plynoměru 250mm 67,15 67,15

17 267,56

34 198,07
21 445,42

12 752,65

Manometr + příslušenství  rozsah 0-6 kPa 1055,24 1 055,24
Revize  NTL plynovodu 402,91 4 834,92
Přesun hmot procentní pro armatury v 
objektech v do 24 m 12 250,38 502,27

Ventil závitový termostatický přímý  G 1 PN 16 
do 110°C bez hlavice ovládání  RA-N 518,03 518,03

Strana 57 z 105



Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.5.1 - Elektroinstalace obj.1

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

1 358 154,890,00
1 358 154,89

1 358 154,89 285 212,53
0,00 0,00

1 643 367,42
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
    742 - Elektromontáže - rozvodný systém
    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže
    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.5.1 - Elektroinstalace obj.1
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 358 154,89
896 707,37

15 348,94
80 096,60
62 510,59
181 094,74
213 274,87
344 381,63

461 447,52
28 678,53
370 450,79
62 318,20

0,00
1 358 154,89
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 740991300 kus 1,000

2 K 740991910 kus 2,000

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém
3 K 742111100-D kus 3,000

4 K 742111100 kus 3,000

5 M 35714r112 kus 1,000

6 M 35714r414 kus 1,000

7 M 35714r424u kus 1,000

8 K 742111200 kus 1,000

9 M 35714r624u kus 1,000

10 K 742111300 kus 1,000
11 M 357re1 kpl 1,000

12 M 35441d563200 kus 2,000

13 K 742111300-D kus 2,000

14 K 742222200 kus 1,000
15 M 10.874.565 KS 1,000

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.5.1 - Elektroinstalace obj.1
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 1 milionu Kč 6715,16 6 715,16
Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -1100 až -1910 
jsou určeny pro objem montážních prací včetně 
nákladů na nosný a podružný materiál.
Příplatek k celkové prohlídce za každých 
dalších 500 000,- Kč 4316,89 8 633,78
Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -1100 až -1910 
jsou určeny pro objem montážních prací včetně 
nákladů na nosný a podružný materiál.

Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 20 kg 335,76 1 007,28
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg 623,55 1 870,65
rozvodnice bytová z plastických hmot, 
vestavná, plechové dveře 1x12 modulů 1640,42 1 640,42
Poznámka k položce: skříň svodičů na přípojce 
telefonu
rozvodnice bytová z plastických hmot, 
plechové dveře 4x14 modulů 12164,04 12 164,04
Poznámka k položce: rozváděč R-3.1
rozvodnice velkoobsahová, vestavná, plechová, 
plechové dveře, 4x24 modulů 13545,45 13 545,45
Poznámka k položce: obj.č. 283049 rozváděč R-2.1
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 50 kg 815,41 815,41
rozvodnice velkoobsahová, vestavná, plechová, 
plechové dveře, 6x24 modulů 17229,19 17 229,19
Poznámka k položce: obj.č. 283051 rozváděč RH1+ R-
1.1
Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg 920,94 920,94
materiál skříně rozváděče 800x1400x250 21210,33 21 210,33
Poznámka k položce: rozmístění dle výkresu RE1/2 
rozváděč RE1 + RVO
ekvipotencilální přípojnice K12 - 2,5-95 mm2 s 
krytem 920,94 1 841,88
Poznámka k položce: obj. č. 563200
Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 100 kg 498,84 997,68
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových skříňový do 20 kg 825,01 825,01
CWC5 Kryt přední, pro zásuvkový box 301,22 301,22

1 358 154,89
896 707,37

15 348,94

80 096,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
16 M 10.874.564 KS 1,000
17 M 10.874.566 KS 1,000
18 M 10.853.780 KS 3,000
19 M 10.191.958 KS 1,000
20 K 742991110 kus 4,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
21 K 743112116 m 250,530

250,530
250,530

22 M 345710520 m 250,530

23 K 743411111 kus 422,000
422,000
422,000

24 M 345715130 kus 332,000
25 M 345715135 kus 90,000

26 K 743411121 kus 1,000
27 M 34571kKUP57 kus 1,000

28 M 34571kKBX57 kus 1,000

29 K 743611121 m 230,000
30 M 354410770 kg 31,081

31,081
31,081

31 M 35441d206319 kus 160,000

32 M 35441d207089 kus 50,000

33 M 35441d207109 kus 20,000

34 M 35441d200039 kus 5,000

35 M 35441r001 m 21,000

CWA1 Box zásuvkový, prázdný 968,9 968,90
CWC6 Deska montážní na stěnu 297,39 297,39
Zásuvka 230V/16A IP54 vestavná 115,12 345,36
Zásuvka BALS 12812 16A/5P/400V vestavná 201,45 201,45
Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 
kg 978,5 3 914,00

Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm 
uložená pevně 34,54 8 653,31
Poznámka k položce: vedení strukturované kabeláže 
ve stěnách od zásuvky do podhledu
1.05*((26*3,2)+(21*3,4)+(8*3+6*10))
Součet
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-
1141 2329/LPE-1 D28,4 mm 30,7 7 691,27
Poznámka k položce: EAN 8595057603721
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 
KU68/2-1902, KO125 14,39 6 072,58
162+165+95
Součet
krabice přístrojová instalační KPR 68 6,72 2 231,04
krabice přístrojová instalační KPR 68/71L do 
SK 7,67 690,30
Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná 
typ KO100, KO125 15,35 15,35
krabice univerzální podlahová KUP 57 22,06 22,06
Poznámka k položce: ean 8595057690745
krabice univerzální podlahová KOPOBOX 57 990,01 990,01
Poznámka k položce: ean 8595057690721
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 
10 mm na povrchu 33,58 7 723,40
drát průměr 8 mm AlMgSi 40,29 1 252,25
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m
230/7,4
Součet
nerezová podpěra vedení s držákem "grip", 
výška 32, uchycení pod krytinu do bednění 60,44 9 670,40
Poznámka k položce: obj. č. 206319
nerezová podpěra vedení D 8 na dtubku 
dešťodvodu D 100-120 78,66 3 933,00
Poznámka k položce: obj. č. 207089
nerezová podpěra vedení na stěnu výšky 20 
mm s držákem "grip", s krytkou a vrutem s 
hmoždinkou

87,3 1 746,00

Poznámka k položce: obj. č. 207109
nerezová svorka pro (objímka) uzemnění 
trubky dešťosvodu D=50-150 53,72 268,60
Poznámka k položce: obj. č. 200039
drát FeZn průměr 10/13 mm FeZn  s PVC 
izoloací 69,07 1 450,47
Poznámka k položce: vývody ze zemniče

62 510,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
21,000
21,000

36 M 35441d390559 kus 50,000

37 M 35441r319119 kus 10,000

38 K 743611211 m 50,000
39 M 341408440 m 50,000
40 K 743642100 kus 7,000
41 M 354420920 kus 7,000

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
42 K 744231110 m 28,000
43 M 341421590 m 12,000

12,000
12,000

44 M 341421570 m 16,000

16,000
16,000

45 K 744411220 m 1 575,000
46 M 341110300 m 1 575,000

1 575,000
1 575,000

47 K 744411230 m 3 354,750
48 M 341110900 m 315,000

315,000
315,000

49 M 341110360 m 2 730,000
2 730,000
2 730,000

50 M 341111100 m 210,000
210,000
210,000

51 M 341110940 m 99,750
99,750
99,750

52 K 744411240 m 135,000
53 M 341111000 m 135,000

135,000

7*3
Součet
univerzální nerez MV svorka pro spojení 2 
vodičů navzájem, 1 středový šroub 79,62 3 981,00
Poznámka k položce: obj. č. 390559
nerez svorka pro spojení 2 vodičů D 8-10 k 
okapovému žlabu se zaoblením 16-22 119,91 1 199,10
Poznámka k položce: obj. č. 319119
Montáž vodič uzemňovací Cu pásek D do 50 
mm2 na povrchu 34,54 1 727,00
vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 10,55 527,50
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m 131,43 920,01
tyč zemnící ZT 1.5 1,5 m  FeZn 249,42 1 745,94

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 
0,35-35 mm2 volně 15,35 429,80
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 18,23 218,76
Poznámka k položce: vydrátování rozváděče
12+0+0+0
Součet
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 10,55 168,80
Poznámka k položce: vydrátování rozváděče
0+9+4+3
Součet
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku stěn 16,31 25 688,25
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 12,47 19 640,25
1.05*(540+600+360)
Součet
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod 
omítku stěn 16,31 54 715,97
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 17,27 5 440,05
1.05*(100+120+80)
Součet
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 15,35 41 905,50
1,05*(1050+ 950+600)
Součet
kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 21,1 4 431,00
1.05*(30+120+50)
Součet
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 21,1 2 104,73
1.05*(5+60+30)
Součet
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod 
omítku stěn 19,19 2 590,65
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 97,85 13 209,75
20+30+35+25+25

181 094,74
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
135,000

54 K 744411930-D m 1 000,000

55 K 744412960 m 3,000
56 M 341116310 m 3,000

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
57 K 747112011 kus 12,000

12,000
12,000

58 M 345355130 kus 7,000
7,000
7,000

59 M 345354020 kus 5,000
5,000
5,000

60 K 747112014 kus 1,000
1,000
1,000

61 M 345355710 kus 1,000
1,000
1,000

62 K 747112031 kus 17,000
17,000
17,000

63 M 345354040 kus 16,000
16,000
16,000

64 M 345355730 kus 1,000
1,000
1,000

65 K 747112032 kus 5,000
5,000
5,000

66 M 345355530 kus 1,000
1,000
1,000

67 M 345354150 kus 4,000
4,000
4,000

Součet
Demontáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg pod 
omítku stěn 9,59 9 590,00
Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg pod omítku 
stropu 24,94 74,82
kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 3x35+25 mm2 295,47 886,41

Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 1 -jednopólový 59,48 713,76
5+2+5
Součet
spínač jednopólový 10A Swing bílý 83,46 584,22
2+0+5
Součet
přístroj spínače jednopólového 10A 3559-
A01345 bezšroubový 54,68 273,40
3+2+0
Součet
Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 2 -dvoupólový 62,36 62,36
0+1+0
Součet
spínač dvoupólový 10A 3553-02280 velkoplošný 117,04 117,04
0+1+0
Součet
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový 
bezšroubové připojení 62,36 1 060,12
8+8+1
Součet
přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 
bezšroubový 88,26 1 412,16
7+8+1
Součet
spínač řazení 5 10A Swing bílý 56,6 56,60
1+0+0
Součet
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6 -střídavý 68,11 340,55
2+2+1
Součet
spínač řazení 6 10A Swing bílý 88,26 88,26
1+0+0
Součet
přístroj přepínače střídavého 10A TANGO 3558-
A25342 58,52 234,08
1+2+1
Součet

213 274,87
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
68 K 747112033 kus 4,000

4,000
4,000

69 M 345354090 kus 4,000
4,000
4,000

70 M 34536e65103 kus 13,000

71 K 747112466 kus 24,000
24,000
24,000

72 M 345354250 kus 24,000
24,000
24,000

73 M 34536e65203 kus 40,000

74 K 747121110 kus 2,000

2,000
2,000

75 M 345364623 kus 2,000

76 M 345551015 kus 2,000

77 K 747161240 kus 300,000

78 M 34555e235713 kus 3,000

3,000
3,000

79 M 34555e235703 kus 110,000

110,000
110,000

80 M 345551010 kus 11,000
11,000
11,000

81 M 34555e00703 kus 110,000

Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 7 -křížový 68,11 272,44
0+4+0
Součet
přístroj přepínače křížového 10A 3559-A07345 
bezšroubový 88,26 353,04
0+4+0
Součet
kryt spínače jednoduchý (time/element) barva 
bílá/bílá 20,15 261,95
Poznámka k položce: 3558E-A00651 03
Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové 
připojení 6+6 -dvojitý střídavý 76,74 1 841,76
4+12+8
Součet
přístroj přepínače dvojitého střídavého 
10ATANGO 3558-A52340 88,26 2 118,24
4+12+8
Součet
kryt spínače dělený (time/element) barva 
bílá/bílá 20,15 806,00
Poznámka k položce: 3558E-A00652 03
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A 
prostředí obyčejné nebo vlhké 124,71 249,42
Poznámka k souboru cen:, 1. Zapojení vodičů na 
svorky vestavných přístrojů se oceňuje cenami 
souboru cen 746 11-1 . Ukončení vodičů holých se 
zapojením.
0+2+0
Součet
spínač stiskací 16A vestavný, řazení 3, se sign. 
doutnavkou, s krytem ELEMENT bílá/bílá 305,06 610,12
Poznámka k položce: komplet spínač + kryt + 
rámeček

 vývodka  s držákem kabelu  swing 3938G-
A00034 B1 107,44 214,88
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná 70,99 21 297,00
zásuvka 1násobná 16A (time/element) 
karmínová/bílá 107,44 322,32
Poznámka k položce: zásuvka + kryt bez rámečku 
5519E-A02357 13 zásuvka pro ledničku
0+3+0
Součet
zásuvka 1násobná 16A (time/element) 
bílá/bílá 92,09 10 129,90
Poznámka k položce: zásuvka + kryt bez rámečku 
5519E-A02357 03
48+38+24
Součet
zásuvka 1násobná 16A Swing bílý 104,56 1 150,16
4+0+7
Součet
kryt pro adaptér pro profil 45 (time/element) 
bílá/bílá 62,36 6 859,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

110,000
110,000

82 M 34555a00100 kus 110,000

110,000
110,000

83 M 345551045x45r kus 79,000

79,000
79,000

84 M 345551045x45rsp kus 33,000

33,000
33,000

85 M 345551045x45b kus 2,000
2,000
2,000

86 M 34555eC235703 kus 62,000

62,000
62,000

87 M 34536e22203 kus 1,000

1,000
1,000

88 M 34536e11003 kus 29,000

29,000
29,000

89 M 34536e12003 kus 12,000
12,000
12,000

90 M 34536e15003 kus 52,000
52,000
52,000

91 K 747231110 kus 109,000

92 M 35822-286517 kus 2,000

2,000
2,000

Poznámka k položce: kryt, bez rámečku, bez 
přístroje 5516E-A00070 03
48+38+24
Součet
adaptér pro profil 45 do designových řad 88,26 9 708,60
Poznámka k položce: držák bez přístroje 5525U-
A00100
48+38+24
Součet
zásuvka 1násobná 230V/16A 45x45 s clonkami - 
červená, kódovaná, 5525N-C05359 R1, bez 
rámečku

118,95 9 397,05

48+40+24-(13+15+5)
Součet
zásuvka 1násobná 230V/16A 45x45 s clonkami - 
červená, kódovaná, s přepěťovou ochranou 
typu III

925,73 30 549,09

13+15+5
Součet
zásuvka 1násobná 230V/16A 45x45 s clonkami - 
bílá, 5525N-C02357 B, bez rámečku 123,75 247,50
0+2+0
Součet
zásuvka 2násobná 16A s natočenou dutinkou, 
element, bílá/bílá 126,63 7 851,06
Poznámka k položce: 5513E-C02357 03
18+34+10
Součet
rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-
A00222 03 (bílá/bílá) čtyřnásobný (2x 
dvojnásobný)

47,01 47,01

0+1+0
Součet
rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-
A00110 03 (bílá/bílá) jednonásobný, vodorovný 51,8 1 502,20

11+16+2
Součet
rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-
A00120 03 (bílá/bílá) dvojnásobný, vodorovný 46,05 552,60
2+6+4
Součet
rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-
A00150 03 (bílá/bílá) pětinásobný, vodorovný 69,07 3 591,64
24+19+9
Součet
Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu 162,12 17 671,08

jistič 1pólový-charakteristika B, 4A, PL6-B4/1 136,22 272,44
Poznámka k položce: obj. č. 286517
1+1+0+0
Součet
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93 M 35822-286530 kus 5,000

5,000
5,000

94 M 35822-286533 kus 26,000

26,000
26,000

95 M 35822-286531 kus 25,000

25,000
25,000

96 M 35822-286519 kus 7,000

7,000
7,000

97 M 35822-286521 kus 32,000

32,000
32,000

98 M 35822-286534 kus 1,000

1,000
1,000

99 M 35822-286535 kus 9,000

9,000
9,000

100 M 35822-248345 kus 2,000

2,000
2,000

101 K 747233110 kus 14,000
102 M 35822-286605 kus 2,000

2,000
2,000

103 M 35822-286604 kus 4,000

jistič 1pólový-charakteristika C, 6A, PL6-C6/1 131,43 657,15
Poznámka k položce: obj. č. 286530
0+3+1+1
Součet
jistič 1pólový-charakteristika C, 16A, PL6-
C16/1 128,55 3 342,30
Poznámka k položce: obj. č. 286533
0+13+9+4
Součet
jistič 1pólový-charakteristika C, 10A, PL6-
C10/1 118,95 2 973,75
Poznámka k položce: obj. č. 286531
0+9+9+7
Součet
jistič 1pólový-charakteristika B, 10A, PL6-
B10/1 99,77 698,39
Poznámka k položce: obj. č. 286519
0+0+3+4
Součet
jistič 1pólový-charakteristika B, 16A, PL -
B16/1 99,77 3 192,64
Poznámka k položce: obj. č. 286521
0+12+14+6
Součet
jistič 1pólový-charakteristika C, 20A, PL6-
C20/1 118,95 118,95
Poznámka k položce: obj. č. 286534
0+1+0+0
Součet
jistič 1pólový-charakteristika C, 25A, PL6-
C25/1 124,71 1 122,39
Poznámka k položce: obj. č. 286535
9+0+0+0
Součet
přepínač (I-0-II) 1pólový, 1 modulový, 16A, Z-
S/WM 294,51 589,02
Poznámka k položce: obj. č. 248345
1+1+0+0
Součet
Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu 190,9 2 672,60
jistič 3pólový-charakteristika C, 40A, PL6-
C40/3 407,71 815,42
Poznámka k položce: obj. č. 286605
0+2+0+0
Součet
jistič 3pólový-charakteristika C, 32A, PL6-
C32/3 491,17 1 964,68
Poznámka k položce: obj. č. 286604
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4,000
4,000

104 M 35822-286603 kus 1,000

1,000
1,000

105 M 35822-286601 kus 2,000

2,000
2,000

106 M 35822-286589 kus 2,000

2,000
2,000

107 M 35822-276284 kus 1,000

1,000
1,000

108 M 35822-276272 kus 2,000

2,000
2,000

109 K 747233210 kus 2,000
110 M 35822-248030 kus 1,000

1,000
1,000

111 M 35822-248028 kus 1,000

1,000
1,000

112 M 35822-271064 ks 5,000

5,000
5,000

113 K 74723r001 hod 39,000
39,000
39,000

114 K 74723r002 hod 30,000

0+4+0+0
Součet
jistič 3pólový-charakteristika C, 25A, PL6-
C25/3 398,11 398,11
Poznámka k položce: obj. č. 286603
0+1+0+0
Součet
jistič 3pólový-charakteristika C, 16A, PL6-
C16/3 379,89 759,78
Poznámka k položce: obj. č. 286601
0+2+0+0
Součet
jistič 3pólový-charakteristika B, 16A, PL6-
B16/3 299,3 598,60
Poznámka k položce: obj. č. 286589
0+0+2+0
Součet
vypínač 3pólový, 3 modulový, 100A, IS-100/3 385,64 385,64
Poznámka k položce: obj. č. 276284
0+1+0+0
Součet
vypínač 3pólový, 3 modulový, 40A, IS-40/3 353,99 707,98
Poznámka k položce: obj. č. 276272
0+0+1+1
Součet
Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu 206,25 412,50
jistič 3pólový-charakteristika B, 80A, PLHT-
B80/3 613,96 613,96
Poznámka k položce: obj. č. 248030
1+0+0+0
Součet
jistič 3pólový-charakteristika B, 50A, PLHT-
B50/3 565,03 565,03
Poznámka k položce: obj. č. 248028
1+0+0+0
Součet
hřebenová propojovací lišta, vidlice do šroubu, 
16mm2 / 80A, 3pólová, 3 moduly, délka 1m 110,32 551,60
Poznámka k položce: obj.č. 271064
0,5+2+1,5+1
Součet
rozmístění a osazení přístrojů v rozváděči, 
propojení pomocí hřebenů a vodičů, 287,79 11 223,81
6+15+10+8
Součet
odizolování kabeů, popis kabelů, popis vodičů 
pomocí návleček, připojení vodičů do svorek 
přístrojů, PE, N. V ceně je i dodávka návleček, 
použití popisovacího stroje.

206,25 6 187,50
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30,000
30,000

115 K 747240111 kus 2,000

116 M 35889-286429 kus 1,000

1,000
1,000

117 M 35889-286492 kus 1,000

1,000
1,000

118 K 747241011 kus 6,000

119 M 35889-286508 kus 6,000

6,000
6,000

120 K 747251101 kus 10,000

121 M 35889r011 kus 10,000

122 K 747251102 kus 1,000

123 M 35889d951300 kus 1,000

124 K 747251122 kus 8,000
8,000
8,000

125 M 35889-952400 kus 2,000

2,000
2,000

126 K 747312102 kus 2,000

127 M 35821-265168 kus 1,000

128 M 35821-111453 kus 1,000

1,000
1,000

6+10+8+6
Součet
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn 
do 25 A bez krytu 206,25 412,50
chránič proudový 2pólový, s nadproudovou 
ochranou, charakt. B, 10A, 30 mA, PFL6-
10/1N/B/003

805,82 805,82

Poznámka k položce: obj.č.286429
0+1+0+0
Součet
chránič proudový 2pólový, 25A, 30 mA, PF6-
25/2/003 920,94 920,94
Poznámka k položce: obj.č.286492
0+1+0+0
Součet
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 
25 A bez krytu 302,18 1 813,08
chránič proudový 4pólový, 30 mA,  PF6-
40/4/003 1189,54 7 137,24
Poznámka k položce: obj.č. 286508
0+3+2+1
Součet
Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň 
jednopólových impulzní proud do 35 kA 302,18 3 021,80
svodič bleskových proudů pro telefonní linku s 
jiskřištěm a varistorem  BXT ML4 BD 180 449,92 4 499,20
Poznámka k položce: obj.č. 920347
Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň 
jednopólových impulzní proud do 100 kA 302,18 302,18
svodič bleskových proudů s jiskřištěm Radax-
flow,  DV-M TNC 255 571,75 571,75
Poznámka k položce: obj.č. 951300
Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň 
jednopólových dvoudílných s modulem 364,54 2 916,32
0+0+4+4
Součet
svodič přepětí Typ2 s výměnnými moduly, 
4pólový, 4 modulový, 20 kA(8/20), DG-M 275 
TNS

3798,86 7 597,72

Poznámka k položce: obj.č. 952400
0+0+1+1
Součet
Montáž stykačů střídavých vestavných 
jednopólových do 25 A 206,25 412,50
stykač vzduchový 2pólový,  modulový, cívka 
230Vac, 2zap, 20A / 250Vac, Z-R230/SS 297,39 297,39
Poznámka k položce: obj.č.265168
Soumrakový spínač  se spínacími hodinami , DS-
TD/1W 757,85 757,85
Poznámka k položce: obj.č.111453
1+0+0+0
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
129 K 747312124 kus 1,000

130 M 35821-248856 kus 1,000

1,000
1,000

131 K 747531510 kus 1,000
1,000
1,000

132 M 10.862.972 KS 1,000
133 K 747531520 kus 1,000

134 M e999201867 KS 1,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
135 K 748123115 kus 41,000

136 M 35051m73359 KS 12,000

12,000
12,000

137 M 35051m73359NZ KS 19,000

19,000
19,000

138 M 35051m72003 KS 7,000

7,000
7,000

139 M 34821f23104 kus 3,000
3,000
3,000

140 K 748123126 kus 16,000

141 M 35051m72004 KS 4,000

4,000
4,000

142 M 35051m79287 KS 12,000

Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 63 
A 206,25 206,25
stykač vzduchový 4pólový,  3-modulový, cívka 
230Vac, 4zap, 63A / 250Vac, Z-SCH230/63-40 920,94 920,94
Poznámka k položce: obj.č.248856
1+0+0+0
Součet
Montáž elektroměru jednofázového bez 
zapojení vodičů 431,69 431,69
0+1+0+0
Součet
Elektroměr EME1P32MID cejchovaný 1f 1199,14 1 199,14
Montáž elektroměru třífázového bez zapojení 
vodičů 777,04 777,04

elektroměr na DIN, 1 sazba, do 65A,  KWZ44B1 4902,07 4 902,07
Poznámka k položce: obj.č. 999201867

Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
bez čidla 248,46 10 186,86
svítidlo přisazené stropní BRS3KOPC375V2/ND - 
LED 28 W, 4000K,  kryt opál PC 920,94 11 051,28
Poznámka k položce: ean 8595073733594 projekt = 
typ C
4+4+4
Součet
svítidlo přisazené stropní 
BRS3KOPC375V2/NDNZ - LED 28 W, 4000K,  
kryt opál PC, nouzový zdroj 1h

1899,43 36 089,17

Poznámka k položce:  projekt = typ CN
7+7+5
Součet
svítidlo přisazené stropní BRS3KOPC300V1/ND - 
LED 15 W, 3000K,  kryt opál PC 1371,81 9 602,67
Poznámka k položce: EAN 8595073720037
3+4+0
Součet
svítidlo venkovní přisazené IP65, LED 20W, 
MELISSA MINI C LED 20W 1333,44 4 000,32
1+1+1
Součet
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní s 
čidlem 263,81 4 220,96
svítidlo přisazené stropní 
BRS3KOPC300V1/NDSM - LED 15 W, 3000K,  
kryt opál PC, mikrovlnný senzor

968,9 3 875,60

Poznámka k položce: EAN 8595073720044
2+2+0
Součet
svítidlo přisazené stropní 
BRS3KOPC375V2/NDSM - LED 28 W, 4000K,  
kryt opál PC, radar

1400,59 16 807,08
Poznámka k položce: ean 8595073792874 projekt = 
typ Cs

344 381,63
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12,000
12,000

143 K 748123129 kus 134,000

144 M 34821m70492 kus 6,000

6,000
6,000

145 M 34821m79757 kus 30,000

30,000
30,000

146 M 34821m79757NZ kus 6,000

6,000
6,000

147 M 34821m71005 kus 4,000

4,000
4,000

148 M 34821m71005NZ kus 2,000

2,000
2,000

149 M 34821m79600 kus 27,000

27,000
27,000

150 M 34821m79600NZ kus 10,000

10,000
10,000

151 M 34821m71006 kus 14,000

14,000
14,000

152 M 34821m71006NZ kus 5,000

5,000

6+3+3
Součet
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 
panelové do 0,36 m2 284,91 38 177,94
svítidlo závěsné LED, 56W, 4000K,  
HL1MKO/1050ND 1189,54 7 137,24
Poznámka k položce: ean 8595073704921 v projektu = 
typ G
0+0+6
Součet
svítidlo LED, 58W, 4000K,  
G1RMKN4V1/1050ND 1285,47 38 564,10
Poznámka k položce: ean 8595073797572 v projektu = 
typ E
22+8+0
Součet
svítidlo LED, 58W, 4000K, nouzový zdroj 1h, 
G1RMKN4V1/1050NDNZ 1736,35 10 418,10
Poznámka k položce:  v projektu = typ EN
4+2+0
Součet
svítidlo LED, 36W, 4000K, G1RMKN4V1/700ND 1573,27 6 293,08
Poznámka k položce: ean 8595073710052 v projektu = 
typ B
1+3+0
Součet
svítidlo LED, 36W, 4000K, nouzový zdroj 1h, 
G1RMKN4V1/700NDNZ 1933,01 3 866,02
Poznámka k položce:  v projektu = typ BN
0+2+0
Součet
svítidlo LED, 58W, 4000K, G1RLKN4V1/1050ND 1362,22 36 779,94
Poznámka k položce: ean 8595073796001 v projektu = 
typ A
5+6+16
Součet
svítidlo LED, 58W, 4000K, nouzový zdroj 1h, 
G1RLKN4V1/1050NDNZ 2003,04 20 030,40
Poznámka k položce: v projektu = typ AN
1+2+7
Součet
svítidlo LED, 75W, 4000K,  G1RLKN4V1/1400ND 1784,32 24 980,48
Poznámka k položce: ean 8595073710069 v projektu = 
typ D
12+2+0
Součet
svítidlo LED, 75W, 4000K, nouzový zdroj 1h, 
G1RLKN4V1/1400NDNZ 2316,73 11 583,65
Poznámka k položce:  v projektu = typ DN
5+0+0
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5,000

153 M 34821m7153x kus 26,000

26,000
26,000

154 M 34821m7153xNZ kus 4,000

4,000
4,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

155 K 210290811R02 kus 9,000
9,000
9,000

156 M 554310610 kus 2,000
2,000
2,000

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
157 K 220281303R2 m 5 569,000

158 M 10.549.291 KS 360,000
360,000
360,000

159 M 341210r01 m 5 460,000
5 460,000
5 460,000

160 M 341261660 m 29,000

29,000
29,000

161 M 341210560 m 80,000

162 K 220301201 kus 112,000
112,000
112,000

163 M 374512445x22 kus 112,000
112,000
112,000

Součet
svítidlo LED, 58W, 3000K, G2SSKN3V1/1050ND 1678,79 43 648,54
Poznámka k položce:  v projektu = typ F
0+26+0
Součet
svítidlo LED, 58W, 3000K, nouzový zdroj 1h, 
G2SSKN3V1/1050NDNZ 1767,05 7 068,20
Poznámka k položce:  v projektu = typ FN
0+4+0
Součet

Připojení spotřebiče 206,25 1 856,25
3+4+2
Součet
osušovač rukou elektrický SLO 01L šedý kryt 13411,14 26 822,28
1+1+0
Součet

Montáž kabelu datového kabelu v trubce / v 
podhledu 33,58 187 007,02
Poznámka k položce: kabely vedeny ve stěnách v 
trubce, nad podhledy vyvázané do svazků, svazky 
zavěšené na příchytkách ze stropu
PŘÍCHYTKA TYP OMEGA 5263 AL XX 60,44 21 758,40
100+200+60
Součet
kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5 mm, UTP 
cat 5e 12,47 68 086,20
1,05*2*(1100+900+600)
Součet
kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 1x4x0,8 
č.výrobku 1328001 15,35 445,15
Poznámka k položce: kabel pro indukční smyčky ve 
stěnách/podlaze
15+14
Součet
kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 10x2x0,5 
mm S 28,78 2 302,40
Poznámka k položce: přívod telefonních linek do 
serverovny / ústředny

Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku 206,25 23 100,00
48+40+24
Součet
zásuvka data , modul 45x22,5, bílá, 136811-1 + 
modular jack RJ45 - cat 5e. 255,18 28 580,16
48+40+24
Součet

461 447,52
28 678,53

370 450,79
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164 K 220320233 kus 1,000
165 K 220320301 kus 4,000
166 M is01 ks 2,000
167 K 220320307 kus 2,000
168 K 220330172 kus 1,000
169 M aom01 1,000

170 K 220490049 kus 1,000

171 M dt01 kpl 1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
172 K 460010024 km 0,050

173 K 460010025 km 0,050

174 K 460030033 m2 0,750

0,750
0,750

175 K 460030143 m2 0,750

0,750
0,750

176 K 460070753 m3 0,375

0,375
0,375

Montáž tlačítko koupelnové na zeď se šňůrou 110,32 110,32
Montáž hovorové soupravy 390,44 1 561,76
zesilovač indukční smyčky + mikrofon 12677,27 25 354,54
Montáž hlasitého vrátného 398,11 796,22
Montáž majáku na budovu 537,21 537,21
akustický orietnační maják s dálkovým 
ovládáním 2580,54 2 580,54
Montáž rozvodů a  zařízení domácího telefonu - 
kompletní instalace a oživení (vstup / 
podatelna)

1918,62 1 918,62

Poznámka k položce: od 2 vstupů pro vozíčkáře do 
podatelny komunikátor na WC komunikátor ve výtahu
systém domácího telefonu - dodávka 6312,25 6 312,25

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru 11588,45 579,42
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách jsou zahrnuty i 
náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí b) 
vyznačení budoucí trasy c) rozmístění, očíslování a 
označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst 
pro kabelové prostupy a podchodové štoly ; 
Poznámka k položce: v chodníku podél objektu
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru 16289,07 814,45
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách jsou zahrnuty i 
náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí b) 
vyznačení budoucí trasy c) rozmístění, očíslování a 
označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst 
pro kabelové prostupy a podchodové štoly ; 
Poznámka k položce: v chodníku podél objektu
Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do 
písku spáry nezalité 1151,17 863,38
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0001 až -0007 
nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, 
kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce 
se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u 
středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, 
u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 
; Poznámka k položce: pro umístění zemnících tyčí 
pod chodníkem
3*0,5*0,5
Součet
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 
kameniva těženého tloušťky do 30 cm 652,33 489,25
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0001 až -0007 
nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, 
kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce 
se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u 
středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, 
u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 
; Poznámka k položce: pro umístění zemnících tyčí 
pod chodníkem
3*0,5*0,5
Součet
Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3 302,18 113,32
Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny hloubení jam 
ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva. ; Poznámka k položce: pro 
umístění zemnících tyčí pod chodníkem
3*0,5*0,5*0,5
Součet

62 318,20

Strana 72 z 105



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
177 K 460270181 kus 1,000

178 K 460650035 m2 0,750

0,750
0,750

179 K 460650152 m2 0,750

0,750
0,750

180 K 460680401 kus 90,000

90,000
90,000

181 K 460680411 kus 331,000

331,000
331,000

182 K 460680485 m3 0,100

183 K 460680502 m 560,400

Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky 
do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 75 cm 623,55 623,55
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0111 až -0146 
a -0151 až -0206 nejsou obsaženy náklady na osazení 
skříně, tyto se oceňují cenami části A 19 Rozvaděče, 
rozvodné skříně, desky, svorkovnice – montáž 
katalogu 21 M.
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
sypaniny se zhutněním tloušťky do 30 cm 2014,55 1 510,91
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0031 až -0035 
nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 
přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 
nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V 
cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na 
dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou 
započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 
nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, 
kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci ; Poznámka k položce: po umístění 
zemnících tyčí pod chodníkem
3*0,5*0,5
Součet
Kladení dlažby z kostek kamenných drobných 
do lože z kameniva těženého 1611,64 1 208,73
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0031 až -0035 
nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 
přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 
nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V 
cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na 
dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou 
započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 
nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, 
kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci ; Poznámka k položce: po umístění 
zemnících tyčí pod chodníkem
3*0,5*0,5
Součet

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném 
pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 119,91 11,99
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 
zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 
cm

36,45 20 426,58

Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých 
betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 
7x7x5 cm

43,17 3 885,30

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
0+0+90
Součet
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém 
pro krabice 7x7x5 cm 53,72 17 781,32
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
161+165+5
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

560,400
560,400

184 K 460710032 m 560,400

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
(72*3,2)+(80*3,4)+(10*3)+5+23
Součet
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 
3 cm a šířky do 5 cm 25 14 010,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.5.431 - Elektroinstalace obj. 413

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

516 136,360,00
516 136,36

516 136,36 108 388,64
0,00 0,00

624 525,00
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
21-M - Elektromontáže
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
742 - Elektromontáže - rozvodný systém
743 - Elektromontáže - hrubá montáž
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.5.431 - Elektroinstalace obj. 413
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

516 136,36
49 650,00
76 232,81
35 480,35
6 715,16
54 383,22
21 935,28
53 751,88
78 364,08
139 623,58

0,00
516 136,36
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

21-M - Elektromontáže
102 K 210290811R02 kus 8,000

8,000
8,000

103 M 554310610 kus 4,000
4,000
4,000

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
104 K 220260053R1 kus 2,000
105 M 10.052.358 KS 2,000
106 M 10.679.643 KS 7,000
107 K 220281303R2 m 1 008,000

108 M 10.549.291 KS 70,000
70,000
70,000

109 M 341210r01 m 1 008,000
1 008,000
1 008,000

110 K 220301201 kus 36,000

111 M 374512445x22 kus 36,000
36,000
36,000

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
112 K 460010024 km 0,010

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.5.431 - Elektroinstalace obj. 413
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Připojení spotřebiče 206,25 1 650,00
3+2+3
Součet
osušovač rukou elektrický SLO 01L šedý kryt 12000 48 000,00
1+1+2
Součet

Montáž nástěnné skříně 498,84 997,68
Skříň NWE-5A18/GL/ZS 1707,57 3 415,14
Patch panel 19" 24xRJ45 Cat5e UTP 1U SOL 1870,65 13 094,55
Montáž kabelu datového kabelu v trubce / v 
podhledu 25,9 26 107,20
Poznámka k položce: kabely vedeny ve stěnách v 
trubce, nad podhledy vyvázané do svazků, svazky 
zavěšené na příchytkách ze stropu
PŘÍCHYTKA TYP OMEGA 5263 AL XX 60,44 4 230,80
0+50+20
Součet
kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5 mm, UTP 
cat 5e 13,43 13 537,44
1,05*2*(150+250+80)
Součet
Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku 206,25 7 425,00
zásuvka data , modul 45x22,5, bílá, 136811-1 + 
modular jack RJ45 - cat 5e. 206,25 7 425,00
8+22+6
Součet

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru 11588,45 115,88
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách jsou zahrnuty i 
náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí b) 
vyznačení budoucí trasy c) rozmístění, očíslování a 
označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst 
pro kabelové prostupy a podchodové štoly ; 
Poznámka k položce: v chodníku podél objektu

516 136,36
49 650,00

76 232,81

35 480,35
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
113 K 460010025 km 0,020

114 K 460030033 m2 0,500

0,500
0,500

115 K 460030143 m2 0,500

0,500
0,500

116 K 460070753 m3 0,250

0,250
0,250

117 K 460270181 kus 2,000

118 K 460650035 m2 0,500

0,500
0,500

119 K 460650152 m2 0,500

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru 16289,07 325,78
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách jsou zahrnuty i 
náklady na: a) pochůzky projektovanou tratí b) 
vyznačení budoucí trasy c) rozmístění, očíslování a 
označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst 
pro kabelové prostupy a podchodové štoly ; 
Poznámka k položce: v chodníku podél objektu
Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do 
písku spáry nezalité 1151,17 575,59
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0001 až -0007 
nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, 
kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce 
se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u 
středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, 
u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 
; Poznámka k položce: pro umístění zemnících tyčí 
pod chodníkem
2*0,5*0,5
Součet
Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z 
kameniva těženého tloušťky do 30 cm 652,33 326,17
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0001 až -0007 
nejsou zahrnuty náklady na odstranění kamenů, 
kořenů a ostatních nevhodných přimísenin, tyto práce 
se oceňují individuálně. 2. U cen -0021 až -0025 se u 
středně hustého porostu uvažuje hustota do 3 ks/m2, 
u hustého porostu přes 3 ks/m2. 3. U ceny -0092 se 
počítá první vytržený obrubník trojnásobnou délkou. 
; Poznámka k položce: pro umístění zemnících tyčí 
pod chodníkem
2*0,5*0,5
Součet
Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3 623,55 155,89
Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny hloubení jam 
ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva. ; Poznámka k položce: pro 
umístění zemnících tyčí pod chodníkem
2*0,5*0,5*0,5
Součet
Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky 
do 30 cm, výšky 105 cm a šířky do 75 cm 623,55 1 247,10
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0111 až -0146 
a -0151 až -0206 nejsou obsaženy náklady na osazení 
skříně, tyto se oceňují cenami části A 19 Rozvaděče, 
rozvodné skříně, desky, svorkovnice – montáž 
katalogu 21 M.
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 
sypaniny se zhutněním tloušťky do 30 cm 2014,55 1 007,28
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0031 až -0035 
nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 
přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 
nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V 
cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na 
dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou 
započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 
nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, 
kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci ; Poznámka k položce: po umístění 
zemnících tyčí pod chodníkem
2*0,5*0,5
Součet
Kladení dlažby z kostek kamenných drobných 
do lože z kameniva těženého 1611,64 805,82
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,500
0,500

120 K 460680401 kus 24,000

24,000
24,000

121 K 460680411 kus 133,000

133,000
133,000

122 K 460680485 m3 0,050

123 K 460680502 m 300,000

300,000
300,000

124 K 460710032 m 300,000

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
1 K 740991300 kus 1,000

742 - Elektromontáže - rozvodný systém
3 K 742111100 kus 2,000

4 M 35714r414 kus 2,000

2 K 742111100-D kus 2,000

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0031 až -0035 
nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její 
přemístění k místu zabudování. 2. V ceně -0141 
nejsou započteny náklady na dodání silničních 
panelů. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. V 
cenách -0151 až -0153 nejsou započteny náklady na 
dodávku kostek. Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci. 4. V cenách -0161 až -0162 nejsou 
započteny náklady na dodávku dlaždic. Tato dodávka 
se oceňuje ve specifikaci. 5. V cenách -0901 až -0932 
nejsou započteny náklady na dodávku kameniva, 
kostek a dlaždic.Tato dodávka se oceňuje ve 
specifikaci ; Poznámka k položce: po umístění 
zemnících tyčí pod chodníkem
2*0,5*0,5
Součet
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých 
betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 
7x7x5 cm

43,17 1 036,08

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
0+0+24
Součet
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu betonovém 
pro krabice 7x7x5 cm 53,72 7 144,76
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
46+77+10
Součet
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném 
pro elinstalační zařízení plochy přes 0,25 m2 119,91 6,00
Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 
zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 
cm

36,45 10 935,00

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
150+130+20
Součet
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 
3 cm a šířky do 5 cm 39,33 11 799,00

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 1 milionu Kč 6715,16 6 715,16
Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -1100 až -1910 
jsou určeny pro objem montážních prací včetně 
nákladů na nosný a podružný materiál.

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg 623,55 1 247,10
rozvodnice bytová z plastických hmot, 
plechové dveře 4x14 modulů 12164,04 24 328,08
Poznámka k položce: rozváděč R-3.1
Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 20 kg 335,76 671,52

6 715,16

54 383,22
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
5 K 742111200 kus 1,000
6 M 357re431 kpl 1,000

7 K 742111200-D kus 1,000

8 M 35441d563200 kus 1,000

9 K 742991110 kus 3,000

743 - Elektromontáže - hrubá montáž
10 K 743112116 m 81,690

81,690
81,690

11 M 345710520 m 81,690

12 K 743411111 kus 157,000
157,000
157,000

13 M 345715130 kus 133,000
133,000
133,000

14 M 345715135 kus 24,000
24,000
24,000

15 K 743611121 m 70,000
16 M 354410770 kg 10,811

10,811
10,811

17 M 35441d206319 kus 50,000

18 M 35441d207089 kus 20,000

19 M 35441d200039 kus 2,000

20 M 35441r001 m 6,000

6,000

Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 50 kg 815,41 815,41
materiál skříně rozváděče 700x900x250 22169,63 22 169,63
Poznámka k položce: rozmístění dle výkresu RE431/2 
rozváděč RE431+R431.1
Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo 
plastová běžná do 50 kg 431,69 431,69
ekvipotencilální přípojnice K12 - 2,5-95 mm2 s 
krytem 1151,17 1 151,17
Poznámka k položce: obj. č. 563200
Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 
kg 1189,54 3 568,62

Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm 
uložená pevně 34,54 2 821,57
Poznámka k položce: vedení strukturované kabeláže 
ve stěnách od zásuvky do podhledu
1.05*(40+(9*3,2)+(3*3))
Součet
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-
1141 2329/LPE-1 D28,4 mm 30,7 2 507,88
Poznámka k položce: EAN 8595057603721
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 
KU68/2-1902, KO125 14,39 2 259,23
46+77+34
Součet
krabice přístrojová instalační KPR 68 22,06 2 933,98
46+77+10
Součet
krabice přístrojová instalační KPR 68/71L do 
SK 30,7 736,80
0+0+24
Součet
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 
10 mm na povrchu 33,58 2 350,60
drát průměr 8 mm AlMgSi 40,29 435,58
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,135 kg/m
80/7,4
Součet
nerezová podpěra vedení s držákem "grip", 
výška 32, uchycení pod krytinu do bednění 60,44 3 022,00
Poznámka k položce: obj. č. 206319
nerezová podpěra vedení D 8 na dtubku 
dešťodvodu D 100-120 69,07 1 381,40
Poznámka k položce: obj. č. 207089
nerezová svorka pro (objímka) uzemnění 
trubky dešťosvodu D=50-150 53,72 107,44
Poznámka k položce: obj. č. 200039
drát FeZn průměr 10/13 mm FeZn  s PVC 
izoloací 69,07 414,42
Poznámka k položce: vývody ze zemniče
2*3

21 935,28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
6,000

21 M 35441d390559 kus 14,000

22 M 35441r319119 kus 2,000

23 K 743611211 m 20,000
24 M 341408440 m 20,000
25 K 743642100 kus 2,000
26 M 354420920 kus 2,000

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
27 K 744231110 m 6,000
28 M 341421570 m 6,000

29 K 744411220 m 630,000
30 M 341110300 m 630,000

630,000
630,000

31 K 744411230 m 859,950
32 M 341110900 m 98,700

98,700
98,700

33 M 341110360 m 735,000
735,000
735,000

34 M 341110940 m 26,250
26,250
26,250

35 K 744411240 m 28,000
36 M 341111000 m 25,000
37 M 341110760 m 3,000
38 K 744411930-D m 400,000

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
39 K 747112011 kus 15,000

15,000
15,000

40 M 345355130 kus 10,000
10,000
10,000

Součet
univerzální nerez MV svorka pro spojení 2 
vodičů navzájem, 1 středový šroub 75,79 1 061,06
Poznámka k položce: obj. č. 390559
nerez svorka pro spojení 2 vodičů D 8-10 k 
okapovému žlabu se zaoblením 16-22 119,91 239,82
Poznámka k položce: obj. č. 319119
Montáž vodič uzemňovací Cu pásek D do 50 
mm2 na povrchu 34,54 690,80
vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 10,55 211,00
Montáž tyč zemnicí délky do 2 m 131,43 262,86
tyč zemnící ZT 1.5 1,5 m  FeZn 249,42 498,84

Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 
0,35-35 mm2 volně 15,35 92,10
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 10,55 63,30
Poznámka k položce: vydrátování rozváděče
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku stěn 16,31 10 275,30
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 12,47 7 856,10
1.05*(240+200+160)
Součet
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod 
omítku stěn 17,27 14 851,34
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 16,31 1 609,80
1.05*(26+50+18)
Součet
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 15,35 11 282,25
1,05*(200+350+150)
Součet
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 21,1 553,88
1.05*(25+0+0)
Součet
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod 
omítku stěn 19,19 537,32
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 97,85 2 446,25
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 116,08 348,24
Demontáž kabel Cu do 1 kV do 0,40 kg pod 
omítku stěn 9,59 3 836,00

Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 1 -jednopólový 59,48 892,20
7+3+5
Součet
spínač jednopólový 10A Swing bílý 83,46 834,60
6+1+3
Součet

53 751,88

78 364,08
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
41 M 345354020 kus 5,000

5,000
5,000

42 K 747112031 kus 8,000
8,000
8,000

43 M 345354040 kus 7,000
7,000
7,000

44 M 345355730 kus 1,000
1,000
1,000

45 K 747112032 kus 4,000
4,000
4,000

46 M 345354150 kus 4,000
4,000
4,000

47 M 34536e65103 kus 9,000

48 M 34536e65203 kus 7,000

49 K 747121110 kus 1,000

1,000
1,000

50 M 345364623 kus 1,000

51 M 345551015 kus 1,000

52 K 747161240 kus 100,000

53 M 34555e235713 kus 1,000

1,000
1,000

54 M 34555e235703 kus 33,000

přístroj spínače jednopólového 10A 3559-
A01345 bezšroubový 54,68 273,40
1+2+2
Součet
Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový 
bezšroubové připojení 62,36 498,88
3+4+1
Součet
přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 
bezšroubový 88,26 617,82
2+4+1
Součet
spínač řazení 5 10A Swing bílý 56,6 56,60
1+0+0
Součet
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 
připojení 6 -střídavý 68,11 272,44
1+2+1
Součet
přístroj přepínače střídavého 10A TANGO 3558-
A25342 88,26 353,04
1+2+1
Součet
kryt spínače jednoduchý (time/element) barva 
bílá/bílá 27,82 250,38
Poznámka k položce: 3558E-A00651 03
kryt spínače dělený (time/element) barva 
bílá/bílá 30,7 214,90
Poznámka k položce: 3558E-A00652 03
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A 
prostředí obyčejné nebo vlhké 124,71 124,71
Poznámka k souboru cen:, 1. Zapojení vodičů na 
svorky vestavných přístrojů se oceňuje cenami 
souboru cen 746 11-1 . Ukončení vodičů holých se 
zapojením.
1+0+0
Součet
spínač stiskací 16A vestavný, řazení 3, se sign. 
doutnavkou, s krytem ELEMENT bílá/bílá 305,06 305,06
Poznámka k položce: komplet spínač + kryt + 
rámeček

 vývodka  s držákem kabelu  swing 3938G-
A00034 B1 107,44 107,44
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná 70,99 7 099,00
zásuvka 1násobná 16A (time/element) 
karmínová/bílá 107,44 107,44
Poznámka k položce: zásuvka + kryt bez rámečku 
5519E-A02357 13 zásuvka pro ledničku
1+0+0
Součet
zásuvka 1násobná 16A (time/element) 
bílá/bílá 92,09 3 038,97
Poznámka k položce: zásuvka + kryt bez rámečku 
5519E-A02357 03
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
33,000
33,000

55 M 345551010 kus 3,000
3,000
3,000

56 M 34555e00703 kus 34,000

34,000
34,000

57 M 34555a00100 kus 34,000

34,000
34,000

58 M 345551045x45r kus 26,000

26,000
26,000

59 M 345551045x45rsp kus 8,000

8,000
8,000

60 M 34555eC235703 kus 29,000

29,000
29,000

61 M 34536e11003 kus 18,000

18,000
18,000

62 M 34536e12003 kus 2,000
2,000
2,000

63 M 34536e15003 kus 18,000
18,000
18,000

64 K 747231110 kus 51,000

65 M 35822-286530 kus 3,000

3,000
3,000

9+18+6
Součet
zásuvka 1násobná 16A Swing bílý 104,56 313,68
0+0+3
Součet
kryt pro adaptér pro profil 45 (time/element) 
bílá/bílá 62,36 2 120,24
Poznámka k položce: kryt, bez rámečku, bez 
přístroje 5516E-A00070 03
8+20+6
Součet
adaptér pro profil 45 do designových řad 88,26 3 000,84
Poznámka k položce: držák bez přístroje 5525U-
A00100
8+20+6
Součet
zásuvka 1násobná 230V/16A 45x45 s clonkami - 
červená, kódovaná, 5525N-C05359 R1, bez 
rámečku

118,95 3 092,70

8+20+6-(2+5+1)
Součet
zásuvka 1násobná 230V/16A 45x45 s clonkami - 
červená, kódovaná, s přepěťovou ochranou 
typu III

925,73 7 405,84

2+5+1
Součet
zásuvka 2násobná 16A s natočenou dutinkou, 
element, bílá/bílá 126,63 3 672,27
Poznámka k položce: 5513E-C02357 03
11+10+8
Součet
rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-
A00110 03 (bílá/bílá) jednonásobný, vodorovný 51,8 932,40

7+8+3
Součet
rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-
A00120 03 (bílá/bílá) dvojnásobný, vodorovný 46,05 92,10
1+1+0
Součet
rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-
A00150 03 (bílá/bílá) pětinásobný, vodorovný 69,07 1 243,26
4+11+3
Součet
Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu 162,12 8 268,12

jistič 1pólový-charakteristika C, 6A, PL6-C6/1 131,43 394,29
Poznámka k položce: obj. č. 286530
1+1+1
Součet
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
66 M 35822-286533 kus 12,000

12,000
12,000

67 M 35822-286531 kus 12,000

12,000
12,000

68 M 35822-286519 kus 3,000

3,000
3,000

69 M 35822-286521 kus 21,000

21,000
21,000

70 K 747233110 kus 4,000

71 M 35822-263393 kus 1,000

72 M 35822-286589 kus 1,000

1,000
1,000

73 M 35822-276272 kus 2,000

2,000
2,000

74 M 35822-271064 ks 2,000

75 K 74723r001 hod 20,000
20,000
20,000

76 K 74723r002 hod 14,000

14,000
14,000

77 K 747240111 kus 1,000

jistič 1pólový-charakteristika C, 16A, PL6-
C16/1 128,55 1 542,60
Poznámka k položce: obj. č. 286533
3+6+3
Součet
jistič 1pólový-charakteristika C, 10A, PL6-
C10/1 118,95 1 427,40
Poznámka k položce: obj. č. 286531
4+4+4
Součet
jistič 1pólový-charakteristika B, 10A, PL6-
B10/1 99,77 299,31
Poznámka k položce: obj. č. 286519
1+1+1
Součet
jistič 1pólový-charakteristika B, 16A, PL -
B16/1 99,77 2 095,17
Poznámka k položce: obj. č. 286521
9+6+6
Součet
Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu 156,37 625,48
jistič 3pólový-charakteristika B, 40A, svorky 25 
mm2, hřeben nahoře i dole, Ik"=10kA barevná 
páčka

384,68 384,68

Poznámka k položce: obj. č. 263393
jistič 3pólový-charakteristika B, 16A, PL6-
B16/3 299,3 299,30
Poznámka k položce: obj. č. 286589
1+0+0
Součet
vypínač 3pólový, 3 modulový, 40A, IS-40/3 385,64 771,28
Poznámka k položce: obj. č. 276272
0+1+1
Součet
hřebenová propojovací lišta, vidlice do šroubu, 
16mm2 / 80A, 3pólová, 3 moduly, délka 1m 110,32 220,64
Poznámka k položce: obj.č. 271064
rozmístění a osazení přístrojů v rozváděči, 
propojení pomocí hřebenů a vodičů, 287,79 5 755,80
6+8+6
Součet
odizolování kabeů, popis kabelů, popis vodičů 
pomocí návleček, připojení vodičů do svorek 
přístrojů, PE, N. V ceně je i dodávka návleček, 
použití popisovacího stroje.

206,25 2 887,50

4+6+4
Součet
Montáž proudových chráničů dvoupólových nn 
do 25 A bez krytu 206,25 206,25
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

78 M 35889-286467 kus 1,000

1,000
1,000

79 K 747241011 kus 3,000

80 M 35889-286508 kus 3,000

3,000
3,000

81 K 747251102 kus 1,000

82 M 35889d951300 kus 1,000

83 K 747251122 kus 8,000
8,000
8,000

84 M 35889-952400 kus 2,000

2,000
2,000

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
85 K 748123115 kus 30,000

86 M 35051m73359 KS 7,000

7,000
7,000

87 M 35051m73359NZ KS 11,000

11,000
11,000

88 M 35051m72003 KS 10,000

10,000
10,000

89 M 34821f23104 kus 2,000
2,000
2,000

chránič proudový 2pólový, s nadproudovou 
ochranou, charakt. C, 16A, 30 mA, PFL6-
16/1N/C/003

920,94 920,94

Poznámka k položce: obj.č.286467
0+1+0
Součet
Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 
25 A bez krytu 302,18 906,54
chránič proudový 4pólový, 30 mA,  PF6-
40/4/003 1189,54 3 568,62
Poznámka k položce: obj.č. 286508
1+1+1
Součet
Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň 
jednopólových impulzní proud do 100 kA 302,18 302,18
svodič bleskových proudů s jiskřištěm Radax-
flow,  DV-M TNC 255 571,75 571,75
Poznámka k položce: obj.č. 951300
Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň 
jednopólových dvoudílných s modulem 364,54 2 916,32
0+0+4+4
Součet
svodič přepětí Typ2 s výměnnými moduly, 
4pólový, 4 modulový, 20 kA(8/20), DG-M 275 
TNS

3539,85 7 079,70

Poznámka k položce: obj.č. 952400
0+0+1+1
Součet

Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
bez čidla 276,28 8 288,40
svítidlo přisazené stropní BRS3KOPC375V2/ND - 
LED 28 W, 4000K,  kryt opál PC 920,94 6 446,58
Poznámka k položce: ean 8595073733594 projekt = 
typ C
3+3+1
Součet
svítidlo přisazené stropní 
BRS3KOPC375V2/NDNZ - LED 28 W, 4000K,  
kryt opál PC, nouzový zdroj 1h

1899,43 20 893,73

Poznámka k položce:  projekt = typ CN
3+4+4
Součet
svítidlo přisazené stropní BRS3KOPC300V1/ND - 
LED 15 W, 3000K,  kryt opál PC 1371,81 13 718,10
Poznámka k položce: EAN 8595073720037
4+2+4
Součet
svítidlo venkovní přisazené IP65, LED 20W, 
MELISSA MINI C LED 20W 1333,44 2 666,88
2+0+0
Součet

139 623,58

Strana 85 z 105



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
90 K 748123126 kus 12,000

91 M 35051m72004 KS 7,000

7,000
7,000

92 M 35051m79287 KS 5,000

5,000
5,000

93 K 748123129 kus 40,000

94 M 34821m79757 kus 10,000

10,000
10,000

95 M 34821m79757NZ kus 2,000

2,000
2,000

96 M 34821m79600 kus 14,000

14,000
14,000

97 M 34821m79600NZ kus 4,000

4,000
4,000

98 M 34821m71005 kus 4,000

4,000
4,000

99 M 34821m71005NZ kus 2,000

2,000
2,000

100 M 34821m71006 kus 2,000

2,000

Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní s 
čidlem 292,59 3 511,08
svítidlo přisazené stropní 
BRS3KOPC300V1/NDSM - LED 15 W, 3000K,  
kryt opál PC, mikrovlnný senzor

968,9 6 782,30

Poznámka k položce: EAN 8595073720044
3+1+3
Součet
svítidlo přisazené stropní 
BRS3KOPC375V2/NDSM - LED 28 W, 4000K,  
kryt opál PC, radar

1400,59 7 002,95
Poznámka k položce: ean 8595073792874 projekt = 
typ Cs
2+1+2
Součet
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní 
panelové do 0,36 m2 292,59 11 703,60
svítidlo LED, 58W, 4000K,  
G1RMKN4V1/1050ND 1189,54 11 895,40
Poznámka k položce: ean 8595073797572 v projektu = 
typ E
0+10+0
Součet
svítidlo LED, 58W, 4000K, nouzový zdroj 1h, 
G1RMKN4V1/1050NDNZ 1285,47 2 570,94
Poznámka k položce:  v projektu = typ EN
0+2+0
Součet
svítidlo LED, 58W, 4000K, G1RLKN4V1/1050ND 1362,22 19 071,08
Poznámka k položce: ean 8595073796001 v projektu = 
typ A
6+3+5
Součet
svítidlo LED, 58W, 4000K, nouzový zdroj 1h, 
G1RLKN4V1/1050NDNZ 1725,8 6 903,20
Poznámka k položce: v projektu = typ AN
1+1+2
Součet

3 568,64
Poznámka k položce: ean 8595073710069 v projektu = 
typ D
0+2+0

svítidlo LED, 36W, 4000K, G1RMKN4V1/700ND 1573,27 6 293,08
Poznámka k položce: ean 8595073710052 v projektu = 
typ B
3+1+0
Součet
svítidlo LED, 36W, 4000K, nouzový zdroj 1h, 
G1RMKN4V1/700NDNZ 1933,01 3 866,02
Poznámka k položce:  v projektu = typ BN
1+1+0
Součet
svítidlo LED, 75W, 4000K,  G1RLKN4V1/1400ND 1784,32
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
2,000

101 M 34821m71006NZ kus 2,000

2,000
2,000

Součet
svítidlo LED, 75W, 4000K, nouzový zdroj 1h, 
G1RLKN4V1/1400NDNZ 2220,8 4 441,60
Poznámka k položce:  v projektu = typ DN
1+1+0
Součet
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.5.out - Elektroinstalace - venkovní úpravy

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

52 696,260,00
52 696,26

52 696,26 11 066,21
0,00 0,00

63 762,47
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize
    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.5.out - Elektroinstalace - venkovní úpravy
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

52 696,26
35 303,12

6 715,16
5 986,40
2 763,00
19 838,56

17 393,14
17 393,14

0,00
52 696,26
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

1 K 740991100 kus 1,000

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
2 M 345713500 m 80,000

3 K 743112117 m 80,000

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
4 K 744431100 m 90,000
5 M 341110360 m 90,000

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
6 K 748123211 kus 8,000

7 M 34844H283083HX kus 8,000

8 M 347741050 kus 8,000

M - Práce a dodávky M
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

9 K 460070753 m3 0,576

0,576
0,576

10 K 460080014R m3 0,576

0,576

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.5.out - Elektroinstalace - venkovní úpravy
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Celková prohlídka elektrického rozvodu a 
zařízení do 100 000,- Kč 6715,16 6 715,16
Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny -1100 až -1910 
jsou určeny pro objem montážních prací včetně 
nákladů na nosný a podružný materiál.

trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, 
HDPE+LDPE KF 09040 34,54 2 763,20
Poznámka k položce: EAN 8595057698147
Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm 
uložená pevně 40,29 3 223,20

Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg 
uložený volně 15,35 1 381,50
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 15,35 1 381,50

Montáž svítidlo venkovní sloupkové, 1199,14 9 593,12

Poznámka k položce: základy pod sloupková svítidla 
do betonu osadit kotvy svítidel
8*(0,3*0,3*0,8)

Poznámka k položce: použití se zdrojem LED E27/15W
svítidlo venkovní sloupkové ASTOR A 978,5 7 828,00
Poznámka k položce: kód H283083HX pro LED žárovku 
E27/15W (kukuřice)
žárovka LED E27 15W, ("kukuřice") 302,18 2 417,44

Hloubení nezapažených jam pro ostatní 
konstrukce ručně v hornině tř 3 302,18 174,06

52 696,26
35 303,12

6 715,16

5 986,40

2 763,00

19 838,56

17 393,14
17 393,14

Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny hloubení jam 
ručně v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva. ; Poznámka k položce: pro 
umístění zemnících tyčí pod chodníkem
8*0,3*0,3*0,8
Součet
Základové konstrukce z monolitického betonu C 
16/20 bez bednění 2014,55 1 160,38
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,576

11 K 460200133 m 45,000

12 K 460560133 m 45,000

Součet
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 235,03 10 576,35
Poznámka k souboru cen:, 1. Ceny hloubení rýh ručně 
v hornině třídy 6 a 7 jsou stanoveny za použití 
pneumatického kladiva.
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z 
horniny třídy 3 121,83 5 482,35
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.6 - Vzduchotechnika

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

242 075,610,00
242 075,61

242 075,61 50 835,88
0,00 0,00

292 911,49
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
1 - Trezor m.č.124
2 - Bankomat m.č.111
3 - Hyg.zař. MP č.m.126 až 131
4 - HZ m.č.126 až 131
5 - HZ m.č. 216
6 - Úklidové komory m.č,218 a 218A
7 - H.Z. muži m.č. 219 až 220
8 - H.Z. 3.NP m.č. 311 až 312
9 - Technická místnost/kotelna
10 - Servery IT m.č.215
11 - Sklady m.č.909 a 316
12 - Ostatní

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.6 - Vzduchotechnika
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

242 075,61
17 407,62
18 492,14
18 839,85
8 817,01
7 608,27
5 569,76
11 090,60
11 273,83
35 789,79
56 138,72
12 675,65
38 372,37

0,00
242 075,61
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu
1 K Zař./Poz. MJ 0,000

1 - Trezor m.č.124
2 K 1.001 ks 1,000

3 K 1.002 ks 1,000

4 K 1.003 ks 2,000

5 K 1.004 ks 2,000

6 K 1.005 bm 1,000

2 - Bankomat m.č.111
7 K 2.001 ks 1,000

8 K 2.002 ks 1,000

9 K 2.003 ks 1,000

10 K 2.004 ks 4,000

11 K 2.005 bm 1,500

3 - Hyg.zař. MP č.m.126 až 131
12 K 3.001 ks 1,000

13 K 3.002 ks 1,000

14 K 3.003 ks 5,000

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.6 - Vzduchotechnika
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Položka 0,00 0,00
Ceník

Stěnový ventilátor ET  25 8 002,56 8 002,56
MAICO_1Q11
Elektr.uzavírací klapka MK 25 6 594,29 6 594,29
MAICO_1Q11
Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá 333,84 667,68
Eldesign_1Q11
Mřížka SMU-20, 600 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 885,44 1 770,88
Proc_3Q10
Spiro potrubí pozink D 250 372,21 372,21
M-art_1Q09

Stěnový ventilátor ET  25 8 002,56 8 002,56
MAICO_1Q11
Elektr.uzavírací klapka MK 25 6 594,29 6 594,29
MAICO_1Q11
Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá 333,84 333,84
Eldesign_1Q11
Mřížka SMU-20, 400 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 710,85 2 843,40
Proc_3Q10

čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1200, 20% tvarovek 478,70 718,05
KLB_1Q10

Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200N-
dvouotáčkový 4 991,29 4 991,29
Eldesign_1Q11
Žaluz. klapka PER-200 W 923,81 923,81
Eldesign_1Q11
Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá 333,84 1 669,20

242 075,61

17 407,62

18 492,14

18 839,85
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 3.004 ks 4,000

16 K 3.005 ks 2,000

17 K 3.006 ks 3,000

18 K 3.007 ks 1,000

19 K 3.007a ks 1,000

20 K 3.008 ks 2,000

21 K 3.009 bm 12,000

22 K 3.010 ks 1,000

23 K 3.011 ks 1,000

4 - HZ m.č.126 až 131
24 K 4.001 ks 1,000

25 K 4.002 ks 1,000

26 K 4.003 ks 2,000

27 K 4.004 ks 4,000

28 K 4.005 ks 3,000

29 K 4.006 ks 2,000

30 K 4.007 bm 3,000

31 K 4.008 ks 1,000

5 - HZ m.č. 216
32 K 5.001 ks 1,000

Eldesign_1Q11
Mřížka SMU-20, 400 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 710,85 2 843,40
Proc_3Q10
Talířový ventil plastový ELK-200mm/odvodní/ 274,36 548,72
MultiVAC_3Q09
Vyústka pro kruh.potr. KV K1-R1  525 x  75 825,01 2 475,03
Proc_3Q10
Vyústka 400 x 140  VK-1.0 TPJ 68-12-76 450,88 450,88
Proc_3Q10
regulace R1 400 x 140 TPJ 68-12-76 268,61 268,61
Proc_3Q10
Odbočka jednostranná 90° 200 - 200 276,28 552,56
M-art_1Q09
Spiro potrubí pozink D 200 299,30 3 591,60
M-art_1Q09
Koncový kryt na SPIRO D 200 46,05 46,05
M-art_1Q09

čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1200, 20% tvarovek 478,70 478,70
KLB_1Q10

Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-350/125-
dvouotáčkový 3 278,92 3 278,92
Eldesign_1Q11
Žaluz. klapka PER-125 310,82 310,82
Eldesign_1Q11
Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá 333,84 667,68
Eldesign_1Q11
Mřížka SMU-20.0  400 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 710,85 2 843,40
Eldesign_1Q11
Talířový ventil plastový ELF-125mm/odvodní/ 137,18 411,54
MultiVAC_3Q09
Odbočka jednostranná 90° 125 - 125 146,77 293,54
M-art_1Q09
Spiro potrubí pozink D 125 177,47 532,41
M-art_1Q09

čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1200, 20% tvarovek 478,70 478,70
KLB_1Q10

Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-350/125-
dvouotáčkový 3 278,92 3 278,92
Eldesign_1Q11

8 817,01

7 608,27
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
33 K 5.002 ks 1,000

34 K 5.003 ks 2,000

35 K 5.004 ks 2,000

36 K 5.005 ks 3,000

37 K 5.006 ks 2,000

38 K 5.007 ks 2,000

39 K 5.008 bm 3,000

40 K 5.009 ks 1,000

6 - Úklidové komory m.č,218 a 218A
41 K 6.001 ks 1,000

42 K 6.002 ks 1,000

43 K 6.003 ks 1,000

44 K 6.004 ks 2,000

45 K 6.005 ks 2,000

46 K 6.006 ks 1,000

47 K 6.007 bm 3,000

7 - H.Z. muži m.č. 219 až 220
48 K 7.001 ks 1,000

49 K 7.002 ks 1,000

50 K 7.003 ks 3,000

51 K 7.004 ks 4,000

Žaluz. klapka PER-125 310,82 310,82
Eldesign_1Q11
Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá 333,84 667,68
Eldesign_1Q11
Mřížka SMU-20.0  400 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 710,85 1 421,70
Eldesign_1Q11
Talířový ventil plastový ELF-125mm/odvodní/ 137,18 411,54
MultiVAC_3Q09
Odbočka jednostranná 90° 125 - 125 146,77 293,54
M-art_1Q09
Oblouk SPIRO 90° segmentový D 125 106,48 212,96
M-art_1Q09
Spiro potrubí pozink D 125 177,47 532,41
M-art_1Q09

čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1200, 20% tvarovek 478,70 478,70
KLB_1Q10

Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-250/100-
dvouotáčkový 2 738,83 2 738,83
Eldesign_1Q11
Žaluz. klapka PER-100 290,67 290,67
Eldesign_1Q11
Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá 333,84 333,84
Eldesign_1Q11
Mřížka SMU-20.0  400 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 710,85 1 421,70
Eldesign_1Q11
Talířový ventil plastový ELF-100mm/odvodní/ 112,24 224,48
MultiVAC_3Q09
Odbočka jednostranná 90° 100 - 100 140,06 140,06
M-art_1Q09
Spiro potrubí pozink D 100 140,06 420,18
M-art_1Q09

Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-500/160-
dvouotáčkový 3 670,32 3 670,32
Eldesign_1Q11
Žaluz. klapka PER-160 W 816,37 816,37
Eldesign_1Q11
Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá 333,84 1 001,52
Eldesign_1Q11
Mřížka SMU-20.0  400 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 710,85 2 843,40

5 569,76

11 090,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K 7.005 ks 1,000

53 K 7.006 ks 2,000

54 K 7.007 bm 3,000

55 K 7.008 ks 1,000

8 - H.Z. 3.NP m.č. 311 až 312
56 K 8.001 ks 1,000

57 K 8.002 ks 1,000

58 K 8.003 ks 4,000

59 K 8.004 ks 2,000

60 K 8.005 ks 3,000

61 K 8.006 ks 1,000

62 K 8.007 ks 1,000

63 K 8.008 ks 1,000

64 K 8.009 ks 2,000

65 K 8.010 ks 1,000

66 K 8.011 bm 6,000

9 - Technická místnost/kotelna
67 K 9.001 ks 1,000

68 K 9.002 ks 1,000

69 K 9.003 ks 1,000

70 K 9.004 ks 1,000

Eldesign_1Q11
Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ 212,01 212,01
MultiVAC_3Q09
Vyústka pro kruh.potr. KV P1-R1  425 x  75 700,30 1 400,60
Proc_3Q10
Spiro potrubí pozink D 160 222,56 667,68
M-art_1Q09

čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1200, 20% tvarovek 478,70 478,70
KLB_1Q10

Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-350/125-
dvouotáčkový 3 278,92 3 278,92
Eldesign_1Q11
Žaluz. klapka PER-125 310,82 310,82
Eldesign_1Q11
Mřížka dveř. otvoru PT 445x82 bílá 333,84 1 335,36
Eldesign_1Q11
Mřížka SMU-20.0  400 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 710,85 1 421,70
Eldesign_1Q11
Vyústka pro kruh.potr. KV K1-R1  325 x  75 613,96 1 841,88
Proc_3Q10
Talířový ventil plastový ELK-160mm/odvodní/ 212,01 212,01
MultiVAC_3Q09
Ohebná hadice Isodec 25 - 127mm x 10m 999,60 999,60
MultiVAC_3Q09
Oblouk SPIRO 90° segmentový D 125 106,48 106,48
M-art_1Q09
Oblouk SPIRO 90° segmentový D 160 158,29 316,58
M-art_1Q09
Přechod osový asymetr. 160 - 125 115,12 115,12
M-art_1Q09
Spiro potrubí pozink D 160 222,56 1 335,36
M-art_1Q09

Ventilátor diagon.do kruh.potr. TD-800/200-
dvouotáčkový 5 152,45 5 152,45
Eldesign_1Q11

Mřížka kruhová z tahokovu 200       KK 12 0741 205,29 205,29
KOVO_3Q06
Hlavice samotahová CAGI 315      KK 12 0364 1 556,00 1 556,00
KOVO_3Q06
Hlavice samotahová CAGI 400      KK 12 0364 2 176,67 2 176,67

11 273,83

35 789,79
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

71 K 9.005 ks 4,000

72 K 9.006 ks 1,000

73 K 9.007 bm 12,000

74 K 9.009 bm 20,000

75 K 9.008 bm 1,000

76 K 9.009.1 m2 20,000

10 - Servery IT m.č.215
77 K 10.001 ks 1,000

78 K 10.002 ks 1,000

79 K 10.003 bm 10,000
80 K 10.005 m2 10,000

11 - Sklady m.č.909 a 316
81 K 11.001 ks 8,000

82 K 11.002 ks 85,000
83 K 11.003 m2 10,000

12 - Ostatní
84 K 12.001 Kč 1,000
85 K 12.002 Kč 1,000
86 K 12.003 Kč 1,000
87 K 12.004 Kč 1,000
88 K 12.005 Kč 1,000
89 K 12.006 Kč 1,000
90 K 12.007 Kč 1,000

KOVO_3Q06
Oblouk SPIRO 90° segmentový D 200 230,23 920,92
M-art_1Q09
Oblouk SPIRO 7° segmentový D 200 158,29 158,29
M-art_1Q09
Spiro potrubí pozink D 200 299,30 3 591,60
M-art_1Q09

čtyřhran. potr. sk.I do obv. 1500, 70% tvarovek 691,66 13 833,20
KLB_1Q10
Spiro potrubí pozink D 400 712,77 712,77
M-art_1Q09
Požární iozlace potrubí v prostoru krovu 374,13 7 482,60

Nástěnná jklimatizační jednotka LG UV 12 NJ1, 
Qch=3,5kW 15 444,88 15 444,88
Pragoclima
Kondenzační jednotka LG UU12 WH UE1 31 465,34 31 465,34
Prgoclima
Cu potrubí včetně izolace a armatur 623,55 6 235,50
Tepelná izolace tl.40mm s obalem ALU 
pletivem 299,30 2 993,00

Mřížka SMU-20, 400 x 200 TPJ 48-12-80  
uzavřená 710,85 5 686,80
Proc_3Q10
Montážní, těsnící a spojovací materiál 47,01 3 995,85

1 918,62
Podíl přidružených výkonů 1 438,96 1 438,96
Komlexní vyzkoušení 959,31 959,31

Tepelná izolace tl.40mm s obalem ALU 
pletivem 299,30 2 993,00

Náklady na dopravu 27 819,97 27 819,97
Přesun strojů a zařízení 4 796,55 4 796,55

Zaregulování VZT 959,31 959,31
Zaškolení obsluhy 479,65 479,65

56 138,72

12 675,65

38 372,37

Přesun potrubí 1 918,62
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.7 - Sadové úpravy

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

29 238,800,00
29 238,80

29 238,80 6 140,15
0,00 0,00

35 378,95
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
D14 - 001: Zemní práce

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.7 - Sadové úpravy
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

29 238,80
29 238,80

0,00
29 238,80
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

D14 - 001: Zemní práce
1 K 162201102 m3 8,000

2 K 167101101 m3 8,000
8,000
0,000
8,000

3 K 181301103 m2 40,000

4 K Sad Kč 1,000

5 K 183101212 kus 15,000

6 K 183101213 kus 22,000

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.7 - Sadové úpravy
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4 34,00 272,00
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt 
přemístit výkopek na místo nepřístupné,     obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně., 2. V cenách jsou započteny i náhrady 
za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti,     
nebo na násypišti., 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto 
rozhrnutí,     se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- 
. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení,     
sypaniny na skládky., 4. Je-li na dopravní dráze pro 
vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je 
nutno,     překládat výkopek z jednoho obvyklého 
dopravního prostředku na jiný obvyklý doprav-,     ní 
prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné 
přemístění výkopku v každém úseku,     samostatně 
příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání 
výkopku cenami souboru,     cen 167 10-3 . Nakládání 
neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení,     pozn. číslo 5., 5. Přemísťuje-li se 
výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se,     nakládání výkopku, i když se 
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt,     
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 153,00 1 224,00
40*0,20

Součet
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 53,00 2 120,00
2 roky následné péče: pravidelná zálivka ve 
vegetačním období 2x-3x/měsíc dle počasí v 
prvním roce a

4 317,00 4 317,00

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

55,00 825,00
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné 
naložení přebytečných výkopků na dopravní,     
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení 
výkopků., 2. V cenách nejsou započteny náklady na:,     
a) uložení odpadu na skládku,,     b) substrát, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci., 3. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití,     lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

58,00 1 276,00

29 238,80
29 238,80
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 183101221 kus 1,000

8 K 184102111 kus 15,000

0,00 0,00

9 K 184102113 kus 22,000

10 K 184102117 kus 1,000

11 K x22.1 kus 1,000

12 K x23 kus 6,000

13 K x24 kus 16,000
14 K x31 kus 15,000
15 K 184921093 m2 40,000
16 M 103911000 m3 0,400

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné 
naložení přebytečných výkopků na dopravní,     
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení 
výkopků., 2. V cenách nejsou započteny náklady na:,     
a) uložení odpadu na skládku,,     b) substrát, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci., 3. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití,     lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

1 036,00 1 036,00

Prunus laurocerasus 'Etna' střemcha vavřínová - 
3x přesazený 7 L 221,00 1 326,00

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné 
naložení přebytečných výkopků na dopravní,     
prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a složení 
výkopků., 2. V cenách nejsou započteny náklady na:,     
a) uložení odpadu na skládku,,     b) substrát, tyto 
náklady se oceňují ve specifikaci., 3. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití,     lezeckých 
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 
náklady oceňují individuálně.
Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 38,00 570,00
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v 
nádobách., 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci., 3. 
V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití,     
lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 96,00 2 112,00
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v 
nádobách., 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na:,     a) osazení kůlů; tyto se oceňují cenami části 
A02 souboru cen 184 90-11 Osazení kůlu,,     b) 
kotvení dřeviny; tyto se oceňují cenami části A02 
souboru cen 184 20-21 Ukotvení dřeviny,         třemi 
a více kůly.

kůra mulčovací VL 1 497,00 598,80

Microbiota decussata mikrobiota křížmovstřícná 
– 2 L 173,00 2 768,00
Pennisetum compressum vousatec – 2 L 221,00 3 315,00
Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu 
do 1:5 86,00 3 440,00

Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 1 535,00 1 535,00
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v 
nádobách., 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci., 3. 
V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití,     
lezeckých technik. V případě použití lezeckých 
technik se tyto náklady oceňují individuálně.
Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka - 3x 
přesazený 14-16 2 504,00 2 504,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil
161013.8 - Vedlejší rozpočtové náklady

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

28 100,000,00
28 100,00

28 100,00 5 901,00
0,00 0,00

34 001,00

Strana 103 z 105



Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.8 - Vedlejší rozpočtové náklady
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

28 100,00
28 100,00

0,00
28 100,00
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 030001000 … 1,000
2 K 060001000 … 1,000
3 K 065002000 … 1,000
4 K 070001000 … 1,000

ROZPOČET

Cena celkem [CZK]

Zařízení staveniště 23 600,00 23 600,00

Stavební úpravy Radnice Šluknov bez imobil

161013.8 - Vedlejší rozpočtové náklady
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Provozní vlivy 1 500,00 1 500,00

28 100,00
28 100,00

Územní vlivy 1 500,00 1 500,00
Mimostaveništní doprava materiálů 1 500,00 1 500,00

Popis J.cena [CZK]
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