



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



MĚSTO
ŠLUKNOV



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Veřejná zakázka

Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	8.500.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	16. 01. 2020

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.



Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem Náměstí Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 06. 02. 2020



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí



MĚSTO
ŠLUKNOV



1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 99 odst. 1 Zákona, změnu zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

S ohledem na zjištění zveřejněné dne 28.01.2010 na profilu zadavatele prostřednictvím Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, a sice, že výkaz výměr SO 01 neobsahuje všechny položky prací, které jsou nutné ke zhotovení díla, dochází ke změně zadávací dokumentace na základě rozhodnutí zadavatele, a sice prostřednictvím nové přílohy č. 2a – Slepý rozpočet k nacenění SO 01.

Prosíme všechny uchazeče, aby pro nacenění použili tento slepý rozpočet. **Použití původního rozpočtu bude považováno za porušení podmínek zadávacího řízení a takovéto nabídky nebudou hodnoceny.**

3 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP
	Podepsáno elektronicky
IČO: 00261688	

Příloha: Nové znění přílohy č. 2a – Slepý rozpočet k nacenění SO 01