
D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
1. Identifikační údaje mostu 
 
Název objektu: SO 201 Most C-M-20 
Katastrální území: Císařský 
Obec: Šluknov 
Kraj: Ústecký 
Investor: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
Majetkový správce: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

 
2. Základní údaje o mostě 
 
Charakteristika:  
Železobetonová prostá desková konstrukce o 1 poli tloušťky 350 mm uložená na betonové prahy tl. 500 
mm a š. 750 mm, založení na stávající opěry. 
Délka nosné konstrukce: 4,30 m  
Délka přemostění: 2,80 m  
Šikmost: 90,00° 
Světlost otvoru: 2,80 m  
Šířka mezi zábradlím: 4,00 m 
Šířka průjezdného profilu: 4,00 m 
Celková šířka: 4,60 m 
Výška mostu: 2,00 m 
Plocha mostu: 19,78 m2 
Zatížení: vozidlo o celkové hmotnosti 20t 

 
3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 
 
3.1. Účel mostu 
Účelem mostu je převedení místní komunikace přes Šluknovský potok v Císařském mezi objekty č. p. 
319 a č. p. 54. Oprava mostu je zdůvodněna nevyhovujícím technickým stavem nosné konstrukce. 
 
3.2. Údaje o komunikaci 
Niveleta v místě křížení: 342,45 m n. m. 
Šířkové uspořádání: vozovka šířky 4,00 m 
Směrové poměry: přímá 
Sklonové poměry: podélný cca 1,30% 

 
3.3. Územní podmínky 
Most je situován v intravilánu v obci Šluknov v katastrálním území Císařský. 
 
3.4. Geotechnické podmínky 
Geotechnické nebyly vzhledem k charakteru stavby ověřovány. 
 
3.5. Vytyčení objektu 
Vytyčení je zpracováno v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv. Přesnost vytyčení 
bude v souladu s platnými ČSN. Vytyčeny jsou rohové body úložných prahů. 

 
4. Technické řešení mostu 
 
4.1. Demolice stávajícího mostu 
Stávající most (nosná konstrukce a část opěr) bude zdemolován. Postup prací bude následující: 
• Demontáž ocelového zábradlí 
• Odstranění vozovkových vrstev 
• Odstranění vrstvy přebetonávky 
• Vybourání železobetonové desky 
• Odstranění ocelových nosníků 



• Ubourání opěr na úroveň úložných prahů 

 
4.2. Popis konstrukce mostu 
 
4.2.1. Zemní práce a založení 
Sklony svahů stavebních jam jsou navrženy ve sklonu 2:1 na rubu úložných prahů. Založení mostu 
zůstává na původních základech a kamenných opěrách. 
 
4.2.2. Opěry a úložné prahy 
Spodní stavbu tvoří dvojice původních opěr z kamenného zdiva. Dřík opěr má předpokládanou tloušťku 
od 800 mm v patě po 600 mm ve vrcholu. Výška opěry od dna po úložný práh bude cca 1500 mm. 
 
Na kamenné opěry budou vybetonovány úložné prahy hloubky 750 mm a výšky 500 mm. Na šířku 
budou mít 4600 mm. Budou zhotoveny z betonu C30/37-XF4, XD3 a vyztuženy betonářskou ocelí třídy 
B500B. Krytí výztuže bude min. 50 mm. Pro betonáž bude použito hladké systémové bednění. 
Zasypané části za rubem budou opatřeny nátěrem 1x penetrační + 2x asfaltový. 
Úložné prahy budou kotveny do dříku kamenných opěr prostřednictvím kotevních trnů Ø 20 mm 
z betonářské oceli. Ty budou vlepeny do vyčištěných vrtů Ø 24 mm na chem. kotvení nebo cement. 
 
4.2.3. Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukci tvoří kolmá obdélníková železobetonová deska tl. 350 mm o 1 poli, délce 4300 mm a 
teoretickém rozpětí 3500 mm. Šířka nosné konstrukce je 4600 mm. Deska bude betonována na hladké 
systémové bednění. Horní povrch mostovky bude v podélném sklonu cca 1,3%. Deska mostovky je 
navržena z betonu C30/37–XF4, XD3, vyztužení betonářskou ocelí třídy B500B. Krytí výztuže bude min. 
50 mm. 
 
4.2.4. Uložení nosné konstrukce 
Nosná konstrukce bude na opěry uložena prostým způsobem, proti pohybu bude zajištěna kotevními 
trny Ø 20 mm z betonářské oceli zabetonovanými do úložných prahů. 
 
4.3. Svršek a vybavení mostu 
 
4.3.1. Vozovka a izolace 
Vozovka na mostě je navržena jako dvouvrstvá tl. 100 mm vč. hydroizolace.  
 
Vozovka na mostě bude ve skladbě: 
• Asfaltový beton ACO 8 tl. 50 mm 
• Spojovací postřik PSE 0,30 kg/m2 
• Ochranná vrstva např. litý asfalt tl. 50 mm 
• Hydroizolace nátěrem nebo nástřikem 
• Penetrační nátěr  
 
Hydroizolační souvrství musí odpovídat ČSN 73 6242.  
 
Vozovka na předmostí bude ve skladbě: 
• ACO 8 tl. 50 mm 
• PSE 0,30 kg/m2 
• ACO 8 tl. 50 mm 
• KSC tl. 200 mm 
• Štěrkodrť  
 
Na přechodu vozovka – mostovka bude ve vozovce proříznuta spára šířky 10 mm na hloubku 50 mm, 
vyčištěna a zalita pružnou asfaltovou modifikovanou zálivkou. 
 
4.3.2. Římsy 
Na okrajích nosné konstrukce budou vybetonovány přelivné římsy šířky 300 mm a výšky 100 mm, horní 
povrch říms bude v úrovni s vozovkou. Budou vybetonovány v jednom záběru spolu s nosnou 
konstrukcí. Zhotoveny budou z betonu C30/37–XF4, XD3, vyztuženy betonářskou ocelí třídy B500B. 
Krytí výztuže bude min. 50 mm. Spára mezi římsou a vozovkou bude vyplněna pružnou asfaltovou 
modifikovanou zálivkou. 
 



4.3.3. Zábradlí 
Na okrajích mostu bude osazeno ocelové trubkové průtočné zábradlí s vodorovnou výplní výšky 1,1 m. 
K nosné konstrukci budou sloupky zábradlí uchyceny pomocí kotevní desky a čtveřice šroubů M12 
(chemické kotvení). Materiálem zábradlí jsou trubky 60/4 z oceli S235, spojovací materiál kategorie 5.6. 
Osové vzdálenosti sloupků jsou 4000 mm. Zábradlí tvoří montážní celek dl. 4120 mm. Protikorozní 
ochrana zábradlí je navržena jako žárové zinkování ponorem nominální tloušťky 85 μm. Spojovací 
materiál bude též odpovídající protikorozní ochrany. 
 
4.3.4. Odvodnění 
Odvodnění povrchu odvodňovači není vzhledem k velikosti a typu konstrukce navrženo. Povrchová voda 
je odvedena příčným a podélným sklonem za most. 

 
4.4. Úpravy pod a kolem mostu 
Zásypy za rubem opěr budou provedeny ze štěrkodrti fr. 0-32, budou hutněny po vrstvách max. tl. 300 
mm na Id = 0,85. K hutnění bude použita drobná mechanizace. Nábřežní zdi budou dozděny do 
původního tvaru a vyspárovány cementovou maltou min. MC 10. Stejně tak bude doplněno chybějící 
spárování zdiva opěr od paty (dna potoka) po úložné prahy.  
Okolí mostu bude po dokončení stavebních konstrukcí a zásypů upraveno zeminou. 

 
4.5. Cizí zařízení 
Na mostním objektu nejsou umístěna žádná cizí zařízení – inženýrské sítě. Na návodní straně je v pravé 
opěře vyústění dešťové kanalizace, která nesmí být stavbou poškozena a musí být zachována její 
funkčnost. 
Stavbou bude částečně zasaženo do stávajících oplocení přilehlých pozemků. Nezbytné části oplocení 
budou po dobu stavby demontovány a po dokončení stavby umístěny zpět s případnou úpravou 
rozměrů. 

 
5. Výstavba objektu 
Provádění veškerých prací musí splňovat příslušné technické normy a předpisy. 
Postup prací bude následující: 
• Přístup na staveniště bude po stávající místní komunikaci 
• Příprava území v místě mostního objektu 
• Provede se demolice viz bod 4.1. 
• Upraví se spára pro betonáž úložných prahů 
• Zhotoví se kotevní trny do opěr 
• Vybetonují se úložné prahy 
• Vybetonuje se nosná konstrukce 
• Provedou se ochranné nátěry a izolace 
• Provedou se zásypy  
• Osadí se zábradlí 
• Zhotoví se vozovka 
• Provedou se dokončovací práce – terénní úpravy apod. 

 
6. Související objekty 
Se stavbou mostu nesouvisí žádné další stavební objekty. 

 
7. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi 
 
Dle Zákona č. 262/2006 Sb., § 101 : 
(3) Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody 
zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 
 
Dle Nařízení vlády č. 561/2006, § 2 : 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 



zvláštního právního předpisu4) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 
předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
Dle Zákona č. 309/2006, § 14 : 
(1) Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 
 
Obecně platné bezpečnostní předpisy: 
• Zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce, 
 
• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), 
 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 
 
• Vyhláška č. 137/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, 
 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, 
 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů a technických zařízení, 
 
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, 
 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických 
zařízení, 
 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
 
• Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, 
 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozd. předpisů, 
 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, 
 
• Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými 
činiteli. 
 



• Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, 
 
• Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

 
8. Vztah k území 
Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat prověřit, vytýčit a vhodným způsobem zajistit 
všechny inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu. 

 
9. Závěr 
Pro kvalitní a úspěšnou realizaci tohoto mostního díla je třeba, aby veškeré práce byly prováděny s 
maximální pečlivostí a odborností. 
 
Vypracoval: 
 
Ing. Petr Masopust 
02/2023 

 
 

 
 


