



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Veřejná zakázka Cyklostezky Šluknov–Fukov – II. a III. etapa a Šluknov-Rumburk v lokalitě Harta
--

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	47.340.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/
Datum zahájení řízení	14. 11. 2024

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/>.

E-ZAK

Zadavatel:

Město Šluknov

se sídlem nám. Míru 1,
40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 21. 11. 2024



1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

V soupise prací pro stavební objekt SO 000 PDV VON je v pol.č.2 požadována případná ochrana VTL plynovodu dle vyjádření správce. Na toto vyjádření se odkazuje i TZ (odst. 3.1 ... cituji „Během stavební činnosti budou dodržovány požadavky správců, které jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních v dokladové části.“) V PD k úseku „Harta“ jsme tuto dokladovou část na profilu zadavatele nenašli. Zveřejní zadavatel tyto doklady?

Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o kontrolu výpočtu pol.č.13 v SO 131 PV. Dle našeho mínění je výměra uvedena chybně.

Vzhledem ke změnám, které zadavatel provedl v rámci Dodatečné informace č.1 a 2 a vzhledem k pravděpodobně chybné výměře pol.č.13 v SO 131 PV (viz dotaz výše) se ptáme, zda zadavatel upraví Předpokládanou hodnotu předmětu veřejné zakázky (odst.3.2 Výzvy – Zadávacích podmínek)?

2 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ

Odpověď na dotaz č. 1

Jako přílohu tohoto vysvětlení/změny ZD zveřejňujeme kompletní inženýrskou činnost k akci, včetně stanovisko společnosti GasNet, kde je specifikace ochrany VTL plynovodu uvedena.

Odpověď na dotaz č. 2

Ano, výpočet byl ve výkazu výměr proveden chybně. V opraveném výkazu výměr je výměra předmětné položky opravena. Jelikož v součtu provedených změn došlo k menšímu poklesu předpokládané hodnoty, upravuje prostřednictvím tohoto vysvětlení/změny předpokládanou hodnotu zakázky.

Zadavatel na základě dotazu č. 2 zveřejňuje novou verzi soupisu prací k nacenění pro cyklostezku Harta. Původní soupis je zneplatněn, účastníci použijí pro nacenění nový soupis prací.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov	Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky
IČO: 00261688	

Přílohy:

Inženýrská činnost k cyklostezce Harta

Opravený soupis prací k nacenění pro cyklostezku Harta

Opravené zadávací podmínky s upravenou výší předpokládané hodnoty