

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁZEMÍ PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ V AREÁLU STADIONU SLÁVY NOVOTNÉHO, ŠLUKNOV

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

Investor

Město Šluknov
nám. Míru 1
407 77 Šluknov

Zodp. projektant

Ing. Jiří Cobl

Vypracoval

Martin Pešek

Datum

červenec 2024

Číslo zakázky

2024088

OBSAH :

| | |
|--|----|
| A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA..... | 3 |
| A.1. Identifikační údaje..... | 3 |
| A.1.1 Údaje o stavbě..... | 3 |
| A.1.2 Údaje o stavebníkovi..... | 3 |
| A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace..... | 3 |
| A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení..... | 3 |
| A.3. Seznam vstupních podkladů..... | 3 |
| B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA..... | 4 |
| B.1. Popis území stavby..... | 4 |
| B.2. Celkový popis stavby..... | 6 |
| B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání..... | 6 |
| B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení..... | 7 |
| B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby..... | 7 |
| B.2.4. Bezbariérové užívání stavby..... | 7 |
| B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby..... | 7 |
| B.2.6. Základní technický popis staveb..... | 7 |
| B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení..... | 7 |
| B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení..... | 8 |
| B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi..... | 8 |
| B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí..... | 8 |
| B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí..... | 8 |
| B.3. Připojení na technickou infrastrukturu..... | 8 |
| B.4. Dopravní řešení..... | 9 |
| B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav..... | 9 |
| B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana..... | 9 |
| B.7. Ochrana obyvatelstva..... | 10 |
| B.8. Zásady organizace výstavby..... | 10 |
| Závěr..... | 14 |

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| | | |
|--------------------|---|---|
| Název stavby | : | Zázemí pro volnočasové aktivity pro děti a mládež v areálu stadionu Slávy Novotného, Šluknov |
| Místo stavby | : | p.p.č.k. 1575/2 k.ú. Šluknov |
| Stupeň dokumentace | : | Dokumentace ke stavebnímu povolení |
| Charakter stavby | : | Změna dokončené stavby – stavební úpravy a změna využití |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| | | |
|----------|---|---|
| Investor | : | Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov |
|----------|---|---|

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Generální projektant | : | ProProjekt s.r.o. IČ 25487892 Komenského 1173, 408 01 Rumburk |
| Zodpovědný projektant | : | Ing. Jiří Cobl, ČKAIT – 0401607 Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk |
| Vypracoval | : | Martin Pešek |

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 Výměna 11 oken, renovace stávajícího hygienického zázemí a výměna stávajícího elektrokotle za tepelné čerpadlo. Dojde ke změně využití z restaurace na zázemí pro volnočasové aktivity pro děti a mládež.

A.3. Seznam vstupních podkladů

- snímek z katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí
- vlastní zaměření stavby
- stávající dokumentace

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku

Řešená stavba se nachází v zastavěné oblasti města Šluknov poblíž střední lesnické školy s okolní zástavbou převážně tvořenou bytovými domy a budovami občanské vybavenosti. Terén v místě stavby je mírně svažité směrem k severu.

V blízkém okolí stavby se nachází vzrostlá zeleň.

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem.

Jedná se o změnu dokončené stavby. Plánované stavební úpravy nevyžadují provedení územního řízení.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stávající stavba se nachází, dle platného územního plánu města Šluknov, v plochách pro občanské vybavení – sport a sportovní zařízení. Součástí zázemí stadionu je tribuna, šatny a zázemí pro sportovce. Vlivem provedení navrhovaných stavebních úprav se účel užívání změní z restaurace na zázemí pro volnočasové aktivity pro děti a mládež a stavba je tedy nadále v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 146/2024 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a příslušná normová doporučení. Není zapotřebí žádných výjimek.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny žádné požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace.

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Byly provedeny následující prohlídky a průzkumy.

- stavebně technický průzkum

Závěr je zpracován do projektové dokumentace.

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v chráněném území.

Stavba se nenachází v památkové zóně.

Stavba se nachází v památkové rezervaci – Historická osada dil.

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Provedení plánované stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Dešťové vody ze stávajícího objektu jsou svedeny do dešťové kanalizace. Toto řešení nebude vlivem provedení navrhovaných prací změněno.

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Při provádění navrhovaných stavebních prací nejsou kladeny požadavky na asanace nebo demolice.

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Plánovaná stavba neklade žádné nároky na zábory pozemků určených k plnění funkce lesa nebo zemědělského půdního fondu.

l) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

V rámci plánované akce se zachová stávající technická infrastruktura.

Stávající stavba není bezbariérově přístupná.

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje jiné skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

Okres: Děčín
Obec: Šluknov 562858
Katastrální území: Šluknov 762890

| Parcela č. | Výměra m ² | Druh pozemku | Způsob využití | LV | Vlastník | Hospodaření se svěřeným majetkem kraje |
|------------|-----------------------|----------------------------|----------------|------|--|--|
| 1575/2 | 943 | Zastavěná plocha a nádvoří | --- | 1406 | Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov | --- |

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Plánovaná stavba nevytváří nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) Účel užívání stavby

Jedná se o zázemí a tribunu pro areál stadionu.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Navrhovaná stavba je trvalá.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje žádné výjimky z technických požadavků na stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly vzneseny žádné požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Objekt není kulturní památkou.

g) Navrhované parametry stavby

Zastavěná plocha: 943 m²

h) Základní bilance stavby

Potřeby a spotřeby médií a hmot se vlivem plánovaných staveních úprav nezmění.
Dešťové vody ze stávajícího objektu jsou svedeny do dešťové kanalizace.

i) Základní předpoklady výstavby

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Předpokládané zahájení stavby | 10/2024 |
| Předpokládané dokončení stavby | 10/2025 |
| Předpokládaná doba výstavby | 12 měsíců |

j) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou 800.000 Kč.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o výměnu 11 oken, renovaci hygienického zázemí a výměnu stávajícího elektrokotle za tepelné čerpadlo. Plánované stavební úpravy se nedotýkají prostorového či kompozičního řešení.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stávající stavba má hlavní půdorysné rozměry 39,9 x 18,4 m a výšku 5,88 m. Zastřešení objektu je provedeno pultovou střechou.

V rámci stavebních úprav nedojde ke změně tvarového řešení. Součástí rekonstrukce je výměna 11 oken, renovace hygienického zázemí, výměna stávajícího elektrokotle za tepelné čerpadlo a dojde ke změně využití z restaurace na zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o zázemí pro areál stadionu.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Stavba není navržena s bezbariérovým přístupem.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí.

B.2.6. Základní technický popis staveb

a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení

Stavební práce spočívají v demontáži 11 stávajících oken, které budou nahrazeny novými hliníkovými okny s izolačními trojskly. Dále dojde k vybourání stávajících příček v hygienickém zázemí, které budou nahrazeny novými sádkartonovými příčkami. Dojde k demontáži stávajícího elektrokotle, který bude nahrazen tepelným čerpadlem.

b) Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická odolnost konstrukcí. Hlavní nosné prvky byly posouzeny a jsou zpracovány v této projektové dokumentaci.

B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení

Není předmětem PD.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Výše uvedené drobné stavební úpravy z hlediska PO spadají dle ČSN 73 0834 do „změny stavby skupiny I“ nevyžadující z hlediska PO žádná opatření – **vyhovují**.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Není předmětem PD.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí viz. vyjádření dotčených orgánů.

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem PD.

b) Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k rozsahu stavby není řešení ochrany stavby před bludnými proudy dotčeno.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Nevyskytuje se.

d) Ochrana před hlukem

V blízkosti stavby se nevyskytují žádné zdroje hluku. Řešení nad rámec standardních technických postupů není proto zapotřebí.

Tepelné čerpadlo bude vydávat maximální akustický tlak 64 dB a bude vybaveno speciálním hlukopohltivým materiálem a dále bude v regulaci systém TČ nastaven teplotní útlum a omezení ohřevu TV v nočních hodinách (22:00-6:00 hodin) a tím bude zaručeno, že nedojde k překročení hodnoty akustického tlaku na hranici pozemku nad 40 dB. Nejbližší obytná budova od zdroje hluku je cca 50 m.

e) Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavovém území a nejsou proto nutná žádná speciální protipovodňová opatření.

f) Ostatní účinky

Nevyskytují se.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Napojovací místa technické infrastruktury zůstanou stávající (voda, kanalizace, elektrická energie, slaboproudé rozvody).

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není předmětem PD.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Stavba se nachází v centru města Šluknov.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba je dopravně obsluhována z veřejné komunikace Žižkova a Sv. Čecha.

c) Doprava v klidu

Před řešenou stavbou je veřejné parkoviště. Toto řešení zůstane zachováno.

d) Pěší a cyklistické stezky

Pěší a cyklistické stezky se v místě stavby nevyskytují.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Není předmětem projektu.

b) Použité vegetační prvky

Není předmětem projektu.

c) Biotechnická opatření

Biotechnická opatření nejsou zapotřebí.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního prostředí.

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází mimo území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo vypracováno stanovisko ani provedeno zjišťovací řízení EIA.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany jiných právních předpisů

Nejsou stanovena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Samotná stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik osob v případě ohrožení.

B.8. Zásady organizace výstavby**a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny bude provedeno ve stávajícím objektu. Veškerá odebraná média stavbou budou investorem vyúčtována na základě předaných stavů měřidel spotřeby.

b) Odvodnění staveniště

Vzhledem k povaze stavby odvodnění staveniště nebude realizováno.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny bude provedeno ve stávajícím objektu. Veškerá odebraná média stavbou budou investorem vyúčtována na základě předaných stavů měřidel spotřeby. Stavba je dopravně obsluhována z ulice Žižkova a Sv. Čecha.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude označena dle zákona. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob. Při samotné výstavbě se budou dodržovat podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti (např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) a šíření nadměrného hluku. Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vnosem do ovzduší. Budou prováděny pravidelné kontroly znečištění pocházejícího ze stavební činnosti na příjezdové komunikaci a v okolí stavby. Staveniště bude provizorně oploceno plotem výšky min. 1,8 m.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při stavbě nedojde k dotčení ochranných pásem. Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn prostor v dosahu tohoto stroje. Staveniště musí být zajištěno v souladu s požadavky NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 1 část I.

Staveniště uvnitř areálu investora musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob (např. zaměstnanců investora, návštěv apod.)

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Plánovaná stavba nebude mít vliv na stávající bezbariérové trasy.

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván.

V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové obaly, drobná stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, odřezky izolačních materiálů, plast.

- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V žádném případě nesmí být spalován.
- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku.
- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.
- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisům, a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu zejména zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace odpadů bude investorem doložena před kolaudačním řízením.

Klasifikace odpadů dle vyhlášky 8/2021 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle které se vydává katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů.

Likvidovány budou dle jejich škodlivosti následovně:

Odpad odvezený na skládky k tomu určené.

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Předpokládaný objem (v t) |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 17 01 01 | Beton | 0 |
| 17 01 02 | Cihly | 6,23 |
| 17 01 03 | Keramika | 0,4 |
| 17 05 03* / 17 05 04 | Vytěžená zemina, kameny | 0 |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | 0 |

Tento odpad bude odevzdán do tříděného odpadu.

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Předpokládaný objem (v t) |
|------------------|--|---------------------------|
| 17 02 01 | Dřevo | 0,2 |
| 17 02 02 | Sklo | 0,3 |
| 17 04 05 | železo a ocel | 0 |
| 17 04 11 | Kabely | 0,1 |
| 17 06 04 | Izolační materiály – minerální izolace | 0 |
| 17 04 01 | Meď, bronz, mosaz | 0.05 |

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Není předmětem PD.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Nově použité materiály musí mít vydané prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči životnímu prostředí.

Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že:

- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby
- zabrání zvýšené prašnosti
- bude provádět práce mimo běžný noční klid

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména pak:

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády

- **č. 591/2006 Sb.** o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

dalších souvisejících předpisů (technické normy, hygienické a provozní předpisy)

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. Předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Generální dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu v areálu investora je investor (popř. provozovatel) povinen seznámit dodavatele se zásadami bezpečného chování v areálu a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí,
- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí,
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím,

- pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení.
- Montážní práce budou prováděny v souladu s požadavky NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 3 část XI.
- Při provádění prací ve výšce musí být dodrženy požadavky NV č. 362/2005 Sb. vč. přílohy. Při použití OOPP pro osobní zajištění při práci ve výšce bude v technologickém postupu stanoven vhodný osobní ochranný prostředek proti pádu včetně míst kotvení. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné.

Povinnosti dodavatelů stavebních prací:

- dodavatel (zaměstnavatel) stavebních prací je povinen zaměstnance vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení popř. prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání,
- dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti,
- dodavatelé (zaměstnavatelé) stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce,

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:

- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny,
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi,

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky.

Skladování materiálu:

- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací,
- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,
- podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet, apod.,
- skladování materiálu musí být provedeno v souladu s NV č. 591/2006 Sb., příloha č. 3 část I.

Doprava sutí a stavebního materiálu:

- shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy není dovoleno,
- veškerý stavební materiál bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo k jeho hromadění a byl přistaven vždy pouze jeden kontejner.
- stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu.

Další souhrn povinností:

- Dodavatel (zaměstnavatel) musí zajistit splnění požadavků na odbornou způsobilost pracovníků a jejich vybavení OOPP.

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce.

Povinnosti zadavatele stavby

- Zadavatel stavby (investor) doručí v souladu s § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů na místně příslušný oblastní inspektorát práce oznámení o zahájení prací, a to nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli.

- Zadavatel stavby určí v souladu s § 14 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů koordinátora BOZP při práci na staveništi

- Zadavatel stavby zajistí v souladu s § 15 odst. 2 zák. č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů zpracování plánu BOZP

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem PD.

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn ohrožený prostor v dosahu tohoto stroje. V případě použití jeřábu musí být zpracován systém bezpečné práce s jeřábem dle ČSN ISO 12480-1 čl. 4.1

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění staveb

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Předpokládané zahájení stavby | 10/2024 |
| Předpokládané dokončení stavby | 10/2025 |
| Předpokládaná doba výstavby | 12 měsíců |

Závěr

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude veden stavební deník.

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

V Rumburku, dne 22.05.2023

Vypracoval: Martin Pešek