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Manipulační plocha u ZŠ J. Vohradského

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

 Název stavby : MANIPULAČNÍ PLOCHA U ZŠ J. VOHRADSKÉHO

  Místo stavby : p.p.č.k.: 1324/1, 1325/1, 1327
k.ú. Šluknov

 Předmět dokumentace : 

    A.1.2 Údaje o stavebníkovi

              Investor : Město Šluknov
Nám. Míru 1 
407 77 Šluknov

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant : ProProjekt s.r.o.
IČ 25487892
Komenského 1173,
408 01 Rumburk

Zodpovědný projektant : Ing. Jiří Cobl,
ČKAIT – 0401607 
Starokřečanská 34,
408 01 Rumburk

Vypracoval : Ing. Jiří Cobl
Pavel Janoušek

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 100.01 Manipulační plocha
SO 100.02 Oplocení

A.3. Seznam vstupních podkladů

- snímek z katastrální mapy
- výpis z katastru nemovitostí
- geodetické zaměření místa stavby
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku

Projektová dokumentace „Manipulační plocha u ZŠ J. Vohradského“ byla vypracována na základě požadavků 
objednavatele, jako podklad pro žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Celá lokalita je rozdělena na dva stavební objekty:

SO 100.01 Manipulační plocha

SO 100.02 Oplocení

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutá nahrazující a nebo územním souhlasem.

Tato stavba podléhá povolení v rámci územního rozhodnutí a stavebního povolení.

c) Údaje o schválené územně plánovací dokumentaci

Město Šluknov má zpracován územní plán. Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s tímto územním 
plánem.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 499/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a
její změnu č. 269/2009 Sb. a příslušná normová doporučení. Není zapotřebí žádných výjimek.

e) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních
vod 

Neobsahuje.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Při návrhu stavby bylo použito geodetické zaměření stávajícího území.  Dále byl proveden vizuální stavebně
technický průzkum. Jeho závěry jsou zapracovány do projektové dokumentace.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkové rezervaci. Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
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Manipulační plocha u ZŠ J. Vohradského

Provedení plánované stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Dojde k zemním pracím.

j)  Požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků
určených k plnění funkce lesa

Umístění stavby vyžaduje vynětí ze ZPF u pozemku 1324/1.           
Umístění stavby nevyžaduje odnětí z PUPFL.             
Parcely se nenacházejí pod ochranou lesního půdního fondu.             
Stavba se nenachází v památkově chráněném území.             
Stavba neovlivňuje žádné chráněné prvky přírody.

k)  Územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající  dopravní  a  technickou
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

V rámci plánovaných staveb se zachová stávající technická i dopravní infrastruktura. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující  stavby ani neovlivňuje jiné skutečnosti  ve spojitosti  s
přípravou a realizací stavby.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Výpis dotčených pozemků stavbou:
Okres: Děčín
Obec: Šluknov 562858
Katastrální území: Šluknov 762890
Pol.
č.

Parcela
č.

Výměra
m2

Druh
pozemku

Způsob
využití

LV Vlastník

1 1324/1 1404 Zahrada --- 1406 Město Šluknov, nám. Míru 1,
40777 Šluknov

2 1325/1 1750 Ostatní
plocha

Jiná plocha 1406 Město Šluknov, nám. Míru 1,
40777 Šluknov

3 1327 3249 Zastavěná
plocha a
nádvoří

--- 1406 Město Šluknov, nám. Míru 1,
40777 Šluknov

Pozn.: Parcely zvýrazněny zelenou barvou se nacházejí pod ochranou ZPF 

n)  Seznam  pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  vznikne  ochranné  nebo  bezpečnostní
pásmo

Plánovaná stavba nevytváří nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.
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B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu.

b) Účel užívání stavby

Účelem stavby je vytvořit zpevněnou plochu pro školní akce.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje žádné výjimky z technických požadavků na stavby. Technické požadavky zabezpečujících 
bezbariérové užívání jsou splněny.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů

Městský úřad Rumburk – vodoprávní úřad ze dne 14.03.2024:

 Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám.

 Parkovací  plochy  z  dlažby  budou  v  podkladové  vrstvě  celoplošně  doplněny  o  sorpční  textilii  s
garantovanou životností min. 20 let a gramáží min 400 g/m2.

 Po 20 letech bude (a vždy po havarijním úseku) sorpční textilie vyměněna

 Doporučujeme s ohledem na nutnost  výměny sorpční  textilie  jako ochranu proti  úniku ropných látek
použít  propustnou  zatravňovací  dlažbu  s  podkladní  vrstvou  určenou  k  odbourávání  ropných  látek.
Materiálové  složení  podkladu  musí  být  certifikované  k  odbourávání  uhlovodíků  a  jejich  postupném
rozkladu. Podkladní vrstva musí umožnit biodegradaci tak, aby docházelo k částečnému nebo úplnému
rozkladu ropných látek.

Městský úřad Rumburk – orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství ze dne 14.03.2024:

 Investor se zavazuje k prostému uchování dokladů o předání odpadů oprávněné osobě pro případnou
kontrolu pod dobu 1 roku od dokončení stavby.

 Investor (stavebník),  příp.  Jím pověřená osoba předloží  při  závěrečné kontrolní  prohlídce či  kontrolní
prohlídce  stavby  doklad  (vážní  lístky,  faktury  apod.)  o  využití  nebo  odstranění  odpadů  vzniklých
realizací  výše  uvedené  stavby  nebo  jej  předloží  spolu  se  žádostí  o  vyjádření  ke  kolaudačnímu
souhlasu,  popř.  užívaní  stavby,  kolaudačnímu řízení  apod.  Čestné  prohlášení  či  jiné  prohlášení  o
odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.

 Zemina (výkopek, ornice) – 321,5 t vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní
úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.

 Z  projektové  dokumentace  není  zřejmé,  kdo  bude  za  nakládání  se  vzniklými  odpady  při  realizaci
zodpovědný, zda investor nebo dodavatel stavby jako jejich průvodce.

 V případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení dle vyhlášky č.
8/2021 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
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 Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle ustanovení § 13 odst. 1
písm. e) zákona o odpadech.


Povodí Ohře, státní podnik ze dne 26.02.2024:

 parkovací  plochy  z  dlažby  budou  v  podkladové  vrstvě  celoplošně  doplněny  o  sorpční  textilii  s
garantovanou životností min. 20 let a gramáží min. 400 g/m2 , 

 po 20 letech (a vždy po havarijním úniku) bude sorpční textilie vyměněna, 

 s ohledem na nutnost výměny sorpční textilie doporučujeme jako ochranu proti úniku ropných látek
použít  zatravňovací  dlažbu  s  podkladní  vrstvou  určenou  k  odbourávání  ropných  látek.  Materiálové
složení  podkladu  musí  být  certifikované  k  odbourávání  uhlovodíků  a  jejich  postupnému  rozkladu.
Podkladní vrstva musí umožnit biodegradaci tak, aby docházelo k částečnému nebo úplnému rozkladu
ropných látek. 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace ze dne 02.02.2024:

 Budou předem zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení
nedocházelo  k  znečištění,  či  jinému  poškození  vozovky,  ani  ostatních  silničních  součástí  a
příslušenství,  nebylo narušeno stávající silniční odvodnění a nebyla ohrožena bezpečnost silničního
provozu v dotčeném úseku.

 Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů,
nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku (§ 11 zák. č. 13/1997 Sb.), tj. nezasáhne do
vzdálenosti min. 1,5 m kolmo od přilehlé hrany stávajícího živičného krytu vozovky. 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 27.02.2024:

   Pro případný souběh užívání objektu základní školy a okolních objektů a provádění stavebních prací
musí být v harmonogramu prací navrženy a stanoveny podmínky, které ve smyslu ustanovení vyhlášky
č. 499/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a jejích příloh, jež se týkají
zásad organizace výstavby, zajistí, že stavební práce nebudou ovlivňovat chod objektu základní školy a
okolních objektů zejména nadlimitní hlučností (požadavky a limity dle „nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů“) a prašností (požadavky a limity dle „vyhlášky č. 6/2003 Sb.“) a neomezí
užívání objektu základní školy. 

Městský úřad Rumburk – orgán ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 15.03.2024:

 Hranice trvalého odnětí budou v terénu vyznačeny dobře viditelnými znaky. V průběhu stavební činnosti a
s  ní  souvisejícími  pracemi  nesmí  dojít  k  jejich  překračování  a  posunování  na  okolní  zemědělské
pozemky.

 Při  stavbě  budou  následně  řešeny  hydrologické  a  odtokové  poměry  tak,  aby  nedošlo  ke  zhoršení
biologických a fyzikálních vlastností zemědělské půdy.

 Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům
pohonných hmot, mazadel a ke kontaminaci  půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škody zajistí
investor neprodleně provedení nápravných opatření.

 Ke  zbývající  neodnímané  části  p.  p.  č.  KN  1324/1  v  k.ú.  Šluknov  bude  zajištěn  přístup  pro
obhospodařování v souladu s jeho druhem pozemku podle katastru nemovitostí. 

 Před zahájením stavby bude provedena z plochy trvalého záboru oddělená skrývka ornice do hloubky 30
cm. Z toho bude provedena z p. p. č. K 1324/1 v k.ú. Šluknov z plochy 0,0503 ha skrývka ornice v
mocnosti cca 151 m3 ornice. 

 Skrytá ornice bude odděleně deponována na části p. p. č. KN 1324/1 v k.ú. Šluknov a následně použita k
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terénním úpravám v okolí stavby.
 Deponie bude zajištěna proti znehodnocení a zaplevelení do doby využití. O činnostech souvisejících se

skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných
kulturních vrstev půdy vede protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné
pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

 Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině budou dešťové vody z manipulační plochy
vsakovány pod skladbu do podloží. Dešťové vody z chodníku budou odtékat do terénu.

 Za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na p. p. č. KN 1324/1 v k.ú. Šluknov
bude pro stavbu: „Manipulační plocha u ZŠ J. Vohradského“ po zahájení realizace záměru a na základě
rozhodnutí nebo opatření vydaného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), předepsán odvod podle § 11 zákona.

 Podle § 11 odst. 4 zákona, povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu příslušnému k rozhodnutí  o odvodech a orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který
vydal souhlas s odnětím
a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí
o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti a 
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději
15 dnů před jejím zahájením a podat žádost o předepsání odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze
zemědělského půdního fondu.

 Podle § 11 odst. 5 zákona, povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech oznámit změnu způsobu využití a doložit kopii oprávnění k
provedení změny, a to do 1 měsíce od této změny.

 Podle § 11 odst. 6  zákona, dojde-li ke změně v osobě povinného k platbě odvod, je nový povinný k
platbě odvodů povinen oznámit a doložit  orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal
souhlas  s  odnětím,  a  orgánu  ochrany  zemědělského  půdního  fondu  příslušnému  k  rozhodnutí  o
odvodech tuto změnu, a to do 1 měsíce od této změny. Platební povinnost původnímu povinnému k
platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je povinnost

  k platbě odvodů uložena novému povinnému.

ČEZ Distribuce ze dne 16.02.2024:

 Musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle Energetického zákona 458/2000 Sb. § 46.
V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky
pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být
stávající  vedení  v předstihu  přeloženo,  respektive  upraveno  (doplněna  mechanická  ochrana).  Při
úpravě  povrchů  musí  být  respektovány  rovněž  stávající  kabelové  skříně  na hranicích  přilehlých
pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany
skříní  od terénu.  Před zahájením  prací  doporučujeme  vytrasování  kabelového  vedení  pro zjištění
hloubky  a uložení  kabelového  vedení.  Musí  být  dodrženy  podmínky  pro provádění  činností
v ochranných pásmech a podmínky uvedené technickými normami. Stavbou nesmí být znepřístupněno
nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce. 

 Podmínkou  pro  zahájení  činnosti  v blízkosti  zařízení  distribuční  soustavy,  resp.  v ochranném pásmu
je platné  sdělení  o existenci  zařízení  v majetku  společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.,  pro výše  uvedené
zájmové  území,  které  získáte  prostřednictvím  Geoportálu  (geoportal.cezdistribuce.cz),  při dodržení
podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

 V dostatečném  časovém  předstihu  před  zahájením  prací  je nutné  podat  žádost  o udělení  souhlasu
s činností  a umístěním  stavby  v blízkosti  zařízení  distribuční  soustavy,  resp.  v ochranném  pásmu.
Postup  a formulář  je k dispozici  na www.cezdistribuce.cz.  Při realizaci  stavby  je nutné  se řídit
podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

 Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi
pro elektronickou  komunikaci  nebo  zařízeními  technické  infrastruktury  musí  být vyprojektovány
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a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-

1,  ČSN EN 50341-1,  ČSN 73 6005,  ČSN 33 3320  a PNE 33 0000-6,  PNE 33 3301,
PNE 34 1050. 

 V případě  nadzemního  vedení nn  budou  pro  stavby  a konstrukce  dodrženy  odstupové  vzdálenosti
uvedené  v PNE 33 3302  a hranu  výkopu  doporučujeme  při  realizaci  stavby  umístit  min. 1 m
od základové části podpěrného bodu. 

 Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému
přiblížení  osob,  věcí,  zařízení  nebo  mechanismů  a strojů  k živým  částem  pod napětím,  tj. musí
být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN
(vysokého  napětí)  a 3 m  od vedení  VVN  (velmi  vysokého  napětí),  dle  PNE 33 0000-6  s vazbou
na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-
1).  V případě,  že  nebude  možné  tuto  vzdálenost  dodržet,  je  žadatel  povinen  požádat  o vypnutí
předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN. 

 Pracovníci  provádějící  práce  budou  prokazatelně  poučeni  o nebezpečí,  které  hrozí  při  nedodržení
bezpečnostních  předpisů.  S ohledem  na provádění  prací  v blízkosti  zařízení  distribuční  soustavy,
resp. v ochranném  pásmu  upozorňujeme  na možnost  nebezpečných  vlivů  od elektrického  zařízení.
Opatření proti  těmto vlivům je na straně žadatele,  dodavatele prací  nebo jimi  pověřených osobách.
ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem
poruchy  nebo  havárie  elektrického  zařízení  za nepředvídaných  okolností  nebo  nedodržením  výše
uvedených podmínek. 

 Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-
li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47
zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. 

 V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený
prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou
cedulí. 

 Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem
k zařízení  v majetku  společnosti  ČEZ Distribuce, a. s.  Při případné  úpravě  povrchu  nesmí  dojít
ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu. 

 11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění
k dispozici  na www.cezdistribuce.cz,  popř.  jsou  součástí  vydaného  sdělení  o existenci  zařízení
v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou
komunikaci  nebo  zařízení  se sítí  pro elektronickou  komunikaci  související  nebo  zařízení  technické
infrastruktury  ve vlastnictví  ČEZ Distribuce, a. s.,  nahlaste  nám prosím tuto  skutečnost  bezodkladně
jako  poruchu  na bezplatnou  linku 800 850 860.  Poškození  nebo  mimořádné  události  způsobené
na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady
viníka.  Zahrnutí  obnažených, případně poškozených částí  podzemního vedení může být  provedeno
pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

 Toto  vyjádření  se  nevztahuje  na  zařízení  v majetku  společností  ČEZ ICT Services, a. s.,
a Telco Pro Services, a. s. 

 Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie 

CETIN ze dne 18.02.2024:

 Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; 

 Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo
Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti
povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona; 

 Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které
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byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK -
V oblasti stavby nové zpevněné plochy, se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme
respektovat  ve stávajícím umístění  a  chránit  před poškozením.  Nad trasou a v  ochranném pásmu
našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Vedení v oblasti parkoviště,
požadujeme zahloubit 30 cm pod základovou skladbu plochy, uložit do půlených plastových chrániček s
přidáním nové chráničky KOPOFLEX 110 mm a to v celé šíři parkoviště, s 0,5m přesahem do volného
terénu. Provedení ochrany, zahloubení a ochrana bude provedeno stavebníkem na náklady investora,
za dozoru pracovníka SPOS níže uvedeného. V místě kolize stavby s naším vedením, požadujeme
dodržet ČSN 736005, 736006. Po odkrytí našeho vedení, doporučujeme stavebníkovi provést taková
opatření,  aby  nedošlo  k  poškození  našeho  vedení  ani  náhodným  způsobem  Veškeré  práce  v
ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno ve výše
uvedeném Vyjádření o existenci SEK. Vytýčení naší kabelové trasy v místě stavby, bude provedeno na
základě objednávky stavebníka dodavatelem uvedeným ve Vyjádření o existenci SEK. Před záhozem a
při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (pana Davida Mrnku, tel.:
720034270). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku,
který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

 Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost
CETIN  a.s.  Stavebník,  který  vyvolal  překládku  SEK  je  dle  ustanovení  §  104  odst.  17  Zákona  o
elektronických  komunikacích  povinen  uhradit  společnosti  CETIN a.s.  veškeré  náklady  na  nezbytné
úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

 Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít  se společností
CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a
vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů.

g) Navrhované parametry stavby

Celková zastavěná plocha: 618,70 m2

h) Základní bilance stavby

Dešťové vody z manipulační plochy budou vsakovány pod skladbu do podloží. Dešťové vody z chodníku budou 
odtékat do terénu.

i) Základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení stavby duben 2026
Předpokládané dokončení stavby květen 2026
Předpokládaná doba výstavby                   1 měsíc

j) Orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou 3 000 000 Kč.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
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Jedná se o výstavbu nové manipulační plochy.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavba „Manipulační plocha u ZŠ J. Vohradského“ je navržena tak, aby splynula s okolní infrastrukturou. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Neobsahuje.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Neobsahuje. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Návrh se řídí požadavky technických norem zejména ČSN 73 6110 a ČSN 73 6056 a navazujících 
předpisů TP 65, TP 170 a dalších. Zvoleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. 

Veškeré stavební práce budou prováděny odborně způsobilou organizací, pracovníky proškolenými 
s ohledem na BOZ, vyhlášky a předpisy související (viz. 591/2006 Sb.).

Vzhledem k tomu, že ke komunikaci přiléhají objekty je nutné k nim po celou dobu stavby zajistit přístup
pro hasičské vozy.

Před zahájením prací bude zhotovitelem stavby vyznačeno usměrnění/omezení dopravy provizorním 
dopravním značením, po projednání a odsouhlasení stanovení přechodné úpravy  DI Policií ČR a příslušným 
odborem dopravy.

Pohyb pěších po staveništi bude usměrněn pomocí zábran, vodících plastových fólií na sloupcích.
Dále je nutno dodržovat při provádění díla všechny platné bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy a to nejen na pracovištích, určených k provádění díla, ale i převzatých a společných 
prostorách zařízení staveniště.

B.2.6. Základní charakteristika objektů

a) Stavební řešení
SO 100.01 Manipulační plocha 

Jedná se o manipulační plochu, která bude sloužit pro akce školy. Tato plocha bude napojena na stávající 
příjezdovou cestu podél budovy školy. Celková plocha manipulační plochy je 488,75 m2. Její rozměry jsou 
17,00m x 28,75m.

Součástí návrhu je chodník šířky 1,50m ze žulových kostek 8/10 propojující školní domek s nářadím a 
příjezdovou cestu ze žulových kostek. Lemován bude žulovými kostkami 15/17.

Povrch manipulační plochy bude ze zatravňovací betonové dlažby. Dešťové vody budou vsakovány pod 
skladbu do podloží. Bude lemována betonovými obrubníky 150x250mm s nášlapem 0,10m nad dlažbu.

Manipulační plocha bude zabezpečena novým oplocením a posuvnou bránou délky 6,00m.

Stávající elektroměrový pilířek ve správě investora bude včetně kabelu odstraněn. Pro elektrické napojení 
domku s nářadím je navržen nový kabel z napojovacího bodu v dílně školy.
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SO 100.02 Oplocení

Oplocení bude ocelové. Pouze jedno pole je navrženo jako poloplastové pletivové. Navržená brána je posuvná. 
Brána bude GSM vrátná otevíraná pomocí mobilního telefonu.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Povrch manipulační plochy bude z betonové zatravňovací dlažby. Obrubníky budou betonové a žulové. 
Chodníky budou ze žulových kostek. Oplocení bude kovové a plastové.

c) Mechanická odolnost a stabilita
Stavba je navržena dle platných norem tak, aby byla zajištěna stabilita a mechanická odolnost konstrukcí.

B.2.7. Základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu:

Stavební práce budou probíhat za částečného usměrnění/omezení dopravy na opravované 
místní komunikaci.

Stavba bude rozdělena do následujících úseků:
 Příprava území pro stavbu (vč. zařízení staveniště v rámci stavby a přechodného 
dopravního značení)
 Případné ochránění IS 
 Výstavba manipulační plochy a chodníků
 Dokončovací práce

Jednotlivé technologické postupy výstavby a jejich posloupnost bude upřesněno při stavbě mezi
zhotovitelem a TDI.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

a) Požadavky ČSN 730802 a ČSN 730834 a vyhl.č. 23/2008 Sb.
 • Dle čl. 12.1. ČSN 730802 musí mít každý objekt zařízení, umožňující protipožární zásah, vedený vnějškem 
objektu nebo vnitřkem objektu. Zařízení pro účinné vedení protipožárního zásahu zahrnují: - přístupové 
komunikace včetně nástupních ploch - zásahové cesty vnější a vnitřní, které komunikačně musí navazovat na 
přístupové komunikace - technická zařízení (požární vodovody včetně příslušenství) 
• Dle čl. 12.2. ČSN 730802 musí vést k objektům přístupová komunikace, umožňující příjezd požárních vozidel 
alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení protipožárního 
zásahu, pokud se u těchto objektů nevyžaduje nástupní plocha dle čl. 12.4.4. ČSN 730802 ani vnitřní zásahové 
cesty podle čl. 12.5.1. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace s 
šířkou vozovky minim. 3 m. 
• Dle čl. 12.4.4. ČSN 730802 se nástupní plocha nemusí zřídit u objektů, vybavených vnitřními zásahovými 
cestami a u objektů o výšce do 12 m, i když nejsou vybaveny vnitřními zásahovými cestami.
• Dle čl. 12.5. ČSN 730802 musí být vnitřní zásahové cesty zřízeny v objektech, kde se předpokládá vedení 
protipožárního zásahu ve výšce h > 22,5 m nebo protipožárního zásah nelze vést účinně z vnější strany 
objektu. 
• Dle ČSN 730873 musí být pro stavební objekty zajištěno zásobování požární vodou. Zdroji požární vody jsou 
vnější a vnitřní odběrní místa. Vnější odběrní místa tvoří např. podzemní hydranty. Pro nevýrobní objekty s 
plochou do 120 m2 musí být zajištěn odběr vody z hydrantů na vodovodu minim. DN 80 mm ve vzdálenosti 
max. 200 m od objektu, pro objekty s plochou požárního úseku do 1000 m2 musí být zajištěn odběr vody z 
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hydrantů na vodovodu minim. DN 100 mm ve vzdálenosti max. 150 m od objektu. Pro stávající objekty, u nichž 
je navrhovaná změna stavby dle ČSN 730834 (např. nástavba, přístavba, půdní vestavba) jsou stanoveny 
požadavky na zařízení pro protipožární zásah v kap. 5.10. ČSN 730834. 
• Dle čl. 5.10.1. ČSN 730834 při změně stavby, kterou se zvětšuje původní půdorysná plocha objektu, nesmí být
stávající šířky přístupových komunikací, nástupních ploch popř. průjezdů sníženy pod hodnoty podle ČSN 
730802. 
• Dle čl. 5.10.2. ČSN 730834 se u stávajících objektů s nástavbou, kde výsledná výška h k poslednímu 
užitnému nadzemnímu podlaží je větší než 12 m, musí zřídit nástupní plochy, pokud objekt nemá vnitřní 
zásahové cesty. 
• Dle čl. 5.10.5. ČSN 730834 se navrhování vnitřních i vnějších odběrních míst pro zásobování požární vodou 
podle ČSN 730873 vztahuje pouze k požárním úsekům, dotčeným změnou stavby. 
• Dle §12 vyhl.č. 23/2008 Sb. musí být pro bezpečný a účinný zásah jednotky požární ochrany stavba zajištěna 
přístupovou komunikací, včetně nástupní plochy pro požární techniku v souladu s českými technickými normami
(ČSN 730804, ČSN 730802 a normami navazujícími) s náležitostmi dle přílohy 3 vyhl.č. 23/2008 Sb. 4 

b) Posouzení splnění požadavků ČSN 730802, ČSN 730873, ČSN 730834 a vyhl.č. 23/2008 Sb. 
b1) Přístupové komunikace, nástupní plochy 
-   Manipulační plocha  
Manipulační plocha nijak neovlivňuje průjezd hasičských vozidel nebo nástupní plochy jiných objektů, případně 
přístup ke zdrojům požární vody. Nemá vliv na současný stav požárního řešení v oblasti.
Minimální šířka příjezdové komunikace na manipulační plochu bude 4,75m.
Manipulační plocha splňuje požadavky čl. 12.2. ČSN 730802 i vyhl.č. 23/2008 Sb. 
- Nástupní plochy
V trase se nenacházejí žádné stavební objekty, není tedy vyžadováno zřízení nástupních ploch dle čl. 12.4.4. 
ČSN 730802.

b2) Zásobování vodou pro hašení požáru 
Neobsahuje.

Závěr
Navrhovanou stavbou nejsou zhoršeny parametry zařízení, umožňující protipožární zásah na stávající objekty. 
Příjezd požárních vozidel i zásobování požární vodou je řešeno v souladu s požadavky ČSN 730802, ČSN 
730804 a vyhl.č. 23/2008 Sb. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Zabezpečení energií  bude využíváno pomocí přenosných motorových centrál.  Pokud budou využity energie
z přilehlých  objektů,  bude  použito  podružného  odpočtu.  Telefony  budou  používány  mobilní,  pevná  linka
vzhledem k době výstavby nebude zřizována.

Voda bude potřeba pokud budou bourací a zemní práce prováděny za teplého a suchého počasí s větším
výskytem prachu. Přerušení energií se během stavby nepředpokládá.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z hlediska hygienických
požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí viz. vyjádření dotčených orgánů.

V době realizace záměru bude vhodnými  prostředky minimalizována sekundární  prašnost.  Vnášení  tuhých
znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na
všech místech a  při  operacích,  kde dochází  k  emisím tuhých znečišťujících látek  do ovzduší  (dle  povahy
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procesu např. Vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky budou řádně
očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do
ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtování).

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem projektové dokumentace.

b) Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k rozsahu stavby není řešení ochrany stavby před bludnými proudy dotčeno.

c) Ochrana před technickou seizmicitou

Nevyskytuje se.

d) Ochrana před hlukem

V blízkosti stavby se nevyskytují žádné zdroje hluku. Řešení nad rámec standardních technických 
postupů není proto zapotřebí.

e) Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v blízkosti vodního zdroje, nejsou nutná žádná speciální protipovodňová opatření.

f) Ostatní účinky

Nevyskytují se.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Neobsahuje.
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neobsahuje.

B.4. Dopravní řešení

a) Popis dopravního řešení

Výstavba bude probíhat podle harmonogramu zpracovaného vybraným uchazečem soutěže 
(zhotovitelem) po odsouhlasení Policie ČR DI a příslušného odboru dopravy.

Všechna podzemní vedení inženýrských sítí je nutné před započetím zemních a bouracích prací 
vytyčit.
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavební pozemky jsou napojeny na silnici III/2662.

c) Doprava v klidu

Neobsahuje.

d) Pěší a cyklistické stezky

         Neobsahuje.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

      Pozemky, na kterých se nachází stavba jsou pokryty zelení. Tyto povrchy budou nahrazeny dle 
návrhu. Upravené terénní plochy budou osety travním semenem.

V průběhu stavby budou také provedeny terénní úpravy spojené s výkopovými pracemi pro základové 
konstrukce. Vytěžená zemina bude použita pro finální úpravy v okolí stavby.

b) Použité vegetační prvky

         Upravené terénní plochy budou osety travním semenem.

c) Biotechnická opatření

      Nejsou zapotřebí.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při provádění stavebních pracích je nutné dodržovat hlukové limity dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V průběhu prováděných prací bude použita 
technologie minimalizující vznik hluku. Budou přijata příslušná opatření pro snížení prašnosti během 
výstavby. Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. 

Veškeré činnosti spojené s realizací stavby a hospodařením v oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k 
ohrožení povrchových vod ani podzemních vod. Při využití mechanizačních prostředků je třeba používat 
odbouratelné (ekologické) oleje a mazadla. Pro případ havárie musí být obsluha vybavena havarijní 
soupravou (sorpční prostředky) a proškolena pro její aplikaci. 
Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být likvidovány odbornou firmou v souladu s platnou legislativou.
Veškerý stavební odpad bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo k jeho hromadění a byl přistaven 
vždy pouze jeden kontejner.

Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací ani později po jejich dokončení nedocházelo
k znečištění či jinému poškození vozovky ani ostatních silničních součástí a příslušenství a nebyla 
ohrožena bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku. V případě znečištění vozovky bude ihned 
povrch komunikace očištěn.
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b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít negativní vliv na ekologické funkce a vazby v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba se nachází mimo území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo vypracováno stanovisko ani provedeno zjišťovací řízení EIA.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li
vydáno

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů

Neobsahuje.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Samotná stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného 
systému především vozidel HZS a zdravotní služby. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný 
případný únik osob v případě ohrožení. Pohyb pěších po staveništi bude usměrněn pomocí zábran, 
vodicích plastových fólií na sloupcích.

Před zahájením prací bude zhotovitelem stavby vyznačeno usměrnění/omezení dopravy provizorním 
dopravním značením. Usměrnění/omezení dopravy (stanovení přechodné úpravy) bude provedeno po 
jeho odsouhlasení Policií ČR – DI a příslušným odborem dopravy.
Po celou dobu výstavby je nutné zachovat průjezd pro vozy integrovaného záchranného systému a 
pohyb pěších k přilehlým objektům (v místech napojení na stávající komunikace).

B.8. Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení staveniště na zdroj vody a elektřiny bude provedeno ve stávajícím objektu. Veškerá odebraná 
média stavbou budou investorem vyúčtována na základě předaných stavů měřidel spotřeby. Materiál 
bude navážen a zabudováván postupně dle harmonogramu prací. 

b) Odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavby odvodnění staveniště nebude realizováno.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
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Staveniště bude dopravně obslužné ze silnice v ul. T.G.M.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou 
přijata příslušná opatření pro snížení možnosti prašnosti a šíření nadměrného hluku.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba bude označena dle zákona. Na stavbu bude zákaz vstupu nezúčastněných osob (bude 
provedeno souvislé oplocení staveniště výšky min. 1,8 m). Při samotné výstavbě se budou dodržovat 
podmínky bezpečného pohybu osob na stavbě. Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. 
Stavba bude udržována v uklizeném stavu. Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti 
prašnosti (např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.) a šíření nadměrného hluku.
Ke kácení vzrostlých dřevin vlivem výstavby nedojde. Dopravní prostředky budou řádně očištěny před 
vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší. 
Budou prováděny pravidelné kontroly znečištění pocházejícího ze stavební činnosti na příjezdové 
komunikaci a v okolí stavby.
Demoliční práce se budou provádět za vhodných povětrnostních podmínek.

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Při stavbě nedojde k dotčení ochranných pásem. Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny 
zábory veřejného prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolních komunikacích (sklad a 
doprava). Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacích strojů musí být zajištěn prostor v dosahu tohoto
stroje.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není v projektu řešeno. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s příslušnými předpisy. 
V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván.
V průběhu realizace stavby se předpokládá následující vznikající odpad - papírové obaly, drobná 
stavební suť, umělohmotné obaly, obaly od barev, ředidel a lepidel, odřezky izolačních materiálů, plast.
- Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných surovin. V 

žádném případě nesmí být spalován.
- Stavební suť – bude odvážena na řízenou skládku.
- Umělohmotné obaly a odřezky materiálů - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel 

stavby předloží doklad o ekologické likvidaci.
- Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných kontejnerů, jejich 

umístění musí odpovídat bezpečnostním předpisů, a podmínkám životního prostředí. Dodavatel stavby 
předloží doklad o ekologické likvidaci.

Likvidace odpadů se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu zejména zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění následných změn. Likvidace odpadů bude investorem doložena 
před kolaudačním řízením.
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Klasifikace odpadů dle vyhlášky 8/2021 Sb. Ministerstva životního prostředí, dle které se vydává katalog 
odpadů a stanoví další seznamy odpadů včetně stavebních a demoličních odpadů.

Likvidovány budou dle jejich škodlivosti následovně:

Odpad odvezený na skládky k tomu určené.

 Kód druhu odpadu  Název druhu odpadu  Předpokládaný objem (v t)

 17 01 01  Beton 0,0

 17 01 02  Cihly 0,0

 17 01 03  Keramika 0,0  

 17 05 03* /  17 05 04  Vytěžená zemina, kameny 321,5

 17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet 0

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy

Zemina z výkopů bude deponována v místě staveniště a dále použita do násypů a při závěrečných 
terénních úpravách; nepotřebná zemina bude odvezena na nejbližší, v té době úředně povolenou 
řízenou zavážku území.

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Nově použité materiály musí mít vydané prohlášení o shodě, které obsahuje i nezávadnost materiálu vůči
životnímu prostředí.
Zhotovitel je povinen chránit životní prostředí tím, že:
- zabrání rozptýlení odpadu v okolí stavby
- zabrání zvýšené prašnosti
- bude provádět práce mimo běžný noční klid

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající se bezpečnosti práce na 
stavbě a používání technických zařízení zejména pak:
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády
- č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.
dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní předpisy)
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru (vyhláška o požární prevenci),
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- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozd. Předpisů,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
- vyhláška 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a dodavatel stavby bude určen 
až na základě výběrového řízení, je třeba veškerá opatření k zajištění bezpečnosti práce dle této 
vyhlášky dohodnout až s konkrétním dodavatelem určeným ve výběrovém řízení.
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou 
zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 
provozu.
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen 
dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.
- při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném prostoru je investor povinen 
zajistit pro pracovníky
dodavatele stavebních prací další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele 
stavebních prací neobvyklé,
- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na 
základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí,
- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich provozovateli a dodavatel 
stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení
vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí,
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo přiblížení 
k částem s nebezpečným napětím,
pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo doslechu další 
pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma 
kontroly nebo spojení (dále jen „odlehlé pracoviště“),

Povinnosti dodavatelů stavebních prací:
- dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení popř. prakticky zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat 
jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška nestanoví jinak,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popř. zaučení pracovníků a ověřování jejich
znalostí z předpisů uvedených v odstavci 1 nejméně jedenkrát za 12 měsíců, pokud provádějí nebo řídí 
stavební práce
ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah,
na pohyblivých pracovních plošinách,
na žebřících ve výšce větší než 5 m,
pomocí horolezecké techniky,
ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí.
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních 
prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání,
- dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují 
podmínky odborné a zdravotní způsobilosti,
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- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami 
potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i 
dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce,
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních 
prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejich získání,

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:
- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny,
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny, neměnit 
bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 
střežením ohroženého prostoru,
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi,

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, jsou odpovědní 
pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí 
seznámit příslušné pracovníky.

Skladování materiálu:
- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem 
stavebních prací,
- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna jeho stabilita a 
nedošlo k jeho znehodnocení,
- podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být zajišťovány všechny prvky, které 
by se mohly převrátit, sklopit, posunout, kutálet, apod.,
- skladování materiálu musí být provedeno v souladu s vyhl.

Doprava suti a stavebního materiálu:
- shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace 
nebo podobné plochy s ohledem na podmínky stavby není dovoleno,
- veškerý stavební materiál bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo k jeho hromadění a byl přistaven 
vždy pouze jeden kontejner. stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu.

Další souhrn povinností:
- Dodavatel musí splňovat požadavky na způsobilost pracovníků a jejich vybavení.
- Staveniště musí odpovídat části čtvrté. Zejména pak vymezení staveniště (pracoviště) a určení 
vnitrostaveništních komunikací. Zajištění otvorů a jam.
- Montážní práce budou v souladu s částí osmou vyhlášky.
- Ostatní práce spojené se stavební výrobou budou odpovídat oddílu dvanáctém vyhlášky. Zejména 
manipulace, malířské a natěračské práce, svařování.

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. Při následném 
užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a 
vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
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Projektovaná stavba nepodléhá požadavkům dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Před zahájením prací bude zhotovitelem stavby vyznačeno omezení/usměrnění dopravy provizorním 
dopravním značením, po projednání a odsouhlasení stanovení přechodné úpravy DI Policií ČR a 
příslušným silničním správním úřadem.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení stavby duben 2026
Předpokládané dokončení stavby květen 2026
Předpokládaná doba výstavby                   1 měsíc

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských staveb. Srážkové vody budou z nových zpevněných 
ploch odtékat do přilehlého terénu.

Závěr

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní kladené. O provádění stavby bude 
veden stavební deník.
Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být konzultovány a potvrzeny 
projektantem. Žádné části projektu nesmí být kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

V Rumburku, dne 10.01.2024 Vypracoval: Pavel Janoušek
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