
 ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY BUDOU PROVÁDĚNY DLE PROFILŮ A ŘEZŮ, EV. DLE SITUACE

VŽDY DOJDE K ODŘEZU NEBO ODFRÉZOVÁNÍ OKRAJE KRYTU, A TO I  U "ZÁKRESU" FRÉZOVÁNÍ PLOCH A VŠECHNA NAPOJENÍ NEBO 
PROPOJENÍ BUDOU PLYNULE UKONČENA (ZEJMÉNA VÝŠKOVĚ) BEZBARIÉROVĚ - NOVÉ A STÁV. PLOCHY
U PLOCH Z BETONOVÉ DLAŽBY BUDE PŘED TĚŽENÍM OBRUB ROZEBRÁN PRUH ŠÍŘE CCA 0,5 M, PO VYBUDOVÁNÍ ZÍDEK BUDE
TENTO PRUH OPĚT ZADLÁŽDĚN S ÚPRAVOU PODKLADU A LOŽE

LEGENDA:

- VYTRHÁNÍ OBRUB NEBO "LEMOVEK" S LOŽEM, PO ODŘEZU OKRAJŮ AC 
  A ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH (VČ. ODFRÉZOVÁNÍ OKRAJŮ)
- ODFRÉZOVÁNÍ AC VRSTEV TL. 5-10 CM - PLYNULÉ PROPOJENÍ
- ROZEBRÁNÍ DLAŽBY A ÚPRAVA LOŽE PRO PLYNULÉ PROPOJENÍ PLOCH, 
  DLE ŘEZŮ I DALŠÍ VRSTVY (NOVÁ DLAŽBA)
- ODSTRANĚNÍ AC VRSTEV TL. DO 10 CM, ODSTRANĚNÍ PODKLADU 
  A OCHRANNÉ VRSTVY ŠD TL. 25 CM
- ODSTRANĚNÍ ZBYTKŮ ROZRUŠENÉHO BETONU TL. DO 15 CM A PODKLADU ŠD TL. 25 CM
- ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A LOŽE, PODKLADU A OCHRANNÉ VRSTVY TL. 25 CM (ŠD)
- ÚPRAVY POKLOPŮ A POKLŮPKŮ, MŘÍŽÍ VPUSTÍ, LAMP VO (VÝŠKOVÉ KOREKCE S PROPOJENÍM)
- VYBOURÁNÍ VPUSTI (I V PŮVODNÍ POLOZE), ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ
- KÁCENÍ STROMŮ - ODSTRANĚNÍ KEŘŮ - VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES

ODSTRANĚNÍ SEPTIKU - SAMOSTATNÝ OBJEKT
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