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A - PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifikacni adaje

Nazev stavby : Revitalizace venkovnich saten
na Méstském stadionu Sluknov

Misto stavby : st.p.é.v1590/4 a p.p.¢. 1590/1, 1577 a 1575/3
v k.U. Sluknov

Stavebni Ufad : Sluknov

Kraj : Ustecky

Charakter stavby : novostavba

Investor : M&sto Sluknov

Namésti Miru 1
407 77 Sluknov

Zodp. projektant  : Vladimir Kaspar DiS
CKAIT 0402211
Nové Hrabéci 75, 407 77 Sluknov

Stupen dokumentace: PD ke spole¢nému rozhodnuti

A.2. Seznam vstupnich podkladt

Projektovd dokumentace byla zpracovand na zdkladé pozadavkd investora.
Jako podklad byla pouzita katastralni mapa, informace o parcele a zamér
investora.

A.3. Udaje o Gzemi
a) Rozsah reseného Gzemi

Ve sportovnim aredlu Méstského stadionu na st.p.¢. 1590/4 v k.U. Sluknov
je stavajici zd&na budova, ktera slouZi jako zazemi tenistd a volejbalistd.
Jedna se o stavajici prizemni, nepodsklepeny objekt, ktery je vyzdény z
plnych palenych cihel a ktery je zastfeSeny pultovou stfechou. Objekt je
napojeny stavajici vodovodni pripojkou, ktera vede od vodomérné Sachty,
ktera je umisténa u horniho kurtu na pozemku p.p.¢. 1590/1 v k.0.
Sluknov. Stavajici objekt neni odkanalizovany. Ve stavajicim objektu jsou
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umisténa dvé umyvadla. Odpad z téchto umyvadel je svedeny do
vsakovaciho zarezu, ktery je na pod revizni Sachtou na p.p.¢. 1590/1 v k.u.
Sluknov. Objekt je napojeny stavajici zemni elektropfipojkou, kterd je
vedena v celé své délce pozemkem 1590/1 v k.U. Sluknov. Elektropipojka
je zakoncena v pojistkové skrini, ktera je umisténa v nice severozapadni
obvodové stény. Elektromér je umistény v pojistkové skrini, ktera je
umisténa v mistnosti 1.01 na chodbé. Objekt neni na Zadné dalsi inzenyrské
sité napojeny. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedené na terén a
jsou likvidované vsakovanim na pozemku investora.

Stavajici objekt je jak stavebné, tak i moralné zastaraly a v ramci
stavebnich Uprav bude stavajici objekt kompletné odstranény vcietné
zakladl. Na misté plvodniho objektu bude postaveny novy objekt, ktery
bude 0 1,1 m &irsi a 0 1,2 m deldi nez plvodni objekt. Novy objekt bude
prizemni, zastfeSeny pultovou stfechou. Objekt bude napojeny na stavajici
vodovodni pripojku, a novou kanaliza¢ni pfipojku, kterd bude napojena na
revizni Sachtu stavajici vnitroarealové kanalizacni pripojky, ktera je
umisténa na p.p.¢. 1575/3 v k.U. Sluknov. Objekt bude napojeny na
stavajici zemni elektropiipojku NN, kterd je ve spravé CEZ Distribuce.
Stavajici elektropripojka je vedena v hlinikovém kabelu. Pfipadna prelozka
tohoto kabelku bude provedena firmou CEZ Distribuce. Ze spodniho arealu
u fotbalového hristé bude pfrivedeno nové vodovodni potrubi z potrubi HDPE
DN 32, které bude napojeno na budouci vrtanou studnu a bude slouzit pro
zavlahu antukovych kurtd. Toto vodovodni potrubi bude vedeno v soubé&hu
nové kanalizac¢ni pripojky a bude ukoncenono novou vodomérnou Sachtou,
kde bude toto potrubi v budoucnu napojeno na potrubi z nové vrtané
studny. Na zadné dalsi inzenyrské sité nebude novy objekt napojeny.

b) Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova
rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné Gzemi, zaplavové Gzemi
apod.)

Pozemek se nenachazi ve zvlasté chranéném Gzemi, zaplavovém Uzemi, ani
pamatkové zoné. Na pozemek nezasahuje do ochranného pasma lesa.

c) Udaje o odtokovych pomérech

Stavajici odkanalizovani dvou umyvadel v dotéeném objektu je FeSeno
pomoci vsakovaciho zafezu na p.p.¢. 1590/1 v k.. Sluknov. Destové vody
ze stfechy objektu jsou svedené na terén a jsou likvidované vsakovanim na
pozemku investora.

Splaskové vody z nového objektu budou svedeny kanalizacnim potrubim KG
DN 150, které bude napojeno na revizni Sachtu stavajici vnitroaredlové
kanaliza¢ni pripojky, kterd je umisté&na na p.p.¢. 1575/3 v k.u. Sluknov.
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Vnitroarealova kanalizacni pripojka je zausténa do kanaliza¢niho fadu ve
spravé Severoleskcych vodovodid a kanalizaci.

d) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano
tzemni rozhodnuti nebo Gzemni opatreni, popripadé nebyl-li vydan
uzemni souhlas

Stavba je v souladu s Uzemnim planem.

e) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkti na vyuziti Gzemi
Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace neni potreba, stavba je v
souladu s Uzemnim planem.

f) Udaje o spInéni pozadavk@ dotéenych organt

Na zakladé projednani této dokumentace s dotCenymi organy nebyly
vzneseny zadné pozadavky nad ramec zpracované projektové
dokumentace.

g) Seznam vyjimek a Glevovych reseni
Zadné vyjimky, ani Glevova rfeeni nebudou Fedené.
h) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Projektovana stavba nema souvisejicich a podminujicich investic.

i) Seznam pozemkl a staveb dotéenych provadénim stavby (podle
katastru nemovitosti).

Dotcené pozemky stavbou:

st.p.¢. 1590/4, k.. Sluknov - Zastavéna plocha a nadvorfi, vyméra 61m?
vlastnik: Mésto Sluknov, ndm. Miru 1, 407 77 Sluknov.

p.p.¢. 1590/1, k.a. Sluknov - Ostatni plocha, vyméra 4243 m?

vlastnik: Mé&sto Sluknov, ndm. Miru 1, 407 77 Sluknov.

p.p.¢. 1577, k.a. Sluknov - Ostatni plocha, vyméra 795 m?

vlastnik: Mésto Sluknov, ndm. Miru 1, 407 77 Sluknov.

p.p-€. 1575/3, k.. Sluknov - Ostatni plocha, vyméra 2471 m?
vlastnik: Mésto Sluknov, nam. Miru 1, 407 77 Sluknov.

A.4. Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
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Jedné se o odstranéni stavajiciho objektu na st.p.¢. 1590/4 v k.U. Sluknov,
ktery slouZil pro zazemi tenistl a volejbalistd, ktery bude kompletné
odstranény a bude nahrazeny novou stavbou se Satnami, toaletami a
klubovnou a skladem sportovnich potieb. Novostavba bude na plvodnim
pist&, jen bude o0 1,10 m Sir&i a o 1,2 del&i, nez plvodni stavba.

b) Ué&el uzivani stavby

Novy objekt bude slouZit pro spole¢né zazemi tenistl a volejbalistd s
novymi Satnami, toaletami a klubovnou a skladem sportovnich potreb.

c) Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti

Pozemek se nenachazi ve zvlasté chranéném Gzemi, zaplavovém Uzemi, ani
pamatkové zoné.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavk{ na stavbu a obecnych
technickych pozadavkli, zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Tato projektova dokumentace splniuje vyhlasku ¢. 268/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni vyhlasky ¢.
491/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 502/2006 Sb., dale vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi a pfislusna normova doporuceni.
Neni poZzadavek na bezbarierové uzivani stavby.

f) Udaje o spInéni pozadavk@ dotéenych organt a pozadavkd
vyplyvajicich z jinych pravnich predpist

Na zakladé projednani této dokumentace s dotéenymi organy nebyly
vzneseny zadné pozadavky nad ramec zpracované projektové
dokumentace.

g) Seznam vyjimek a Glevovych reseni

Zadné vyjimky, ani Glevova rfeeni nebudou Fedené.

Vladimir Kaspar DiS, Halkova 791, Sluknov 407 77, mob. 777 098 159
- 6 -



REVITALIZACE VENKOVNICH SATEN NA MESTSKEM STADIONU SLUKNOV
NA ST.P.C. 1590/4 A P.P.C. 1590/1, 1577, 1575/3 V K.U. SLUKNOV

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor,
uzitna plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet
uzivateld/pracovniki apod.)

Stavajici kapacity stavby:

Stavajici zastavéna plocha objektu 62,0 m?
Stavajici uzitna plocha objektu 46,44 m?
Stavajici obestavény prostor objektu 166,0 m?

Navrzené kapacity stavby:

Nova zastavéna plocha objektu 82,9 m?
Nova uzitna plocha objektu 65,34 m?
Novy obestavény prostor objektu 291,11 m3
Nové zpevnéné plochy z betonova dlazby 53,5 m?

i) Zakladni bilance stavby (potreby a spotireby médii a hmot,
hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mozstvi a druhy
odpadil a emisi, tfFida energetické narocnosti budov apod.)

Objekt nebude vytapény, bude zde spotfebovavana elektricka energie na
ohrev TUV a na osvétleni.
Hospodareni s destovou vodou: likvidovana na pozemku investora

Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl (novostavba):

Kategorie:
17 01 01 Beton 50,4 t
17 01 02 Cihly 40,3 t
17 09 04 Smésna stavebni sut 8,5t
17 02 03 PVC - félie PE 0,25t
17 03 02 Lepenkové a asfaltové pasy 2,5t

j) Zakladni predpoklady vystavby (Casové Gdaje o realizaci stavby,
clenéni na etapy)

Pfedpokladané zahajeni stavby 3/2024
Pfedpokladané dokonceni stavby 3/2025
Predpokladana doba vystavby 2 roky

k) Orientacni naklady stavby

Orientacni hodnota stavby bez DPH: 3.800 tis. K¢
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A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Neni poZzadovano.

B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Popis Gzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Ve sportovnim aredlu Méstského stadionu na st.p.¢. 1590/4 v k.U. Sluknov
je stavajici zd&na budova, ktera slouZi jako zazemi tenistd a volejbalistd.
Jedna se o stavajici prizemni, nepodsklepeny objekt, ktery je vyzdény z
plnych palenych cihel a ktery je zastfeSeny pultovou stfechou. Objekt je
napojeny stavajici vodovodni pripojkou, kterd vede od vodomérné Sachty,
kterd je umisténa u horniho kurtu na pozemku p.p.¢. 1590/1 v k.0.
Sluknov. Stavajici objekt neni odkanalizovany. Ve stdvajicim objektu jsou
umisténa dvé umyvadla. Odpad z téchto umyvadel je svedeny do
vsakovaciho zarezu, ktery je na pod revizni Sachtou na p.p.¢. 1590/1 v k.U.
Sluknov. Objekt je napojeny stavajici zemni elektropfipojkou, kterd je
vedena v celé své délce pozemkem 1590/1 v k.U. Sluknov. Elektropfipojka
je zakoncena v pojistkové skrini, kterd je umisténa v nice severozapadni
obvodové stény. Elektromér je umistény v pojistkové skrini, ktera je
umisténa v mistnosti 1.01 na chodbé. Objekt neni na zadné dalsi inzenyrské
sité napojeny. Destové vody ze stfechy objektu jsou svedené na terén a
jsou likvidované vsakovanim na pozemku investora.

Stavajici objekt je jak stavebné, tak i moralné zastaraly a v ramci
stavebnich Uprav bude stavajici objekt kompletné odstranény vcéetné
zakladl. Na misté plvodniho objektu bude postaveny novy objekt, ktery
bude 0 1,1 m &irsi a 0 1,2 m deldi nez plvodni objekt. Novy objekt bude
prizemni, zastreSeny pultovou stfechou. Objekt bude napojeny na stavajici
vodovodni pFipojku, a novou kanaliza¢ni pripojku, ktera bude napojena na
revizni Sachtu stavajici vnitroarealové kanaliza¢ni pripojky, ktera je
umisténa na p.p.¢. 1575/3 v k.U. Sluknov. Objekt bude napojeny na
stavajici zemni elektropiipojku NN, kterd je ve spravé CEZ Distribuce.
Stavajici elektropripojka je vedena v hlinikovém kabelu. Pfipadna prelozka
tohoto kabelku bude provedena firmou CEZ Distribuce. Ze spodniho areélu
u fotbalového hristé bude privedeno nové vodovodni potrubi z potrubi HDPE
DN 32, které bude napojeno na budouci vrtanou studnu a bude slouzit pro
zavlahu antukovych kurtd. Toto vodovodni potrubi bude vedeno v soub&hu
nové kanaliza¢ni pripojky a bude ukonéenono novou vodomérnou Sachtou,
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kde bude toto potrubi v budoucnu napojeno na potrubi z nové vrtané
studny. Na zadné dalsi inzenyrské sité nebude novy objekt napojeny.

b) vylet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord

Byl provedeny stavebné-technicky prizkum objektu a bylo provedeno
zaméreni stavajiciho objektu.

c) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Bude zajisténa bezpecnost prace a zasady provadéni stavebnich praci v
ochrannych pasmech inzenyrskych siti.
Nové stanoveny pozarné nebezpecny prostor je zakreslen do situace (viz
PBR).

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Nevyskytuje se, projekt nepredpoklada vyskyt.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Uzemi

Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace neni predmétem. Destova
voda bude svedena do vsakovaciho zarezu, kde bude destova voda
likvidovana.

f) pozadavky na sanace, demolice, kaceni drevin
V pribé&hu vystavby novostavby nedojde ke kaceni dievin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédé&lského ptdniho fondu nebo
pozemkl uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavebniho rizeni bebude nutné zadat o vynéti ze ZPF. Pozemek
p.p.¢. 1590/1 v k.U. Sluknov neni chranény ZPF a tudiz neméa zadné BPEJ.

h) Gzemné technické podminky (mozZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou inrastrukturu)

Objekt bude napojeny na stavajici vodovodni pfipojku, a novou kanalizacni
pripojku, kterd bude napojena na revizni Sachtu stavajici vnitroarealové
kanaliza¢ni pripojky, kterd je umisténa na p.p.¢. 1575/3 v k.U. Sluknov.
Objekt bude napojeny na stavajici zemni elektropripojku NN, ktera je ve
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spravé CEZ Distribuce. Stavajici elektropiipojka je vedena v hlinikovém
kabelu. Pfipadnd prelozka tohoto kabelku bude provedena firmou CEZ
Distribuce. Ze spodniho aredlu u fotbalového hfisté bude privedeno nové
vodovodni potrubi z potrubi HDPE DN 32, které bude napojeno na budouci
vrtanou studnu a bude slouzit pro zavlahu antukovych kurtl. Toto
vodovodni potrubi bude vedeno v soubéhu nové kanalizacni pfripojky a bude
ukoncenono novou vodomeérnou Sachtou, kde bude toto potrubi v budoucnu
napojeno na potrubi z nové vrtané studny. Na Zadné dalsi inzenyrské sité
nebude novy objekt napojeny.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Projektovana stavba nema pozadavky na podminujici stavby ani neovliviiuje
jiné skutecnosti ve spojitosti s pfipravou a realizaci stavby.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1) Ucel uzivani stavby
Funk¢ni napln stavby:

Jedna se o vystavbu nového zazemi pro sportovce ve stavajicim sportovnim
arealu.

Zakladni kapacity funkénich jednotek:
Sportovni objekt bude vystaveny o celkové uzitné plose 65,3 m?.

Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadd a emisi a zpdsob nakladani s
V rodinném domé se bude produkovat komunalni odpad. Dle statistiky
vyplyva, Ze na jednoho obyvatele pripada 315 Kg/rok. Tento odpad bude
prabé&zné vyvazen.

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni:
Urbanistické FeSeni vychazi ze stavajicich komunikaénich vztahd, stavajici

vystavby a orientace pozemku ke svétovym strandam. Jednd se o
nepodsklepeny objekt, ktery bude slouzit jako sportovni zdzemi pro volejbal
a tenis. Hlavni vstup do objektu bude ze severovychodni svétové strany.
Povrch pristupové komunikace bude proveden z betonové dlazby.
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Architektonické reSeni - kompozice tvarového, materdlového reseni:
Vnéjsi rozméry stavajiciho objektu jsou 12,4 x 5,0 m. Stavajici objekt je
zastfeSeny pultovou stfechou se sklonem 14°. Celkova vyska stavajicho
objektu je 3,24 m.

Vnéjsi rozmeéry nového objektu jsou 16,6 x 6,1 m. Novy objekt Saten je
zastfeSeny pultovou strechou se sklonem 6,7%. Celkova vyska nového
objektu je 3,59 m.

Novy objekt Saten je umistén na plvodnim misté stavby a to ve
vzdalenosti 1,25 m od sousedniho pozemku p.p.¢. 1590/2 a 6,65 m od
sousedniho pozemku 1588 v k.u. Sluknov.

Umisténim objektu Saten na pozemcich p.p.C. 1590/4 a 1590/1 v k.u.
Sluknov nedojde k zastinéni obytnych mistnosti sousednich objektd.

Hlavni vstup do objektu je orientovany na severovychodni svétovou stranu.
Pred objektem se bude nachazet zpevnéna plocha betonova dlazby, ktera
bude slouzit jako jednak jako pristupova plocho do objektu a jednak jako
terasa.

Objekt Saten bude zalozeny na betonovych zakladovych pasech ukoncéenych
zelezobetonovou deskou. Nosnou konstrukci objektu budou tvofit ytongové
tvarnice a v misté prilehlém k terénu budou pouzité tvarovky ztraceného
bednéni. Konstrukce pultové strechy je provedena pomoci dfevéného krovu.

Fasada objektu Saten bude provedena ze silikatové fasadni omitky.

Vyplné otvory, t.j. vchodové dvefe a okna budou provedeny z plastovych
profild (odstin dle investora).

Stfesni krytina bude provedena z plechové stresni krytiny se stojatou
drazkou antracitové barvy. Klempirské konstrukce budou provedeny z TiZn
plechu v antracitovém odstinu.

Elektroinstalace v objektu bude provedena dle platnych CSN. Na elektrickou
instalaci bude po jeji realizaci vykonana vychozi revize.

B.2.3) Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o Satny pro sportovce, zadné provozni reseni neni pozadovano.
B.2.4) Bezbariérové uzivani stavby

Objekt Saten neni resen jako bezbariérovy.
B.2.5) Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je situovana tak, ze umoznuje prijezd a zasah vozidel
integrovaného zachranného systému predevsim vozidel HZS a zdravotni
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sluzby. Stavebni feSeni je navrzeno tak, aby byl mozny pfipadny unik
osob v pripadé ohrozeni.

B.2.6) Zakladni charakteristika objektu

Stavebni reSeni, konstruk¢ni a materialové reseni:

Technologického postupu bouracich praci:

1) Rucni bourani:

Nejdrive se odstranuji dvere v mistnostech a okna. Demontuji se vSechny
zarizovaci predmeéty. Potom se zahaji ru¢ni bourani od hfebene strechy.
Rozebere se stresni krytina a demontuje se krov. Slozité plné vazby krovu
se mohou poloZit na pldu a teprve poté je Ize rozebrat. Pozornost je tfeba
vénovat fimsam, aby se po odlehceni zatiZzeni od krovu nezfitily. Odboura se
kominové zdivo, zdivo na pldé a odstrani se pldovky a nasyp z podlahy
pady.

PFi ruénim bourdni nosnych konstrukci se postupuje zadsadné shora dol.
Soubézné bourani pracovniky rozmisténymi nad sebou neni mozné!

Pokud neni zajisténa stabilita strhavané konstrukce, nesmi se o ni opirat ani
jednoduché zebriky pro pomocné prace nebo pri vazani lan.

Nelze ru¢né strhavat stény a pilite pomoci pak nebo zvedaka.

Cihelny strop ukladany do traverz se boura tak, Zze se postupuje v pruzich
kolmych na smér uloZeni nosnikd. PFi bourdni se postupuje ze dvou stran,
aby nemohlo dojit k vyraznému prihybu traverz. Jinak by se zfitila celd
stropni konstrukce. Pracovnici chodi pouze po pri¢né pracovni podlaze, ktera
je docasné ulozena na traverzach.

PFi ruénim bourani direvénych stropnich konstrukci museji byt zdi nad nimi
odstranény a nosné prvky (stropni trdmy) odkryty. Unosnost stropnich
konstrukci Ize zvysit do¢asnymi podpérami.

Konstrukéni prvky mohou byt pfi ruénim bourdni odstranovany ze stavby
pouze tehdy, nejsou-li zatizeny jinou konstrukci. Prikladem je bourani pricek
probihajicich ve starSich domech pres vice podlazi. Je tfeba ovérit, zda
nemaji ¢astecné nosnou funkci. Zpravidla zde nesou pricku ve vyssim
podlazi, kterd zlstane zachovana. PFi vybourdvani spodni pFicky je zplsob
bezpecného zajisténi zavisly na moznostech podchyceni bud’' v podlazi, kde
se pricka vybourdva, nebo ve vyssim podlazi. Nejcastéji se vyuziva moznost
podchytit ponechanou pfi¢ku v podlazi, kde se pricka bude bourat. Je-li
nutné, aby se spodni pricka vybourala celd, podchyti se ponechana pricka
ve vysSSim podlazi. Podobné jako u pricek se postupuje i u ¢astecného
vybouravani nosnych stén.

Strojni bourani:

Krovy a stfedni konstrukce mohou byt bourédny pomoci lan a taznych strojl
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pouze v pfipadé, Ze jsou provedena opatreni k zajisténi stability zbylych
¢asti stavby.

Bourani kleneb uvolnénim &asti konstrukci, které je zajistuji, je mozné
pouze strojné. Soucasné musi byt zajiSténo, aby zficena klenba neohrozila
pracovniky.

Monolitické Zelezobetonové stropy se rozbijeji pneumatickymi bouracimi
kladivy. Jejich vyztuz se rozreze autogenni nebo elektrickou svareci
soupravou.

PFi bourdni venkovnich zdi vicepodlaznich objektd se postupuje z vné&jsi
strany objektu. Zdi se nesméji strhavat rozhoupanim.

Budovy sestavené ze Zelezobetonovych prefabrikatl Ize bourat postupné az
po rozpojeni jednotlivych prefabrikatt a zajist&ni jejich stability. Stropni
prvky je tfeba pred uvazanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od ostatnich
konstrukci.

Vybourany material

Nikdy nesmi dojit k pretizeni stavajicich stropnich konstrukci
nahromadénym vybouranym materidlem. Ani doCasné konstrukce zrizené
uvnitf bourané stavby nebo kolem plasté budovy nesmé&ji byt v pribé&hu
bourani zatizeny vybouranym materidlem, pokud nejsou k tomuto Ucelu
vyslovné urceny.

Vybourany material je potfeba vzdy pribé&zné odstrafiovat. Vybourana sut
se musi ihned odstrafiovat pomoci uzavienych skluzd.

Povinnosti zhotovitele stavby

Zhotovitel vykondva o prizkumu provedeném pted bourdnim zapis.

Pokud se nejedna o nosné konstrukce, zajistuje zhotovitel zpracovani
technologického postupu na zakladé aktudlniho prizkumu bourané stavby,
statického posouzeni, stavu vedeni a technického vybaveni, stavu
sousednich staveb a podobné.

Bouraci prace se vzdy zahajuji na zakladé pisemného prikazu vydaného
osobou uréenou zhotovitelem.

Pred zahajenim bouracich praci je tfeba stanovit signal, kterym da

v naléhavém pripadé osoba urcena zhotovitelem pokyn k opusténi
pracovisté. VSechny osoby museji byt s timto signalem prokazatelné
(pisemné) seznameny.

Osoby urcené zhotovitelem mohou provadét bourani nebo strhavani svislych
konstrukci od vysky 3 m, bourani vysunutych ¢asti staveb, bourani schodist,
strojni bourani a rezani kyslikem. Navic musi byt zajistén staly dozor
vykonavany osobou k tomu zhotovitelem povérenou. Staly dozor je potreba
zajistit také v téch pripadech, kdy bouraci prace probihaji na vice mistech
jedné bourané stavby soucasné.
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Pokud by mohly byt osoby provadéjici bouraci prace ohrozeny padajicimi
predméty nebo materidlem, museji byt v technologickém postupu vykondna
takova opatreni, aby zajistila jejich bezpecnost.

Stavebni prace
Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt vytyc¢ena vSechna podzemni
vedeni jejich spravci, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Dno zdkladovych ryh bude vyhloubeno do nezamrzné hloubky na kétu dle
vykresové casti PD.

TéZebné prace budou provadény v horninach ¢.3-4. Vytézeny material
bude pouzit pfi terénnich Upravach pozemku. Zemni prace budou provadény
jako vykopové ryhy pod budouci zakladové pasy a vykopy k pokladce
inzenyrskych siti. Prace budou provadény prevazné malou strojni
mechanizaci. PFed zahajenim betonaze zakladd bude zakladova spara
posouzena a prevzata odbornym dozorem stavby zapisem ve
stavebnim deniku. Dale bude také vyhodnoceno podlozi z hlediska
propustnosti.

Zakladové pasy a patky budou vybetonovany z prostého betonu C16/20, do
vyhloubenych ryh a betonového ztraceného bednéni tl. 300 mm dle PD.
Pfed zahajenim betonaze bude na dno zakladové ryhy vioZzena zemnici
paska FeZn 50/4 dle projektu hromosvodného zafizeni. Spodni ¢ast
zdkladovych pasl bude vybetonovana z betonu C16/20. Vrchni ¢ast
zdkladovych pasl bude vyzdéna z betonovych tvarovek ztraceného bednéni
best tl. 300 mm. Vyztuzeni tvarovek ztraceného bednéni bude provedeno z
betonarské oceli. Svisla vyztuz bude @ 8 mm pri obou povrsich po 500 mm
a vodorovna vyztuz @ 8 mm bude v kazdé lozné spare. Tvarovky ztraceného
bednéni budou zalité betonem C16/20. Zdéni bude provadéno v souladu s
technickymi pokyny firmy Best a.s. Zakladova deska tl. 150 mm bude
vybetonovéana z betonu C16/20 a bude vyztuZzena betonarskou svarovanou
Kari siti @ 6/100 - @ 6/100, ulozenou uprostied betonové vrstvy. Deska
bude zaloZzena na zhutnéném stérkopiskovém podsypu tl. 150 mm.
Z&akladova deska bude vybetonovana po provedeni leZzatych rozvodl
kanalizace a ostatnich pripojek vedenych skrz zakladovou desku a
zakladové pasy - kanalizace, vodovod, elektro NN. Pro kabel elektro NN
bude v zdkladovych pasech a desce zabetonovana chranicka z
elektroinstala¢niho potrubi PE - 110 mm, chranicka je vedena Sikmo skrz
vrchni stupen zakladového pasu a skrz desku, vlastni kabely se potom
protahnou chranic¢kou. Pro pfipojku vodovodu je ve spodni ¢asti
zakladového pasu umisténa chranicka z potrubi PVC DN 150, v prostoru
bude vytazena jako chrani¢ka nad zakladovou desku ohebna trubka z
drenazni trubky DXZ 80 mm. Do ni bude po vybetonovani zakladové desky
nasunuto vlastni potrubi pfipojky vodovodu PE 32 mm. Prostup hlavni vétve
vnitrni kanalizace skrz spodni ¢ast zakladového pasu je feSeno otvorem
250/250 mm. Dale jsou ve stfednich zakladovych pasech umistény niky pro
osazeni patnich kolen kanaliza¢niho potrubi. Prostupy zakladovymi pasy a
deskou jsou detailné znazornény na vykrese Zakladova deska - schema
prostupl u jednotlivych objektl, prostupy kanalizace skrz zakladové pasy a
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niky v pasech i na vykrese Z&kladd. Po vybetonovani vrchni zakladové
desky je nutno béhem zrani betonu desku osSetfovat dostatecnym kropenim.

Hlavni nosnou konstrukci rodinného domu tvori pérobetonové tvarnice
Sifky 300 mm. Obvodové stény z porobetonovych tvarnic nebudou
zateplené. Tvarnice budou z exteriéru i interiéru ddkladné piebroudené.
Nasledné bude z exteriéru nanesena systémova jadrova vrstva omitky,
kterd bude vyztuzena sklotextilni sitovinou. Po technologické prestavce
bude proveden zakladni fasadni natér a nasledné bude provedena silikatova
fasada. Pri provadeéni fasady budou dodrzené podminky dané vyrobcem. Z
interiérové strany bude provedena stérkova hmota ze stavebniho lepidla,
které bude vyztuzena sklotextilni sitovinou. Nasledné bude provedena
Stukova omitka. Obvodové stény budou zakoncené zelezobetonovym
véncem, do kterého bude provedeny Zelezobetonovy vénec, ke kterému
bude prikotvena pozednice krovu.

V misté, kde budou obvodové stény prilehlé k terénu budou pouzité
tvarovky ztraceného bednéni tl. 300 mm. Tvarovky ztraceného bednéni
budou vyztuzené betonarskou oceli. Jako vodorovna vyztuz budou v kazdé
lozné spare dva pruty R10 a jako svislad vyztuz bude R10 po 500 mm.
Tvarovky budou zalité betonem C16/20. Z interiéru budou tvarovky optrené
stavebnim lepidlem se sklotextilni sitovinou, na které bude nasledné
provedena Stukova omitka. Z exteriéru budou tvarovky ztraceného bednéni
opatfené dvojnasobnym asfaltovym penetrac¢nim natérem, ke kterému bude
privarena ve dvou vrstvach asfaltova hydroizolace (napft.: Glastek 40
special). K hydroizolaci bude celoplosné prilepeny extrudovany polystyren tl.
50 mm, ke kterému bude prilozena nopova fdéliea nasledné netkana
geotextilie filtek 300. Z exteriéru bude kolem objektu provedena drenaz DN
150, kterd bude vyskové umisténa pod vodorovnou hydroizolaci a bude
zausténa ve vsakovacim zafezu. Drenaz bude opatfena netanou textilii a
naseledné bude zasypana stérkem frakce 8/16 mm. Stérk kolem drenaze
bude také ulozeny v netkané textilii. Nasledné bude provedeny zasyp
obvodovych stén nepropustnym materialem.

Konstrukce krovu tvori pultovou stifechu ve spadu 6,7%, kterou a tvori
krokve o profilu 100/260 mm, které jsou uloZzené na pozednicich profilu
120/120 mm. Pozednice jsou prikotvené k Zelezobetonovému vénci pomoci
chemickych kotev M12 ve vzdalenosti cca 1,0 m. Krov bude pred montazi
opatfen bezbarvou impregnacni latkou proti drevokaznému hmyzu, Ci
houbam (napr. Bochemit, Lignofix). Pfesahy krokvi budou oblozené
drevénymi palubkami, které budou natrené lazurovacim lakem.

Krytina stfechy na rodinném domé bude tvorena z plechové stiesni krytiny
se stojatou drazkou. Na horni hranu krokvi bude polozena pojistna
hydroizolace, ktera bude prichycena kontralatémi 40/60 mm, které budou
tvorit provétravanou mezeru. Na kontralaté bude polozeno bednéni z desek
OSB P+D tl. 22 mm. Na OSB desku bude prikotvena systémova separacni
vrstva, na kterou bude ulozena stresni plechova krytina, ktera bude
prichycena neprimo pomoci pevnych priponek v oblasti drazky, pripadné
pomoci zatahovacich past v ohybech na konci pasu. Odvétrani stfesniho
plasté je provedeno pomoci provétravaci mezery, kterou tvori kontralaté. V
misté provétravané mezery bude namontovana sitka proti hmyzu. Odvedeni
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destovych vod je feSeno stfeSnimi okapy a svody stejné barvy jako je stfesni
krytina. Okapy jsou osazeny do Zlabovych hak{ kotvenych a zaputénych do
OSB desky. Haky okapt budou umistény v roztedich cca 400 - 500 mm.
Montdz plechové stresni krytiny bude provadéna dle montazniho navodu
vyrobce.

B.2.7) Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technické reseni:
Objekt Saten nebude vytapény - bude slouzit jen pres sprotovni sezénu.

V objektu budou sprchy. Tepld voda do téchto sprch bude pfipravovana ve
dvou elektrickych ohrivacich vody, které budou umisténé v technické
mistnosti.

B.2.8) Pozarné bezpecnosti resSeni

Na tuto stavbu byla zpracovana technicka zprava o PoZzarné-bezpecnostnim
reSeni stavby. Tato zprava je nedilnou soucdsti této projektové
dokumentace.

B.2.9) Zasady hospodareni s energiemi

Objekt nebude vytapény. V objektu budou instalované led svétla s nizkou
spotrebou elektrické energie.

B.2.10) Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Stavba je navrzena tak, aby splhovala pozadavky dané vyhlaskami o uzivani
staveb z hlediska hygienickych pozadavkd, ochrany zdravi a Zivotniho
prostiedi viz. vyjadieni dotéenych organd. Odpady z vystavby budou
tfidény podle jednotlivych druhd a kategorii, budou pfednostné vyuzity,
pripadné odstranény na zarizenich k tomu uréenych. Investor, popf. jim
povéiend osoba, ptedlo?i pti kolaudaci doklad o odstranéni odpadd
vznlklych reallzaC| vySe uvedené akce v souladu se zakonem a provadécimi

apr.
Odpady Ize prevést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti
podle zakona (ustanoveni §12 odst. 3)

Behem vystavb nebudou kacen stava ici strom V ri ade ze by bylo

0 ochrané prirody a krajiny, povoleni. Pfipadné ofezy drevin je tfeba

provadét v obdobi vegetaéniho klidu a ndsledné rany odetfit z divodu
posSkozeni nebo napadeni drfevin Skodlivymi biotickymi &initeli.)
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B.2.11) Ochrana stavby pred negativnimi Ucinky vnéjsiho prostredi

a) Protiradonova opatreni — nejedna se o pobytové mistnosti, proto nebyl
provedeny radonovy prizkum.

b) Agresivni spodni voda - projekt nepredpoklada vyskyt.

c) Seismicita a poddolovani — nevyskytuje se

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury:

Splaskova odpadni voda z novych Saten bude svedena novou kanaliza¢ni
pripojkou KG DN 150, ktera bude napojena na stavajici revizni Sachtu
stavajici vnitroaredlové kanalizacni pripojky, ktera je umisténa na p.p.c.
1575/3 v k.G. Sluknov.

Ze spodniho arealu u fotbalového hristé bude privedeno nové vodovodni
potrubi z potrubi HDPE DN 32, které bude napojeno na budouci vrtanou
studnu a bude slouzit pro zavlahu antukovych kurtll. Toto vodovodni potrubi
bude vedeno v soubéhu nové kanalizacni pripojky a bude ukoncéenono
novou vodomeérnou Sachtou, kde bude toto potrubi v budoucnu napojeno na
potrubi z nové vrtané studny.

Objekt Saten bude napojen stavajici vodovodni pripojkou PE 32, ktera je

napojena na stavajici vodomeérnou Sachtu, ktera je umisténa u horniho
antukového kurtu, tedy na p.p.¢. 1590/1 v k.u. Sluknov.

Destové vody budou svedené do vsakovaciho zafezu, kde budou likvidovany
vsakovanim na pozemku investora, tedy na p.p.¢. 1590/1 v k.u. Sluknov.
Objekt bude napojeny na stavajici zemni elektropripojku NN, ktera je ve
spravé CEZ Distribuce. Stavajici elektropfipojka je vedena v hlinikovém
kabelu. Pfipadnd prelozka tohoto kabelku bude provedena firmou CEZ
Distribuce. Na zadné dalsi inzenyrské sité nebude novy objekt napojeny.

Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky:

Kanalizacni pripojka PVC KG DN 150 bude provedena v délce 75,0 m

Vodovodni ptipojka pro zavlahu kurtd, bude provedena z HDPE 32mm v
celkové délce 76,5 m.

Nova ¢ast vodovodni pripojky pro potreby objektu Saten, bude provedena z
potrubi HDPE 32mm v celkové délce 13,0 m.
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B.4. Dopravni reseni

Objekt nebude dopravné napojeny.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Teréni Upravy:
Pfred zahdjenim vykopovych praci bude v zastavované plose objektu
sejmuta ornice v tl. 200 mm. Ornice bude deponovana na stavenisti a po
ukonceni stavebnich praci bude pouzita pri terénnich Upravach okoli
objektu.

Pouzité vegetacni prvky:
Vysatba vegetacnich prvkd neni souéasti dokumentace.

Biotechnicka opatreni:
Zadna biotechnicka opatrfeni nebudou provedena.

B.6. Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Vzhledem k tomu, Ze budou provadény stavebni Upravy, dojde béhem
stavby k mirnému zhorseni okolniho Zivotniho prostredi.

Vlastnim uzivanim objektu nedojde ke zhorseni okolniho zivotniho
prostredi.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda:

Ovzdusi: Objekt neni vytapény, protot nebudou do ovzdusi vypousténé
Zzadné splodiny.

Hluk: V ramci provadéni stavebnich praci neprekroci hlukové emise do
venkovniho prostoru a jejich pulsobeni na okolni zéstavbu hodnoty
stanovené hygienickymi predpisy. Ve vnitfnim prostredi budou hladiny
hluku v souladu s hygienickymi pozadavky pro jednotlivé druhy mistnosti.

Voda: Rodinny dim bude napojen stavajici vodovodni ptipojkou PE 32 na
stavajici vodovodni rad.

Odpady: S vedkerymi odpady je nutno nakladat dle pravnich ptedpisd.
Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi:

Kategorie:
170101 Beton 50,4t
17 01 02 Cihly 40,3 t
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17 09 04 Smésna stavebni sut 8,5t
17 02 03 PVC - folie PE 0,25t
17 03 02 Lepenkové a asfaltové pasy 2,5t

Plda: Pozemky investora nejsou chranéné Zemédélskym pddnim fondem a
nebude nutné Zadat o vynéti ze zemé&délského pldniho fondu.

Vliv stavby na prirodu a krajinu:
Stavba nema vliv na prirodu a krajinu.

Vliv stavby na soustavu chranénych Uuzemi Natura 2000:
Sluknov je mimo soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.

Navrh zohlednénych podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA:
V ramci vystavby rodinného domu nebylo provedeno zjistovaci fizeni EIA.

Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych pravnich ptedpisd.
Bude zajisténa bezpeclnost prace a zasady provadéni stavebnich praci v

ochrannych pasmech inzenyrskych siti. Nové stanoveny pozarné
nebezpeény prostor je zakreslen do situace (viz PBR).

B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba je situovana tak, ze umoznuje pfijezd a zasah vozidel integrovaného

zachranného systému predevsim vozidel HZS a zdravotni sluzby.
Stavebni fesSeni je navrzeno tak, aby byl mozny pripadny uUnik osob v
pripadé ohrozeni.

B.8. Zasady organizace vystavby
Socialni zazemi bude zajisténo na pozemku investora p.p.¢. 1590/1 v k.0.

Sluknov. Prace budou provadény mimo dobu noé¢niho klidu. Stavba bude
udrzovana v uklizeném stavu a bude zaji$t&na proti volnému UGniku odpadd
(napf. vétrem). Budou pfijata prislusna opatfeni pro snizeni moznosti
prasnosti a Sifeni nadmeérného hluku.

777

Bezpecnost pfi provadéni a uzivani stavby

1) Demolicni prace
Veskeré demoli¢ni prace budou provadény v souladu podminkami vyhlasky
o bezpecnosti prace a technickych zarizenich pfi stavebnich pracich.
Veskery vybourany material bude odvezen na skladku TKO. Pfi provadéni
demoli¢nich praci je nutno dodrzovat vyhlasky tykajici se bezpecnosti prace
na stavbé a pouzivani technickych zafizeni zejména vyhlasky:
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- vyhlasku ¢.48/82 Sb.- Vyhlaska, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafrizeni, ve znéni
nasledujicich upravujicich pravnich predpisd, které méni tuto vyhlasku
(€.324/90 Sb., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich s Ucinnosti od 1.11.1990, 207/91 Sb., kterym se méni a doplnuje
vyhlaska ¢. 48/82 Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 324/90 Sb. s ucinnosti od
31.5.1991, ve znéni vyhlasky ¢.352/2000 Sb., kterym se méni nékteré
vyhlagky ministerstev a jinych spravnich Gfadl s G¢innosti od
13.10.2000 a ve znéni vyhlasky ¢.192/2005 Sb., kterym se méni
vyhlaska ¢. 48/82 Sb., s ucinnosti od 7.6.2005 a opravy provedené
redakénim sdélenim v Castce €. 27/83 Sb.).

- vyhlasku ¢. 324/90Sb. O bezpecnosti prace a technickych zafizenich
pri stavebnich pracich ve znéni nasledujicich upravujicich pravnich
predpisl, které méni tuto vyhladku (¢.363/2005 Sb., kterym se méni
vyhlaska ¢. 324/90 Sb., s ucinnosti od 4.10.2005

a opravy ve znéni nasledujicich upravujicich pravnich predpist, které
meéni tuto vyhlasku ¢. 99/90 Sb.).

Dle ¢asti 10 VTHL, 324/90 bouraci prace se zejména musi dodrzet
paragrafy:

§ 62 - zakladni ustanoveni

§ 63 - prizkum stavu objekt(

§ 64 - pripravné prace

§ 66 - vstupy a vjezdy do bouraného objektu

§ 67 - bourani stresnich konstrukci

§ 68 - bourani svislych konstrukci

§ 69 - bourani podlah, stropl a jednotlivych vodorovnych prvkd
§ 70 - prace nad sebou

- dalsich souvisejicich predpisy (technické normy, hygienické a
provozni predpisy).

Pred zahdjenim bouracich praci je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi
misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
urcené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

- pfi provadéni demoli¢nich praci v nebezpec¢ném prostredi a nebezpecném
prostoru je investor povinen zajistit pro pracovniky dodavatele demoli¢nich praci
dalSi osobni ochranné pracovni prostfedky a zafizeni u dodavatele stavebnich
praci neobvyklé

- dodavatel bouracich praci zajisti bezpecnost prace v ochrannych pasmech
inzenyrskych siti na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo
provozovateli téchto siti (vytyceni siti)
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- jakékoliv poskozeni inzenyrskych siti musi byt ihned nahlaseno jejich
provozovateli a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatreni k zamezeni
vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru do doby odstranéni zdroje
nebezpeci

- pri stavebni praci v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatreni proti
dotyku nebo pfiblizeni k ¢adstem s nebezpecnym napétim,

- pracovnik nesmi pracovat osamocené na pracovistich, kde neni v dohledu nebo
doslechu dalsi pracovnik, ktery v pripadé nehody poskytne nebo pfivolda pomoc,
pokud neni zajisténa jina ucinna forma kontroly nebo spojeni.

2) Stavebni prace

Pri provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat vyhlasky a zakony tykajici
se bezpecnosti prace na stavbé a pouzivani technickych zafizeni zejména
pak:

- zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci), a jeho provadéci predpisy, resp. nafizeni vliady

€. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

- dalsich souvisejicich predpisy (technické normy, hygienické a provozni

predpisy)

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem a
dodavatel stavby bude uréen az na zakladé vybérového fizeni, je tfeba
veskera opatreni k zajisténi bezpecnosti prace dle této vyhlasky dohodnout
az s konkrétnim dodavatelem urcenym ve vybérovém fizeni.

Vzdjemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt
mezi Ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o
odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny v hospodarské
smlouvé. Shodné se postupuje pri soubéhu stavebnich praci s pracemi za
provozu.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele

s pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v projektu stavby a

v dodavatelské dokumentaci.

PFi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit
pracovniky dodavatele se zdsadami bezpecného chovani na daném
pracovisti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen
dodavatel stavebnich praci seznamit urc¢ené pracovniky provozovatele
s riziky stavebni Cinnosti.
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- pfi provadéni stavebnich praci v nebezpecném prostredi a nebezpec¢ném
prostoru je investor povinen zajistit pro pracovniky dodavatele stavebnich
praci dalSi osobni ochranné pracovni prostiedky a zafizeni u dodavatele
stavebnich praci neobvyklé,

- zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti musi
byt provedeno predem na zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo
provozovateli téchto siti,

- jakékoliv poskozeni inzenyrskych siti musi byt ihned nahlaseno jejich
provozovateli a dodavatel stavebnich praci musi vykonat opatreni

k zamezeni

vstupu nepovolanych osob do ohrozeného prostoru do doby odstranéni
zdroje nebezpedi,

- pri stavebni praci v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatreni
proti dotyku nebo pfiblizeni k ¢astem s nebezpecnym napétim,

—pracovnik nesmi pracovat osamocené na pracovistich, kde neni v dohledu
nebo doslechu dalsi pracovnik, ktery v pripadé nehody poskytne nebo
privold pomoc, pokud neni zajisténa jinad ucinna forma kontroly nebo spojeni
(dale jen ,odlehlé pracovisté"),

Povinnosti dodavateld stavebnich praci:
- dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky vyskolit z pfedpist
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni popf. prakticky zaucit a
to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovérovat jejich znalosti
nejméné jednou za tfi roky, pokud zvlastni predpisy nebo vyhlaska
nestanovi jinak,
- dodavatelé stavebnich praci jsou povinni zajistovat $koleni, popF. zauceni
pracovnikd a ov&Fovani jejich znalosti z predpist uvedenych v odstavci 1
nejméné jedenkrat za 12 mésicl, pokud provadé&ji nebo Fidi stavebni prace
ve vyskach nad 1,5 m, kdy pracovnici nemohou pracovat z pevnych a
bezpecnych pracovnich podlah,
na pohyblivych pracovnich ploSinach,
na zebficich ve vysSce vétsi nez 5 m,
pomoci horolezecké techniky,
ve vyskach pri montazi a demontazi pomocnych konstrukci.
- stavebni prace, k jejichZ provadéni je pozadovana odborna zpusobilost,
mohou dodavatelé stavebnich praci a jejich pracovnici vykonavat jen po
jejim ziskani,
- dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim
stavebnich praci, pokud nespliiuji podminky odborné a zdravotni
zpUsobilosti,
- dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vést evidenci o skoleni, zauceni,
zkougkach, odborné a zdravotni zplsobilosti pracovnikd,
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- dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym
nafadim a ostatnimi pomuckami potfebnymi k bezpeénému vykonu prace,
potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky jakoz i
dokumentaci, navody a pravidly v rozsahu potfebném pro vykon jejich
prace,
—stavebni prace, k jejichz provadéni je pozadovéna odbornd zpUsobilost,
mohou dodavatelé stavebnich praci a jejich pracovnici vykonavat jen po
jejich ziskani.

Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni:
- dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a
pokyny,
- obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomUcky, které jim byly
pro jejich praci uréeny, nemeénit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic
na provoznich, bezpecnostnich a pozarnich zafizenich,
- dodrzovat bezpecnostni oznaceni, vystrazné signdly a upozornéni a
pokyny pracovnikl povéfenych stfeZenim ohroZzeného prostoru,
- provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez
souhlasu odpové&dného pracovnika, kromé naléhavych divodd (nevolnost,
Uraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi,
PFi zmé&né& podminek v pribé&hu praci, které mohou nepftiznivé ovlivnit
bezpecnost prace, jsou odpovédni pracovnici povinni zajistit bezpecnost
prace. Se zmé&nou technologickych nebo pracovnich postupt musi sezndmit
prislusné pracovniky.

Vyznaceni inzenyrskych siti:

Pred zahajenim zemnich praci budou oznaceny vSechny inzenyrské siti
jejich spravci!!l

Skladovani materialu:
- pfi skladovani materidlu musi byt zajistén jeho bezpecny pfisun a odbér
v souladu s postupem stavebnich praci,
- skladovany materidl musi byt uloZen tak, aby byla po celou dobu
skladovani zajisténa jeho stabilita a nedoslo k jeho znehodnoceni,
- podlozkami, zardzkami, opérami, stojany, kliny a provazanim musi byt
zajistovany vsechny prvky, které by se mohly prevratit, sklopit, posunout,
kutalet, apod.,

Doprava suti a stavebniho materialu:

- shazovani pfedmétd, zbytkd stavebnich hmot a materidlu na nize
poloZend pracovisté, komunikace nebo podobné plochy s ohledem na
podminky stavby neni dovoleno,

- veskery stavebni material bude pravidelné odvazen tak, aby nedoslo
k jeho hromadéni a byl pristaven vzdy pouze jeden kontejner.
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— stejnym zplsobem bude provédéna doprava materidlu na stavbu.

Dalsi souhrn povinnosti:
- Dodavatel musi splfiovat pozadavky na zpUsobilost pracovnikl a jejich
vybaveni.
- Stavenisté musi odpovidat ¢asti ¢tvrté. Zejména pak vymezeni
stavenisté(pracovisté) a urceni vnitrostavenistnich komunikaci. Zajisténi
otvorQ a jam.
- Montazni prace budou v souladu s ¢asti osmou vyhlasky.
- Ostatni prace spojené se stavebni vyrobou budou odpovidat oddilu
dvanactém vyhlasky. Zejména manipulace, malifské a natéracské prace,
svarovani.

Provozovatel mizZe stavbu uZivat aZz po provedeni veskerych provoznich
zkousek, revizi. PFi ndsledném uZivani stavby, prostord a vybaveni musi
provozovatel postupovat dle platnych predpisti, norem a vyhlaek tykajicich
se bezpecnosti prace.

B.9. Plan kontrolnich prohlidek

1. dohlidka po dokonceni zakladové desky
2. dohlidka po dokonceni hrubé stavby

3. dohlidka po dokonceni pripojek

4. dohlidka po dokonceni celé stavby

B.10. Zavér

Stavba bude po jejim radném provedeni splfovat pozadavky na ni
kladené. O provadéni stavby bude veden stavebni denik.

Veskeré zmény v provadéni oproti této projektové dokumentaci musi byt
konzultovany a potvrzeny projektantem. Zadné ¢asti projektu nesmi byt
kopirovany bez souhlasu zpracovatele.

Ve Sluknové 10/2022 Vypracoval: Vladimir Kaspar DiS
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