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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. Identifikační údaje

Název stavby          : Revitalizace venkovních šaten 
  na Městském stadionu Šluknov 

  
Místo stavby : st.p.č. 1590/4 a p.p.č. 1590/1, 1577 a 1575/3

  v k.ú. Šluknovv k.ú. Šluknov

Stavební úřad : Šluknov

Kraj : Ústecký

Charakter stavby : novostavba

Investor : Město Šluknov
   Náměstí Míru 1

  407 77 Šluknov

Zodp. projektant : Vladimír Kašpar DiS
                                ČKAIT 0402211
                                Nové Hraběcí 75, 407 77 Šluknov

Stupeň dokumentace: PD ke společnému rozhodnutí

A.2. Seznam vstupních podkladů

Projektová dokumentace byla zpracovaná na základě požadavků investora. 
Jako podklad byla použita katastrální mapa, informace o parcele a záměr 
investora. 

A.3. Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Ve sportovním areálu Městského stadionu na st.p.č. 1590/4 v k.ú. Šluknov 
je stávající zděná budova, která slouží jako zázemí tenistů a volejbalistů. 
Jedná se o stávající přízemní, nepodsklepený objekt, který je vyzděný z 
plných pálených cihel a který je zastřešený pultovou střechou. Objekt je 
napojený stávající vodovodní přípojkou, která vede od vodoměrné šachty, 
která je umístěna u horního kurtu na pozemku p.p.č. 1590/1 v k.ú. 
Šluknov. Stávající objekt není odkanalizovaný. Ve stávajícím objektu jsou 
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umístěná dvě umyvadla. Odpad z těchto umyvadel je svedený do 
vsakovacího zářezu, který je na pod revizní šachtou na p.p.č. 1590/1 v k.ú. 
Šluknov. Objekt je napojený stávající zemní elektropřípojkou, která je 
vedena v celé své délce pozemkem 1590/1 v k.ú. Šluknov. Elektropřípojka 
je zakončena v pojistkové skříni, která je umístěna v nice severozápadní 
obvodové stěny. Elektroměr je umístěný v pojistkové skříni, která je 
umístěna v místnosti 1.01 na chodbě. Objekt není na žádné další inženýrské
sítě napojený. Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedené na terén a 
jsou likvidované vsakováním na pozemku investora.
Stávající objekt je jak stavebně, tak i morálně zastaralý a v rámci 
stavebních úprav bude stávající objekt kompletně odstraněný včetně 
základů. Na místě původního objektu bude postavený nový objekt, který 
bude o 1,1 m širší a o 1,2 m delší než původní objekt. Nový objekt bude 
přízemní, zastřešený pultovou střechou. Objekt bude napojený na stávající 
vodovodní přípojku, a novou kanalizační přípojku, která bude napojena na 
revizní šachtu stávající vnitroareálové kanalizační přípojky, která je 
umístěna na p.p.č. 1575/3 v k.ú. Šluknov. Objekt bude napojený na 
stávající zemní elektropřípojku NN, která je ve správě ČEZ Distribuce. 
Stávající elektropřípojka je vedena v hliníkovém kabelu. Případná přeložka 
tohoto kabelku bude provedena firmou ČEZ Distribuce. Ze spodního areálu 
u fotbalového hřiště bude přivedeno nové vodovodní potrubí z potrubí HDPE
DN 32, které bude napojeno na budoucí vrtanou studnu a bude sloužit pro 
závlahu antukových kurtů. Toto vodovodní potrubí bude vedeno v souběhu 
nové kanalizační přípojky a bude ukončenono novou vodoměrnou šachtou, 
kde bude toto potrubí v budoucnu napojeno na potrubí z nové vrtané 
studny. Na žádné další inženýrské sítě nebude nový objekt napojený.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.)

Pozemek se nenachází ve zvláště chráněném území, záplavovém území, ani
památkové zóně. Na pozemek nezasahuje do ochranného pásma lesa.

c) Údaje o odtokových poměrech

Stávající odkanalizování dvou umyvadel v dotčeném objektu je řešeno 
pomocí vsakovacího zářezu na p.p.č. 1590/1 v k.ú. Šluknov. Dešťové vody 
ze střechy objektu jsou svedené na terén a jsou likvidované vsakováním na 
pozemku investora.
Splaškové vody z nového objektu budou svedeny kanalizačním potrubím KG
DN 150, které bude napojeno na revizní šachtu stávající vnitroareálové 
kanalizační přípojky, která je umístěna na p.p.č. 1575/3 v k.ú. Šluknov. 
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Vnitroareálová kanalizační přípojka je zaústěná do kanalizačního řadu ve 
správě Severočeskcých vodovodů a kanalizací.
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas

Stavba je v souladu s územním plánem.

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace není potřeba, stavba je v 
souladu s územním plánem.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly    
vzneseny žádné požadavky nad rámec zpracované projektové 
dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky, ani úlevová řešení nebudou řešené.

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Projektovaná stavba nemá souvisejících a podmiňujících investic.

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 
katastru nemovitosti).

Dotčené pozemky stavbou:
st.p.č. 1590/4, k.ú. Šluknov – Zastavěná plocha a nádvoří, výměra 61m2

vlastník: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.
p.p.č. 1590/1, k.ú. Šluknov – Ostatní plocha, výměra 4243 m2 
vlastník: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.
p.p.č. 1577, k.ú. Šluknov – Ostatní plocha, výměra 795 m2 
vlastník: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.
p.p.č. 1575/3, k.ú. Šluknov – Ostatní plocha, výměra 2471 m2 
vlastník: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

A.4. Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
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Jedná se o odstranění stávajícího objektu na st.p.č. 1590/4 v k.ú. Šluknov, 
který sloužil pro zázemí tenistů a volejbalistů, který bude kompletně 
odstraněný a bude nahrazený novou stavbou se šatnami, toaletami a 
klubovnou a skladem sportovních potřeb. Novostavba bude na původním 
pístě, jen bude o 1,10 m širší a o 1,2 delší, než původní stavba.

b) Účel užívání stavby

Nový objekt bude sloužit pro společné zázemí tenistů a volejbalistů s 
novými šatnami, toaletami a klubovnou a skladem sportovních potřeb.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Pozemek se nenachází ve zvláště chráněném území, záplavovém území, ani
památkové zóně.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných 
technických požadavků, zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 
491/2006 Sb. a vyhlášky č. 502/2006 Sb., dále vyhláška č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území a příslušná normová doporučení.
Není požadavek na bezbarierové užívání stavby.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů

Na základě projednání této dokumentace s dotčenými orgány nebyly    
vzneseny žádné požadavky nad rámec zpracované projektové 
dokumentace.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky, ani úlevová řešení nebudou řešené.
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů/pracovníků apod.)

Stávající kapacity stavby:
Stávající zastavěná plocha objektu 62,0 m2

Stávající užitná plocha objektu 46,44 m2

Stávající obestavěný prostor objektu 166,0 m3

Navržené kapacity stavby:
Nová zastavěná plocha objektu 82,9 m2

Nová užitná plocha objektu 65,34 m2

Nový obestavěný prostor objektu 291,1 m3

Nové zpevněné plochy z betonová dlažby 53,5 m2

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované možství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Objekt nebude vytápěný, bude zde spotřebovávaná elektrická energie na
ohřev TUV a na osvětlení.
Hospodaření s dešťovou vodou:     likvidovaná na pozemku investora

Celkové produkované množství a druhy odpadů (novostavba):
Kategorie:

17 01 01 Beton 50,4 t

17 01 02 Cihly 40,3 t

17 09 04 Směsná stavební suť 8,5 t

17 02 03 PVC – fólie PE 0,25 t

17 03 02 Lepenkové a asfaltové pásy 2,5 t

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy)

Předpokládané zahájení stavby 3/2024
Předpokládané dokončení stavby          3/2025
Předpokládaná doba výstavby  2 roky

k) Orientační náklady stavby

Orientační hodnota stavby bez DPH: 3.800 tis. Kč
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A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Není požadováno.

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Ve sportovním areálu Městského stadionu na st.p.č. 1590/4 v k.ú. Šluknov 
je stávající zděná budova, která slouží jako zázemí tenistů a volejbalistů. 
Jedná se o stávající přízemní, nepodsklepený objekt, který je vyzděný z 
plných pálených cihel a který je zastřešený pultovou střechou. Objekt je 
napojený stávající vodovodní přípojkou, která vede od vodoměrné šachty, 
která je umístěna u horního kurtu na pozemku p.p.č. 1590/1 v k.ú. 
Šluknov. Stávající objekt není odkanalizovaný. Ve stávajícím objektu jsou 
umístěná dvě umyvadla. Odpad z těchto umyvadel je svedený do 
vsakovacího zářezu, který je na pod revizní šachtou na p.p.č. 1590/1 v k.ú. 
Šluknov. Objekt je napojený stávající zemní elektropřípojkou, která je 
vedena v celé své délce pozemkem 1590/1 v k.ú. Šluknov. Elektropřípojka 
je zakončena v pojistkové skříni, která je umístěna v nice severozápadní 
obvodové stěny. Elektroměr je umístěný v pojistkové skříni, která je 
umístěna v místnosti 1.01 na chodbě. Objekt není na žádné další inženýrské
sítě napojený. Dešťové vody ze střechy objektu jsou svedené na terén a 
jsou likvidované vsakováním na pozemku investora.
Stávající objekt je jak stavebně, tak i morálně zastaralý a v rámci 
stavebních úprav bude stávající objekt kompletně odstraněný včetně 
základů. Na místě původního objektu bude postavený nový objekt, který 
bude o 1,1 m širší a o 1,2 m delší než původní objekt. Nový objekt bude 
přízemní, zastřešený pultovou střechou. Objekt bude napojený na stávající 
vodovodní přípojku, a novou kanalizační přípojku, která bude napojena na 
revizní šachtu stávající vnitroareálové kanalizační přípojky, která je 
umístěna na p.p.č. 1575/3 v k.ú. Šluknov. Objekt bude napojený na 
stávající zemní elektropřípojku NN, která je ve správě ČEZ Distribuce. 
Stávající elektropřípojka je vedena v hliníkovém kabelu. Případná přeložka 
tohoto kabelku bude provedena firmou ČEZ Distribuce. Ze spodního areálu 
u fotbalového hřiště bude přivedeno nové vodovodní potrubí z potrubí HDPE
DN 32, které bude napojeno na budoucí vrtanou studnu a bude sloužit pro 
závlahu antukových kurtů. Toto vodovodní potrubí bude vedeno v souběhu 
nové kanalizační přípojky a bude ukončenono novou vodoměrnou šachtou, 
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kde bude toto potrubí v budoucnu napojeno na potrubí z nové vrtané 
studny. Na žádné další inženýrské sítě nebude nový objekt napojený.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byl provedený stavebně-technický průzkum objektu a bylo provedeno 
zaměření stávajícího objektu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
 

Bude zajištěna bezpečnost práce a zásady provádění stavebních prací v 
ochranných pásmech inženýrských sítí.
Nově stanovený požárně nebezpečný prostor je zakreslen do situace (viz 
PBŘ).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nevyskytuje se, projekt nepředpokládá výskyt.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území

Vzhledem k rozsahu projektové dokumentace není předmětem. Dešťová 
voda bude svedena do vsakovacího zářezu, kde bude dešťová voda 
likvidovaná.

f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

 V průběhu výstavby novostavby nedojde ke kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa

V rámci stavebního řízení bebude nutné žádat o vynětí ze ZPF. Pozemek 
p.p.č. 1590/1 v k.ú. Šluknov není chráněný ZPF a tudíž nemá žádné BPEJ.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou inrastrukturu)

Objekt bude napojený na stávající vodovodní přípojku, a novou kanalizační 
přípojku, která bude napojena na revizní šachtu stávající vnitroareálové 
kanalizační přípojky, která je umístěna na p.p.č. 1575/3 v k.ú. Šluknov. 
Objekt bude napojený na stávající zemní elektropřípojku NN, která je ve 

Vladimír Kašpar DiS, Hálkova 791, Šluknov 407 77, mob. 777 098 159Vladimír Kašpar DiS, Hálkova 791, Šluknov 407 77, mob. 777 098 159
- - 99 - -



REVITALIZACE VENKOVNÍCH ŠATEN NA MĚSTSKÉM STADIONU ŠLUKNOVREVITALIZACE VENKOVNÍCH ŠATEN NA MĚSTSKÉM STADIONU ŠLUKNOV
NA ST.P.Č. 1590/4 A P.P.Č. 1590/1, 1577, 1575/3 V K.Ú. ŠLUKNOVNA ST.P.Č. 1590/4 A P.P.Č. 1590/1, 1577, 1575/3 V K.Ú. ŠLUKNOV

správě ČEZ Distribuce. Stávající elektropřípojka je vedena v hliníkovém 
kabelu. Případná přeložka tohoto kabelku bude provedena firmou ČEZ 
Distribuce. Ze spodního areálu u fotbalového hřiště bude přivedeno nové 
vodovodní potrubí z potrubí HDPE DN 32, které bude napojeno na budoucí 
vrtanou studnu a bude sloužit pro závlahu antukových kurtů. Toto 
vodovodní potrubí bude vedeno v souběhu nové kanalizační přípojky a bude
ukončenono novou vodoměrnou šachtou, kde bude toto potrubí v budoucnu 
napojeno na potrubí z nové vrtané studny. Na žádné další inženýrské sítě 
nebude nový objekt napojený.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Projektovaná stavba nemá požadavky na podmiňující stavby ani neovlivňuje
jiné skutečnosti ve spojitosti s přípravou a realizací stavby.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1) Účel užívání stavby

Funkční náplň stavby:
Jedná se o výstavbu nového zázemí pro sportovce ve stávajícím sportovním
areálu.

Základní kapacity funkčních jednotek:
Sportovní objekt bude vystavený o celkové užitné ploše 65,3 m2.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s 
nimi:

V rodinném domě se bude produkovat komunální odpad. Dle statistiky 
vyplývá, že na jednoho obyvatele připadá 315 Kg/rok. Tento odpad bude 
průběžně vyvážen.

B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:
Urbanistické řešení vychází ze stávajících komunikačních vztahů, stávající 
výstavby a orientace pozemku ke světovým stranám. Jedná se o 
nepodsklepený objekt, který bude sloužit jako sportovní zázemí pro volejbal
a tenis. Hlavní vstup do objektu bude ze severovýchodní světové strany. 
Povrch přístupové komunikace bude proveden z betonové dlažby.
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Architektonické řešení - kompozice tvarového, materálového řešení:
Vnější rozměry stávajícího objektu jsou 12,4 x 5,0 m. Stávající  objekt je
zastřešený  pultovou  střechou se  sklonem 14°.  Celková výška  stávajícho
objektu je 3,24 m. 

Vnější rozměry nového objektu jsou 16,6 x 6,1 m. Nový objekt šaten je
zastřešený  pultovou  střechou  se  sklonem  6,7%.  Celková  výška  nového
objektu je 3,59 m. 

Nový  objekt  šaten  je  umístěn  na  původním  místě  stavby  a  to  ve
vzdálenosti  1,25 m od sousedního pozemku p.p.č.  1590/2 a 6,65 m od
sousedního pozemku 1588 v k.ú. Šluknov.

Umístěním  objektu  šaten  na  pozemcích  p.p.č.  1590/4  a  1590/1  v  k.ú.
Šluknov nedojde k zastínění obytných místností sousedních objektů.

Hlavní vstup do objektu je orientovaný na severovýchodní světovou stranu.
Před objektem se bude nacházet zpevněná plocha betonová dlažby, která
bude sloužit jako jednak jako přístupová plocho do objektu a jednak jako
terasa. 

Objekt šaten bude založený na betonových základových pasech ukončených
železobetonovou deskou. Nosnou konstrukci objektu budou tvořit ytongové
tvárnice a v místě přilehlém k terénu budou použité tvarovky ztraceného
bednění. Konstrukce pultové střechy je provedena pomocí dřevěného krovu.

Fasáda objektu šaten bude provedena ze silikátové fasádní omítky.

Výplně otvorů, t.j. vchodové dveře a okna budou provedeny z plastových
profilů (odstín dle investora). 

Střešní  krytina  bude  provedena  z  plechové  střešní  krytiny  se  stojatou
drážkou antracitové barvy. Klempířské konstrukce budou provedeny z TiZn
plechu v antracitovém odstínu.

Elektroinstalace v objektu bude provedena dle platných ČSN. Na elektrickou
instalaci bude po její realizaci vykonána výchozí revize.

B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o šatny pro sportovce, žádné provozní řešení není požadováno.

B.2.4) Bezbariérové užívání stavby

Objekt šaten není řešen jako bezbariérový.

B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel 
integrovaného záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní 
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služby. Stavební řešení je navrženo tak, aby byl možný případný únik 
osob v případě ohrožení.

B.2.6) Základní charakteristika objektu

Stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení:

Technologického postupu bouracích prací:

1) Ruční bourání:
Nejdříve se odstraňují dveře v místnostech a okna. Demontují se všechny 
zařizovací předměty. Potom se zahájí ruční bourání od hřebene střechy.
Rozebere se střešní krytina a demontuje se krov. Složité plné vazby krovu 
se mohou položit na půdu a teprve poté je lze rozebrat. Pozornost je třeba 
věnovat římsám, aby se po odlehčení zatížení od krovu nezřítily. Odbourá se
komínové zdivo, zdivo na půdě a odstraní se půdovky a násyp z podlahy 
půdy.
Při ručním bourání nosných konstrukcí se postupuje zásadně shora dolů. 
Souběžné bourání pracovníky rozmístěnými nad sebou není možné!
Pokud není zajištěna stabilita strhávané konstrukce, nesmí se o ni opírat ani
jednoduché žebříky pro pomocné práce nebo při vázání lan.
Nelze ručně strhávat stěny a pilíře pomocí pák nebo zvedáků.
Cihelný strop ukládaný do traverz se bourá tak, že se postupuje v pruzích 
kolmých na směr uložení nosníků. Při bourání se postupuje ze dvou stran, 
aby nemohlo dojít k výraznému průhybu traverz. Jinak by se zřítila celá 
stropní konstrukce. Pracovníci chodí pouze po příčné pracovní podlaze, která
je dočasně uložena na traverzách.
Při ručním bourání dřevěných stropních konstrukcí musejí být zdi nad nimi 
odstraněny a nosné prvky (stropní trámy) odkryty. Únosnost stropních 
konstrukcí lze zvýšit dočasnými podpěrami.
Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraňovány ze stavby 
pouze tehdy, nejsou-li zatíženy jinou konstrukcí. Příkladem je bourání příček
probíhajících ve starších domech přes více podlaží. Je třeba ověřit, zda 
nemají částečně nosnou funkci. Zpravidla zde nesou příčku ve vyšším 
podlaží, která zůstane zachována. Při vybourávání spodní příčky je způsob 
bezpečného zajištění závislý na možnostech podchycení buď v podlaží, kde 
se příčka vybourává, nebo ve vyšším podlaží. Nejčastěji se využívá možnost
podchytit ponechanou příčku v podlaží, kde se příčka bude bourat. Je-li 
nutné, aby se spodní příčka vybourala celá, podchytí se ponechaná příčka 
ve vyšším podlaží. Podobně jako u příček se postupuje i u částečného 
vybourávání nosných stěn.
Strojní bourání:
Krovy a střešní konstrukce mohou být bourány pomocí lan a tažných strojů 
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pouze v případě, že jsou provedena opatření k zajištění stability zbylých 
částí stavby.
Bourání kleneb uvolněním částí konstrukcí, které je zajišťují, je možné 
pouze strojně. Současně musí být zajištěno, aby zřícená klenba neohrozila 
pracovníky.
Monolitické železobetonové stropy se rozbíjejí pneumatickými bouracími 
kladivy. Jejich výztuž se rozřeže autogenní nebo elektrickou svářecí 
soupravou.
Při bourání venkovních zdí vícepodlažních objektů se postupuje z vnější 
strany objektu. Zdi se nesmějí strhávat rozhoupáním.
Budovy sestavené ze železobetonových prefabrikátů lze bourat postupně až 
po rozpojení jednotlivých prefabrikátů a zajištění jejich stability. Stropní 
prvky je třeba před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních 
konstrukcí.

Vybouraný materiál
Nikdy nesmí dojít k přetížení stávajících stropních konstrukcí 
nahromaděným vybouraným materiálem. Ani dočasné konstrukce zřízené 
uvnitř bourané stavby nebo kolem pláště budovy nesmějí být v průběhu 
bourání zatíženy vybouraným materiálem, pokud nejsou k tomuto účelu 
výslovně určeny.
Vybouraný materiál je potřeba vždy průběžně odstraňovat. Vybouraná suť 
se musí ihned odstraňovat pomocí uzavřených skluzů.

Povinnosti zhotovitele stavby
Zhotovitel vykonává o průzkumu provedeném před bouráním zápis.
Pokud se nejedná o nosné konstrukce, zajišťuje zhotovitel zpracování 
technologického postupu na základě aktuálního průzkumu bourané stavby, 
statického posouzení, stavu vedení a technického vybavení, stavu 
sousedních staveb a podobně.
Bourací práce se vždy zahajují na základě písemného příkazu vydaného 
osobou určenou zhotovitelem.
Před zahájením bouracích prací je třeba stanovit signál, kterým dá 
v naléhavém případě osoba určená zhotovitelem pokyn k opuštění 
pracoviště. Všechny osoby musejí být s tímto signálem prokazatelně 
(písemně) seznámeny.
Osoby určené zhotovitelem mohou provádět bourání nebo strhávání svislých
konstrukcí od výšky 3 m, bourání vysunutých částí staveb, bourání schodišť,
strojní bourání a řezání kyslíkem. Navíc musí být zajištěn stálý dozor 
vykonávaný osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Stálý dozor je potřeba 
zajistit také v těch případech, kdy bourací práce probíhají na více místech 
jedné bourané stavby současně.
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Pokud by mohly být osoby provádějící bourací práce ohroženy padajícími 
předměty nebo materiálem, musejí být v technologickém postupu vykonána
taková opatření, aby zajistila jejich bezpečnost.

Stavební práce
Před zahájením výkopových prací musí být vytyčena všechna podzemní 

vedení jejich správci, aby nedošlo k jejich poškození. 

Dno  základových rýh bude vyhloubeno do  nezámrzné hloubky na kótu dle
výkresové části PD.

Těžebné práce budou prováděny v horninách č.3-4. Vytěžený materiál 
bude použit při terénních úpravách pozemku. Zemní práce budou prováděny
jako výkopové rýhy pod budoucí základové pasy a  výkopy k pokládce 
inženýrských sítí. Práce budou prováděny převážně malou strojní 
mechanizací. Před zahájením betonáže základů bude základová spára
posouzena a převzata odborným dozorem stavby zápisem ve 
stavebním deníku. Dále bude také vyhodnoceno podloží z hlediska 
propustnosti.

Základové pasy a patky budou vybetonovány z prostého betonu C16/20, do 
vyhloubených rýh a betonového ztraceného bednění tl. 300 mm dle PD. 
Před zahájením betonáže bude na dno základové rýhy vložena zemnící 
páska FeZn 50/4 dle projektu hromosvodného zařízení. Spodní část 
základových pasů bude vybetonována z betonu C16/20. Vrchní část 
základových pasů bude vyzděna z betonových tvarovek ztraceného bednění 
best tl. 300 mm. Vyztužení tvarovek ztraceného bednění bude provedeno z 
betonářské oceli. Svislá výztuž bude  Ø 8 mm při obou površích po 500 mm 
a vodorovná výztuž Ø 8 mm bude v každé ložné spáře. Tvarovky ztraceného
bednění budou zalité betonem C16/20. Zdění bude prováděno v souladu s 
technickými pokyny firmy Best a.s. Základová deska tl. 150 mm bude 
vybetonována z betonu C16/20 a bude vyztužena betonářskou svařovanou 
Kari sítí Ø 6/100 - Ø 6/100, uloženou uprostřed betonové vrstvy. Deska 
bude založena na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 150 mm. 
Základová deska bude vybetonována po provedení ležatých rozvodů 
kanalizace a ostatních přípojek vedených skrz základovou desku a 
základové pasy – kanalizace, vodovod, elektro NN. Pro kabel elektro NN 
bude v základových pasech a desce zabetonována chránička z 
elektroinstalačního potrubí PE – 110 mm, chránička je vedena šikmo skrz 
vrchní stupeň základového pasu a skrz desku, vlastní kabely se potom 
protáhnou chráničkou. Pro přípojku vodovodu je ve spodní části 
základového pasu umístěna chránička z potrubí PVC DN 150, v prostoru 
bude vytažena jako chránička nad základovou desku ohebná trubka z 
drenážní trubky DXZ 80 mm. Do ní bude po vybetonování základové desky  
nasunuto vlastní potrubí přípojky vodovodu PE 32 mm. Prostup hlavní větve
vnitřní kanalizace skrz spodní část základového pasu je řešeno otvorem 
250/250 mm. Dále jsou ve středních základových pasech umístěny niky pro 
osazení patních kolen kanalizačního potrubí. Prostupy základovými pasy a 
deskou jsou detailně znázorněny na výkrese Základová deska - schema 
prostupů u jednotlivých objektů, prostupy kanalizace skrz základové pasy a 
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niky v pasech i na výkrese Základů. Po vybetonování vrchní základové 
desky je nutno během zrání betonu desku ošetřovat dostatečným kropením.

Hlavní nosnou konstrukci rodinného domu tvoří pórobetonové tvárnice  
šířky 300 mm. Obvodové stěny z porobetonových tvárnic nebudou 
zateplené. Tvárnice budou z exteriéru i interiéru důkladně přebroušené. 
Následně bude z exteriéru nanesena systémová jádrová vrstva omítky, 
která bude vyztužena sklotextilní síťovinou. Po technologické přestávce 
bude proveden základní fasádní nátěr a následně bude provedena silikátová 
fasáda. Při provádění fasády budou dodržené podmínky dané výrobcem. Z 
interiérové strany bude provedena stěrková hmota ze stavebního lepidla, 
které bude vyztužena sklotextilní síťovinou. Následně bude provedena 
štuková omítka. Obvodové stěny budou zakončené železobetonovým 
věncem, do kterého bude provedený železobetonový věnec, ke kterému 
bude přikotvená pozednice krovu.

V místě, kde budou obvodové stěny přilehlé k terénu budou použité 
tvarovky ztraceného bednění tl. 300 mm. Tvarovky ztraceného bednění 
budou vyztužené betonářskou ocelí. Jako vodorovná výztuž budou v každé 
ložné spáře dva pruty R10 a jako svislá výztuž bude R10 po 500 mm. 
Tvarovky budou zalité betonem C16/20. Z interiéru budou tvarovky optřené 
stavebním lepidlem se sklotextilní síťovinou, na které bude následně 
provedena štuková omítka. Z exteriéru budou tvarovky ztraceného bednění 
opatřené dvojnásobným asfaltovým penetračním nátěrem, ke kterému bude
přivařena ve dvou vrstvách asfaltová hydroizolace (např.: Glastek 40 
special). K hydroizolaci bude celoplošně přilepený extrudovaný polystyren tl.
50 mm, ke kterému bude přiložena nopová fóliea následně netkaná 
geotextilie filtek 300. Z exteriéru bude kolem objektu provedena drenáž DN 
150, která bude výškově umístěna pod vodorovnou hydroizolací a bude 
zaústěna ve vsakovacím zářezu. Drenáž bude opatřena netanou textilií a 
náseledně bude zasypaná štěrkem frakce 8/16 mm. Štěrk kolem drenáže 
bude také uložený v netkané textilii. Následně bude provedený zásyp 
obvodových stěn nepropustným materiálem. 

Konstrukce krovu tvoří pultovou střechu ve spádu 6,7%, kterou a tvoří 
krokve o profilu 100/260 mm, které jsou uložené na pozednicích profilu 
120/120 mm. Pozednice jsou přikotvené k železobetonovému věnci pomocí 
chemických kotev M12 ve vzdálenosti cca 1,0 m. Krov bude před montáží 
opatřen bezbarvou impregnační látkou proti dřevokaznému hmyzu, či 
houbám (např. Bochemit, Lignofix). Přesahy krokví budou obložené 
dřevěnými palubkami, které budou natřené lazurovacím lakem.

Krytina střechy na rodinném domě bude tvořena z plechové střešní krytiny 
se stojatou drážkou. Na horní hranu krokví bude položena pojistná 
hydroizolace, která bude přichycená kontralatěmi 40/60 mm, které budou 
tvořit provětrávanou mezeru. Na kontralatě bude položeno bednění z desek 
OSB P+D tl. 22 mm. Na OSB desku bude přikotvena systémová separační 
vrstva, na kterou bude uložena střešní plechová krytina, která bude 
přichycena nepřímo pomocí pevných příponek v oblasti drážky, případně 
pomocí zatahovacích pásů v ohybech na konci pásu. Odvětrání střešního 
pláště je provedeno pomocí provětrávací mezery, kterou tvoří kontralatě. V 
místě provětrávané mezery bude namontovaná síťka proti hmyzu. Odvedení 
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dešťových vod je řešeno střešními okapy a svody stejné barvy jako je střešní 
krytina. Okapy jsou osazeny do žlabových háků kotvených a zapuštěných do 
OSB desky. Háky okapů budou umístěny v roztečích cca 400 – 500 mm. 
Montáž plechové střešní krytiny bude prováděna dle montážního návodu 
výrobce.

B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Technické řešení:
Objekt šaten nebude vytápěný - bude sloužit jen přes sprotovní sezónu.

V objektu budou sprchy. Teplá voda do těchto sprch bude připravovaná ve
dvou  elektrických  ohřívačích  vody,  které  budou  umístěné  v  technické
místnosti.

B.2.8) Požárně bezpečností řešení

Na tuto stavbu byla zpracována technická zpráva o  Požárně-bezpečnostním
řešení  stavby.  Tato  zpráva  je  nedílnou  součástí  této  projektové
dokumentace.

B.2.9) Zásady hospodaření s energiemi

Objekt nebude vytápěný. V objektu budou instalované led světla s nízkou
spotřebou elektrické energie.

B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání
staveb z hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního 
prostředí viz. vyjádření dotčených orgánů. Odpady z     výstavby budou  
tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií, budou přednostně využity, 
případně odstraněny na zařízeních k tomu určených. Investor, popř. jím 
pověřená osoba, předloží při kolaudaci doklad o odstranění odpadů 
vzniklých realizací výše uvedené akce v     souladu se zákonem a prováděcími 
právními předpisy (např. faktura, vážní lístky aj.)
Odpady lze převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k     jejích převzetí 
podle zákona (ustanovení §12 odst. 3)
Během výstavby nebudou káceny stávající stromy. (V případě že by bylo 
kácení nezbytně nutné vyžádá si investor podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, povolení. Případně ořezy dřevin je třeba 
provádět v období vegetačního klidu a následně rány ošetřit z důvodu 
poškození nebo napadení dřevin škodlivými biotickými činiteli.)
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B.2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) Protiradonová opatření – nejedná se o pobytové místnosti, proto nebyl 
provedený radonový průzkum.
b) Agresivní spodní voda – projekt nepředpokládá výskyt.
c) Seismicita a poddolování – nevyskytuje se

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury:

Splašková odpadní voda z nových šaten bude svedena novou kanalizační 
přípojkou KG DN 150, která bude napojena na stávající revizní šachtu 
stávající vnitroareálové  kanalizační přípojky, která je umístěna na p.p.č. 
1575/3 v k.ú. Šluknov.

Ze spodního areálu u fotbalového hřiště bude přivedeno nové vodovodní 
potrubí z potrubí HDPE DN 32, které bude napojeno na budoucí vrtanou 
studnu a bude sloužit pro závlahu antukových kurtů. Toto vodovodní potrubí
bude vedeno v souběhu nové kanalizační přípojky a bude ukončenono 
novou vodoměrnou šachtou, kde bude toto potrubí v budoucnu napojeno na
potrubí z nové vrtané studny.

Objekt šaten bude napojen stávající vodovodní přípojkou PE 32, která je 
napojena na stávající vodoměrnou šachtu, která je umístěná u horního 
antukového kurtu, tedy na p.p.č. 1590/1 v k.ú. Šluknov.

Dešťové vody budou svedené do vsakovacího zářezu, kde budou likvidovány
vsakováním na pozemku investora, tedy na p.p.č. 1590/1 v k.ú. Šluknov.

Objekt bude napojený na stávající zemní elektropřípojku NN, která je ve 
správě ČEZ Distribuce. Stávající elektropřípojka je vedena v hliníkovém 
kabelu. Případná přeložka tohoto kabelku bude provedena firmou ČEZ 
Distribuce. Na žádné další inženýrské sítě nebude nový objekt napojený.

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

Kanalizační přípojka PVC KG DN 150 bude provedena v délce 75,0 m

Vodovodní přípojka pro závlahu kurtů, bude provedena z HDPE 32mm v 
celkové délce 76,5 m.

Nová část vodovodní přípojky pro potřeby objektu šaten, bude provedena z 
potrubí HDPE 32mm v celkové délce 13,0 m.
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B.4. Dopravní řešení

Objekt nebude dopravně napojený.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Teréní úpravy:
Před  zahájením  výkopových  prací  bude  v  zastavované  ploše  objektu
sejmuta ornice v tl. 200 mm. Ornice bude deponována na staveništi a po
ukončení  stavebních  prací  bude  použita  při  terénních  úpravách  okolí
objektu.

Použité vegetační prvky:
Výsatba vegetačních prvků není součástí dokumentace.

Biotechnická opatření:
Žádná biotechnická opatření nebudou provedena.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vzhledem k tomu, že budou prováděny stavební úpravy, dojde během 
stavby k mírnému zhoršení okolního životního prostředí.
Vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního
prostředí. 

Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Ovzduší: Objekt  není  vytápěný,  protot  nebudou  do  ovzduší  vypouštěné
žádné splodiny. 

Hluk:  V  rámci  provádění  stavebních  prací  nepřekročí  hlukové  emise  do
venkovního  prostoru  a  jejich  působení  na  okolní  zástavbu  hodnoty
stanovené  hygienickými  předpisy.  Ve  vnitřním  prostředí  budou  hladiny
hluku v souladu s hygienickými požadavky pro jednotlivé druhy místností. 

Voda: Rodinný dům bude napojen stávající vodovodní přípojkou PE 32 na
stávající vodovodní řad.

Odpady: S veškerými odpady je nutno nakládat dle právních předpisů.
       Celkové produkované množství a druhy odpadů:

Kategorie:

17 01 01 Beton 50,4 t

17 01 02 Cihly 40,3 t
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17 09 04 Směsná stavební suť 8,5 t

17 02 03 PVC – fólie PE 0,25 t

17 03 02 Lepenkové a asfaltové pásy 2,5 t

Půda: Pozemky investora nejsou chráněné Zemědělským půdním fondem a
nebude nutné žádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu.
 

Vliv stavby na přírodu a krajinu:
Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu.

Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:
Šluknov je mimo soustavu chráněných území Natura 2000. 

Návrh zohledněných podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:
V rámci výstavby rodinného domu nebylo provedeno zjišťovací řízení EIA.

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

Bude zajištěna bezpečnost  práce  a  zásady provádění  stavebních  prací  v
ochranných  pásmech  inženýrských  sítí.  Nově  stanovený  požárně
nebezpečný prostor je zakreslen do situace (viz PBŘ).

B.7. Ochrana obyvatelstva
Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného
záchranného systému především vozidel HZS a zdravotní služby.
Stavební  řešení  je  navrženo  tak,  aby  byl  možný  případný  únik  osob  v
případě ohrožení.

B.8. Zásady organizace výstavby
Sociální zázemí bude zajištěno na pozemku investora p.p.č. 1590/1 v k.ú. 
Šluknov. Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude 
udržována v uklizeném stavu a bude zajištěna proti volnému úniku odpadů 
(např. větrem). Budou přijata příslušná opatření pro snížení možnosti 
prašnosti a šíření nadměrného hluku. 

        Bezpečnost při provádění a užívání stavby 
          
1) Demoliční práce             

Veškeré demoliční práce budou prováděny v souladu podmínkami vyhlášky 
o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 
Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku TKO. Při provádění 
demoličních prací je nutno dodržovat vyhlášky týkající se bezpečnosti práce
na stavbě a používání technických zařízení zejména vyhlášky:
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- vyhlášku č.48/82 Sb.- Vyhláška, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění 
následujících upravujících právních předpisů, které mění tuto vyhlášku 
(č.324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích s účinností od 1.11.1990, 207/91 Sb., kterým se mění a doplňuje
vyhláška č. 48/82 Sb., ve znění vyhlášky č. 324/90 Sb. s účinností od 
31.5.1991, ve znění vyhlášky č.352/2000 Sb., kterým se mění některé 
vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů s účinností od 
13.10.2000 a ve znění vyhlášky č.192/2005 Sb., kterým se mění 
vyhláška č. 48/82 Sb., s účinností od 7.6.2005 a opravy provedené 
redakčním sdělením v částce č. 27/83 Sb.). 
- vyhlášku č. 324/90Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních 
při stavebních pracích  ve znění následujících upravujících právních 
předpisů, které mění tuto vyhlášku (č.363/2005 Sb., kterým se mění 
vyhláška č. 324/90 Sb., s účinností od 4.10.2005

a opravy ve znění následujících upravujících právních předpisů, které 
mění tuto vyhlášku č. 99/90 Sb.).

 Dle části 10 VTHL, 324/90 bourací práce se zejména musí dodržet 
paragrafy: 

§ 62 – základní ustanovení 
§ 63 – průzkum stavu objektů
§ 64 – přípravné práce
§ 66 – vstupy a vjezdy do bouraného objektu
§ 67 – bourání střešních konstrukcí
§ 68 – bourání svislých konstrukcí
§ 69 – bourání podlah, stropů a jednotlivých vodorovných prvků
§ 70 – práce nad sebou

 dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a 
provozní předpisy).

Před zahájením bouracích prací je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými 
místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit
určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.
- při provádění demoličních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném 
prostoru je investor povinen zajistit pro pracovníky dodavatele demoličních prací 
další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele stavebních 
prací neobvyklé
- dodavatel bouracích prací zajistí bezpečnost práce v ochranných pásmech 
inženýrských sítí na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo 
provozovateli těchto sítí (vytýčení sítí)
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- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich 
provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení 
vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje 
nebezpečí
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 
dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím,
- pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo 
doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc, 
pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení.

2) Stavební práce

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat vyhlášky a zákony týkající
se bezpečnosti práce na stavbě a používání technických zařízení zejména 
pak:
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.
- dalších souvisejících předpisy (technické normy, hygienické a provozní 
předpisy)

Vzhledem k tomu, že stavba bude prováděna dodavatelským způsobem a 
dodavatel stavby bude určen až na základě výběrového řízení, je třeba 
veškerá opatření k zajištění bezpečnosti práce dle této vyhlášky dohodnout 
až s konkrétním dodavatelem určeným ve výběrovém řízení.
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být
mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o
odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské 
smlouvě. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za 
provozu.
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele 
s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a 
v dodavatelské dokumentaci.

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném 
pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen 
dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele 
s riziky stavební činnosti.
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- při provádění stavebních prací v nebezpečném prostředí a nebezpečném 
prostoru je investor povinen zajistit pro pracovníky dodavatele stavebních 
prací další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení u dodavatele 
stavebních prací neobvyklé,
- zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí 
být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo
provozovateli těchto sítí,
- jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned nahlášeno jejich 
provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření 
k zamezení 
vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění 
zdroje nebezpečí,
- při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření 
proti dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím,
pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu 
nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo 
přivolá pomoc, pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení
(dále jen „odlehlé pracoviště“),

Povinnosti dodavatelů stavebních prací: 
- dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení popř. prakticky zaučit a 
to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti 
nejméně jednou za tři roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška 
nestanoví jinak,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení, popř. zaučení 
pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů uvedených v odstavci 1 
nejméně jedenkrát za 12 měsíců, pokud provádějí nebo řídí stavební práce
ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a 
bezpečných pracovních podlah,
na pohyblivých pracovních plošinách,
na žebřících ve výšce větší než 5 m,
pomocí horolezecké techniky,
ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí.
- stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, 
mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po 
jejím získání,
- dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním 
stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní 
způsobilosti,
- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, 
zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků,
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- dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným 
nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, 
potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky jakož i 
dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich 
práce,
stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, 
mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po 
jejich získání.
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:

- dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a 
pokyny,
- obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
pro jejich práci určeny, neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic 
na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních,
- dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a 
pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,
- provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 
souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, 
úraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi,
Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost 
práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit 
příslušné pracovníky.

Vyznačení inženýrských sítí:
Před zahájením zemních prací budou označeny všechny inženýrské sítí 
jejích správcí!!!

Skladování materiálu:
- při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr 
v souladu s postupem stavebních prací,
- skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu 
skladování zajištěna jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení,
- podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny a provázáním musí být 
zajišťovány všechny prvky, které by se mohly převrátit, sklopit, posunout, 
kutálet, apod.,

Doprava suti a stavebního materiálu:
- shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže 
položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy s ohledem na 
podmínky stavby není dovoleno,

- veškerý stavební materiál bude pravidelně odvážen tak, aby nedošlo 
k jeho hromadění a byl přistaven vždy pouze jeden kontejner.
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 stejným způsobem bude prováděna doprava materiálu na stavbu.

Další souhrn povinností:
- Dodavatel musí splňovat požadavky na způsobilost pracovníků a jejich 
vybavení.
- Staveniště musí odpovídat části čtvrté. Zejména pak vymezení 
staveniště(pracoviště) a určení vnitrostaveništních komunikací. Zajištění 
otvorů a jam.
- Montážní práce budou v souladu s částí osmou vyhlášky.
- Ostatní práce spojené se stavební výrobou budou odpovídat oddílu 
dvanáctém vyhlášky. Zejména manipulace, malířské a natěračské práce, 
svařování.

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních 
zkoušek, revizí. Při následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí 
provozovatel postupovat dle platných předpisů, norem a vyhlášek týkajících 
se bezpečnosti práce.

B.9. Plán kontrolních prohlídek

1. dohlídka po dokončení základové desky
2. dohlídka po dokončení hrubé stavby
3. dohlídka po dokončení přípojek
4. dohlídka po dokončení celé stavby

B.10. Závěr

Stavba bude po jejím řádném provedení splňovat požadavky na ní 
kladené. O provádění stavby bude veden stavební deník. 

Veškeré změny v provádění oproti této projektové dokumentaci musí být 
konzultovány a potvrzeny projektantem. Žádné části projektu nesmí být 
kopírovány bez souhlasu zpracovatele.

Ve Šluknově 10/2022                    Vypracoval: Vladimír Kašpar DiS
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