I’l"”ep“ PROJEKTOVANI INZENYRING DOZOROVANI

A. PRUVODNI ZPRAVA

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
VYSTAVBA CHODNIKU A PARKOVISTE V UL.
ZAHRADNI VE SLUKNOVE

DOKUMENTACE PRO UZEMNi ROZHODNUTI A STAVEBNi POVOLENI

Investor Mésto Sluknov
Nam. Miru 1
407 77 Sluknov

Zodp. projektant Marek Riha
Vypracoval Pavel JanouSek
Datum Cervenec 2024
Cislo zakazky 2024066



Vystavba chodniku a parkovité v ul. Zahradni ve Sluknové

OBSAH :

A~ PRUVODNI ZPRAVA.......cooiiiiriieeiieseiie st sssses s ssss st sss st sssss s essessssssssessessnecs 3
AL TdentifIKaCni TdAJe......coueiiiiiiiiiiiiieeee ettt ettt e es 3
AT T TUAQJE 0 STAVDE ...t 3
A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dOKUMENLACE. .............o.vvvevereeereeeeerreeeeeeeeeeeeeeeses e 3
A.2. Clenéni stavby na objekty a technické a technologickd ZaF{Zent............cocoveveeveveveveveeeeeeeene, 3
A.3. Seznam vstupnich podkIadil............coooouiiiiiiiii e 3
B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA........oovviriirriireeiieeisesesssessssssessssssssssssessesssssssssssessssssons 4
B.1. POPIS TZEMI STAVDY...c.eiiiiiiiiiiiiiic ettt ettt ettt et e s 4
a) Charakteristika Gizemi a stavebniho pOZemKU............coociiiiiiiiiiiiiciieceeeeeee e e 4
B.2. CelKOVY POPIS SEAVDY ....euiiiiiiiiiiiiieeiteteet ettt ettt et sttt sbe et sae s 6
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonicke FfeSeni...........covieriiiiiiiiiiiiiiiiieee e 7
B.2.3. Celkové provozni feseni, technologie VYTroDY.........cccociriiriiiiiiiniiiinieeecceee e 7
B.2.4. Bezbari€rove UZIVANT StAVDY......cccuiiiiiiiiiiieciieeeie ettt aee et e e snae e e e e e e 7
B.2.5. Bezpe€nost pi1 UZIVANT SEAVDY ....c..coouiiiiiiiiiiiiiieeet ettt e 7
B.2.6. Zékladni charakteristika ODJEKtU........ccoiviiiiiiieiie et e e e 8
B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni...........c.cccoceeviiiiniiiininiiccee 8
B.2.8. Zéasady pozarn€ bezpeCnostniho TeSENI........cevcuiiiiiiiiiiieeiie et 9
B.2.9. Zasady hospodareni S NETICMIL. . ....c..ceoueriiriiiiiiiiniieieeiiesteete ettt s 10
B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi.................... 10
B.2.11. Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjSiho prostiedi...........coceeverviniincncnennn. 10
B.3. Piipojeni na technickou infrastrukturl............ooociiiiiiiiiiii e e 11
B.4. DOPravVi FESEN. ....eeiuiiiiiiiiieiie ettt ettt et ettt enee e 11
B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich IPrav..............ooovevoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee oo 11
B.7. Ochrana ODYVAtEISIVA. ......cccuiiiiieiieiie ettt ettt ettt ettt e et e e e nbeeeenbeeeennneeas 13
B.8. Zasady OrganizZace VYSTAVDY ......c.ceiiiieiiiieeiiiieiiieeeieeestee et e eiteestteeeaeeesteeesabeeesnseesnnseesnnnsneeeeeannns 13
B.9. Celkoveé vOdohOSPOAATSKE TESENI........eevuiiiiieiieiiieie ettt e 18
ZLAVET ..ttt ettt ettt ettt et e a e bt n e e eh e et e e a e e Rt e bt e a e e eh e et e ea b e ea e e bt ente ekt e bt enteeneenbeenteeneeteen 18



PP

Vystavba chodniku a parkovité v ul. Zahradni ve Sluknové

A — PRUVODNI ZPRAVA

A.1. Identifika€ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby : SLUKNOV - CHODNIK UL. ZAHRADNI

Misto stavby : p.p.C.k.: 1307, 1320/7, 1320/5, 1320/1, 1320/4, 1310, 1309, 1308,
1306, 1311
k.u. Sluknov

Predmét dokumentace :
A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor : Mésto Sluknov
Nam. Miru 1
407 77 Sluknov

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant : ProProjekt s.r.o.
IC 25487892
Komenského 1173,
408 01 Rumburk

Zodpovédny projektant : Marek Riha,
CKAIT — 0501073 Cvikov
Lindava 84,
471 58 Cvikov

Vypracoval : Ing. Jifi Cobl
Pavel Janousek

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

l.etapa - Doplnéni turistické infrastruktury u destinace Sluknovsky zamek
[l.etapa - Chodnik

A.3. Seznam vstupnich podkladui

- snimek z katastralni mapy
- vypis z katastru nemovitosti
- geodetické zamé&ieni mista stavby

ProProjekt s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, tel. 412 332 317 | www.proprojekt.cz
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B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Projektova dokumentace ,Sluknov — chodnik ul. Zahradni“ byla vypracovana na zakladé pozadavkd
objednavatele, jako podklad pro Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

Cela lokalita je rozdélena na dva stavebni objekty:
l.etapa — DoplInéni turistické infrastruktury u destinace Sluknovsky zamek
Il.etapa - Chodnik

b) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuta nahrazujici a nebo izemnim souhlasem.

Tato stavba podléha povoleni v ramci Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.
c) Udaje o schvalené tizemné planovaci dokumentaci

Mésto Sluknov ma zpracovan uzemni plan. Navrhované stavebni Upravy jsou v souladu s timto tzemnim
planem.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivani tzemi

Tato projektova dokumentace splfiuje vyhlasku €. 499/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi a
jeji zménu €. 269/2009 Sb. a pfisluSsna normova doporuceni. Neni zapotfebi zadnych vyjimek.

e) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdroji nerostli a podzemnich
vod

Neobsahuje.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

PFi navrhu stavby bylo pouzito geodetické zaméfeni stavajiciho uzemi. Dale byl proveden vizuaini stavebné
technicky prizkum. Jeho zavéry jsou zapracovany do projektové dokumentace.

f) Ochrana Gizemi podle jinych pravnich predpist
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci. Stavba se nenachazi v rozsahlém chranéném uzemi.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému Guzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

h) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
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Provedeni planované stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
i) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Dojde k pfesunu stavajicich 9 ks stromku. Pokacen bude jeden strom.

j) Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa

Umisténi stavby nevyZaduje vynéti ze ZPF.

Umisténi stavby nevyZaduje odnéti z PUPFL.

Parcely se nenachazeji pod ochranou lesniho pidniho fondu.
Stavba se nenachazi v pamatkové chranéném uzemi.
Stavba neovliviiuje Zadné chranéné prvky pfirody.

k) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé)

V ramci planovanych staveb se zachova stavajici technicka i dopravni infrastruktura.
I) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Projektovana stavba nema pozadavky na podmiriujici stavby ani neovliviuje jiné skuteCnosti ve spojitosti s
pfipravou a realizaci stavby.

m) Seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Vypis dotéenych pozemku stavbou:

Okres: Décin
Obec: Sluknov 562858
Katastralni uzemi: Sluknov 762890
Pol. | Parcela | Vyméra Druh Zpusob LV Vlastnik
é. é. m? pozemku vyuziti
1 1307 1649 Ostatni Ostatni 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
plocha komunikace 40777 Sluknov
2 1320/7 54 Ostatni Ostatni 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
plocha komunikace 40777 Sluknov
3 1320/5 602 Ostatni Zelen 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
plocha 40777 Sluknov
4 1320/1 1215 Ostatni Jina plocha | 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
plocha 40777 Sluknov
5 1320/4 254 Ostatni Ostatni 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
plocha komunikace 40777 Sluknov
6 1310 98 Ostatni Jina plocha | 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
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plocha 40777 Sluknov

7 st. p. 331 Zastavéna Zborenisté 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
1309 plocha a 40777 Sluknov

nadvori

8 1308 402 Ostatni Jina plocha | 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
plocha 40777 Sluknov

9 1306 1871 Ostatni Ostatni 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
komunikace plocha 40777 Sluknov

10 1311 3407 Ostatni Ostatni 1406 Mésto Sluknov, nam. Miru 1,
plocha komunikace 40777 Sluknov

Pozn.: Parcely zvyraznény zelenou barvou se nachazeji pod ochranou ZPF

n) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni
pasmo

Planovana stavba nevytvafi nova ochranna nebo bezpecnostni pasma.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o novou stavbu.

b) Ué&el uzivani stavby

Ugelem stavby je vytvofit bezbariérovou trasu pro p&$i a nova parkovaci stani.
c) Trvald nebo doéasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na stavby a
technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba nevyZaduje Zadné vyjimky z technickych poZadavkl na stavby. Technické poZadavky zabezpedujicich
bezbariérové uzivani jsou spinény.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Neobsahuje.
f) Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisa.
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g) Navrhované parametry stavby

Celkova zastavéna plocha: 468, 50m?

h) Zakladni bilance stavby

Destové vody z parkovacich stani budou ¢asteéné vsakovany pod skladbu do podlozi a asteéné odteCou do
vozovky, kde nasledné vte€ou do stavajicich uli¢nich vpusti. DesStové vody z chodniku budou odtékat v

nékterych Usecich do vozovky a v nékterych Usecich do terénu. Podél Sikmych stani budou vody z chodnikd
odtékat do plochy stani a budou se ¢aste¢né vsakovat pod skladbu do podlozZi a ¢aste€né odtékat do vozovky.

i) Zakladni predpoklady vystavby

Pfedpokladané zahajeni stavby duben 2026
Pfedpokladané dokonceni stavby kvéten 2026
Pfedpokladana doba vystavby 1 mésic

j) Orientacni naklady stavby

Orientacni naklady stavby jsou 3 500 000 K¢&.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jedna se o vystavbu novych chodnikl a parkovacich stani.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Stavba ,Vystavba chodniku a parkovi$té v ul. Zahradni ve Sluknové“ je navrzena tak, aby splynula s okolni
infrastrukturou.

B.2.3. Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Neobsahuje.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Neobsahuje.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Navrh se fidi pozadavky technickych norem zejména CSN 73 6110 a CSN 73 6056 a navazujicich
predpis TP 65, TP 170 a dalSich. Zvoleny byly materialy, které splfuji vySe uvedené pozadavky.

Veskeré stavebni prace budou provadény odborné zpusobilou organizaci, pracovniky proskolenymi
s ohledem na BOZ, vyhlasky a pfedpisy souvisejici (viz. 591/2006 Sb.).

Vzhledem k tomu, Ze ke komunikaci pfiléhaji objekty je nutné k nim po celou dobu stavby zajistit pfistup
pro hasi¢ské vozy.
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Pfed zahajenim praci bude zhotovitelem stavby vyznaeno usmérné&ni/omezeni dopravy provizornim
dopravnim znag&enim, po projednani a odsouhlaseni stanoveni pfechodné Gpravy DI Policii CR a pFislusnym
odborem dopravy.

Pohyb pésich po stavenisti bude usmérnén pomoci zabran, vodicich plastovych folii na sloupcich.

Dale je nutno dodrzovat pfi provadéni dila vSechny platné bezpec€nostni, pozarni, hygienické a
ekologické pfedpisy a to nejen na pracovistich, ur€enych k provadéni dila, ale i pfevzatych a spoleénych
prostorach zafizeni stavenisté.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektt
a) Stavebni FeSeni

Jedna se o vystavbu chodnikl v délce 170,97m o $ifce min. 1,5m v ul. Zahradni ve Sluknové. Chodniky
navazuji na projekt kfizovatky a vystavbu chodnikd z roku 2019, chodniky jsou dale koordinovany s projektem
nového hasi¢ského sboru z roku 2024. Stavba je rozdélena na 2 etapy: l.etapa — ,DoplInéni turistické
infrastruktury u destinace Sluknovsky zamek" a ll.etapa — ,Chodnik*, ktera bude realizovana v koordinaci se
stavbou HZS.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Povrch parkovacich stani bude z betonové zatraviovaci dlazby. Obrubniky budou betonové. Chodniky budou
ze zamkove dlazby.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena dle platnych norem tak, aby byla zajisténa stabilita a mechanicka odolnost konstrukci.

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) Popis navrhovaného provozu, popitipadé vyrobniho programu:

Stavebni prace budou probihat za ¢aste¢ného usmérnéni/omezeni dopravy na opravované
mistni komunikaci.

Stavba bude rozdélena do nasledujicich useku:
* Priprava Uzemi pro stavbu (v¢. zafizeni stavenisté v ramci stavby a pfechodného
dopravniho znaceni)
® Pripadné ochranéni IS
Vystavba parkovaci stani a chodnikt
Dokoncovaci prace
Jednotlivé technologické postupy vystavby a jejich posloupnost bude upfesnéno pfi stavbé mezi
zhotovitelem a TDI.

B.2.8. Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

a) Pozadavky CSN 730802 a CSN 730834 a vyhl.¢&. 23/2008 Sb.

« Dle &l. 12.1. CSN 730802 musi mit kazdy objekt zafizeni, umozZfiujici protipozarni zasah, vedeny vnéjskem
objektu nebo vnittkem objektu. Zafizeni pro U€inné vedeni protipoZarniho zasahu zahrnuji: - pfistupové
komunikace v€etné& nastupnich ploch - zasahové cesty vné&jsi a vnitini, které komunikacné musi navazovat na
pfistupové komunikace - technické zafizeni (poZarni vodovody v&etné pfisluSenstvi)

+ Dle &l. 12.2. CSN 730802 musi vést k objektdim pfistupova komunikace, umozfiujici pFijezd pozarnich vozidel
alespon do vzdalenosti 20 m od vSech vchodu do objektu, kterymi se pfedpoklada vedeni protipoZarniho
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zasahu, pokud se u t&chto objekttl nevyZzaduje nastupni plocha dle &l. 12.4.4. CSN 730802 ani vnitfni zasahové
cesty podle &l. 12.5.1. Za pfistupovou komunikaci se povazuje nejméné jednopruhova silni¢ni komunikace s
Sifkou vozovky minim. 3 m.

+ Dle ¢&l. 12.4.4. CSN 730802 se nastupni plocha nemusi zFidit u objekt(, vybavenych vnitfnimi zasahovymi
cestami a u objektt o vySce do 12 m, i kdyz nejsou vybaveny vnitfnimi zasahovymi cestami.

+ Dle &l. 12.5. CSN 730802 musi byt vnitini zasahové cesty zFizeny v objektech, kde se ptedpoklada vedeni
protipozarniho zasahu ve vySce h > 22,5 m nebo protipoZarniho zasah nelze vést G€inné z vnéjsi strany
objektu.

+ Dle CSN 730873 musi byt pro stavebni objekty zajisténo zasobovani pozarni vodou. Zdroji pozarni vody jsou
vnéjSi a vnitfni odbé&rni mista. Vné&jSi odbérni mista tvofi napf. podzemni hydranty. Pro nevyrobni objekty s
plochou do 120 m2 musi byt zajistén odbér vody z hydrantl na vodovodu minim. DN 80 mm ve vzdalenosti
max. 200 m od objektu, pro objekty s plochou pozarniho useku do 1000 m2 musi byt zajistén odbér vody z
hydrant( na vodovodu minim. DN 100 mm ve vzdalenosti max. 150 m od objektu. Pro stavajici objekty, u nichz
je navrhovana zména stavby dle CSN 730834 (napf. nastavba, pfistavba, plidni vestavba) jsou stanoveny
pozadavky na zafizeni pro protipozarni zasah v kap. 5.10. CSN 730834.

+ Dle &l. 5.10.1. CSN 730834 pii zméné stavby, kterou se zvétSuje phvodni ptidorysna plocha objektu, nesmi byt
stavajici $itky pFistupovych komunikaci, nastupnich ploch popk. prijezd( snizeny pod hodnoty podle CSN
730802.

+ Dle &l. 5.10.2. CSN 730834 se u stavaijicich objekti s nastavbou, kde vysledna vyska h k poslednimu
uzitnému nadzemnimu podlaZzi je vétsi nez 12 m, musi zfidit nastupni plochy, pokud objekt nema vnitfni
z4sahove cesty.

+ Dle &l. 5.10.5. CSN 730834 se navrhovani vnitfnich i vnéj$ich odbé&rnich mist pro zasobovani pozarni vodou
podle CSN 730873 vztahuje pouze k pozarnim Usek(m, dotéenym zménou stavby.

* Dle §12 vyhl.€. 23/2008 Sb. musi byt pro bezpecny a ucinny zasah jednotky pozarni ochrany stavba zajisténa
pristupovou komunikaci, v€etné nastupni plochy pro pozarni techniku v souladu s ¢eskymi technickymi normami
(CSN 730804, CSN 730802 a normami navazujicimi) s nalezitostmi dle pfilohy 3 vyhl.&. 23/2008 Sb. 4

b) Posouzeni spInéni pozadavkda CSN 730802, CSN 730873, CSN 730834 a vyhl.é. 23/2008 Sb.

b,y Pfistupové komunikace, nastupni plochy

- Chodnik a parkovisté

Nové chodniky a parkovaci stani nijak neovliviiuji prijezd hasi¢skych vozidel nebo nastupni plochy jinych
objektl, pfipadné pristup ke zdrojam pozarni vody. Nema vliv na sou¢asny stav pozarniho fe$eni v oblasti.
Minimalni Sitka jednosmérné komunikace bude 3,25m.

Nové chodniky a parkovaci stani splfiuji pozadavky &l. 12.2. CSN 730802 i vyhl.&. 23/2008 Sb.

- Né&stupni plochy

Stavajici objekty budov, situované po obvodu komunikace (objekty s vySkou do 12 m) nevyzaduiji zfizeni
nastupnich ploch dle ¢&l. 12.4.4. CSN 730802.

b, Zasobovani vodou pro haseni pozaru
Neobsahuje.

Zavér
Navrhovanou stavbou nejsou zhorSeny parametry zafizeni, umozriujici protipozarni zasah na stavajici objekty.

PFijezd pozarnich vozidel i zasobovani pozarni vodou je fe$eno v souladu s pozadavky CSN 730802, CSN
730804 a vyhl.¢€. 23/2008 Sb.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Zabezpeceni energii bude vyuzivano pomoci prenosnych motorovych central. Pokud budou vyuzity energie

z prilehlych objekt, bude pouzito podruzného odpoctu. Telefony budou pouzivany mobilni, pevna linka
vzhledem k dobé vystavby nebude zfizovana.
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Voda bude potfeba pokud budou bouraci a zemni prace provadény za teplého a suchého pocasi s vétSim
vyskytem prachu. PferuSeni energii se béhem stavby nepfedpoklada.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavba je navrZzena tak, aby splfiovala poZzadavky dané vyhlaS8kami o uZivani staveb z hlediska hygienickych
pozadavku, ochrany zdravi a zivotniho prostfedi viz. vyjadfeni dotéenych organd.

V dobé realizace zaméru bude vhodnymi prostfedky minimalizovana sekundarni prasnost. Vnaseni tuhych
znecistujicich latek do ovzdudi je tfeba sniZzovat a vylou€it v maximalni mife, ktera je prakticky dosaZitelna, tj. na
vSech mistech a pfi operacich, kde dochazi k emisim tuhych znecistujicich latek do ovzdu$i (dle povahy
procesu napf. Vodni clona, skrapéni, odpraSovaci nebo mizici zafizeni atd.). Dopravni prostfedky budou fadné
ocCistény pred viezdem na vefejnou komunikaci a pfepravovany material bude fadné zajistén pfed vznosem do
ovzdusi (neplnit az po okraj, popf. zaplachtovani).
B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi
a) Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Neni pfedmétem projektové dokumentace.
b) Ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeni ochrany stavby pfed bludnymi proudy dotéeno.
c) Ochrana pred technickou seizmicitou
Nevyskytuje se.

d) Ochrana pired hlukem

V blizkosti stavby se nevyskytuji Zadné zdroje hluku. Re$eni nad ramec standardnich technickych
postuptl neni proto zapotrebi.

e) Protipovodnova opatieni
Stavba se nenachazi v blizkosti vodniho zdroje, nejsou nutna Zadna specialni protipovodriova opatfeni.
f) Ostatni ucinky
Nevyskytuji se.
B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Neobsahuje.
b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neobsahuje.
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B.4. Dopravni feSeni
a) Popis dopravniho feseni

Vystavba bude probihat podle harmonogramu zpracovaného vybranym uchaze€em soutéze
(zhotovitelem) po odsouhlaseni Policie CR DI a pfislusného odboru dopravy.

VSechna podzemni vedeni inZenyrskych siti je nutné pfed zapocetim zemnich a bouracich praci
vytycit.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavebni pozemky jsou napojeny na mistni komunikaci v ul. Zahradni.
c) Doprava v klidu

V ramci stavby je navrzeno celkem 10 Sikmych stani a 1 Sikmé bezbariérové stani. Stani jsou
naklonéna pod 45° k jednosmérné komunikaci.

d) Pési a cyklistické stezky
Neobsahuje.
B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) Terénni upravy

Pozemky, na kterych se nachazi stavba jsou pokryty asfaltem nebo zeleni. Tyto povrchy budou
nahrazeny dle navrhu. Upravené terénni plochy budou osety travnim semenem.

V prubéhu stavby budou také provedeny terénni Gpravy spojené s vykopovymi pracemi pro zakladové
konstrukce. Vytézena zemina bude pouzita pro finalni Gpravy v okoli stavby.

b) Pouzité vegetacni prvky
Upravené terénni plochy budou osety travnim semenem.
c) Biotechnicka opatreni
Nejsou zapotrebi.
B.6. Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) Vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

PFi provadéni stavebnich pracich je nutné dodrzovat hlukové limity dle Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci. V prdb&hu provadénych praci bude pouzita
technologie minimalizujici vznik hluku. Budou pfijata pfislusna opatfeni pro sniZzeni prasnosti béhem
vystavby. Prace budou provadény mimo dobu nocniho klidu.
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Veskeré Cinnosti spojené s realizaci stavby a hospodafrenim v oblasti musi probihat tak, aby nedoslo k
ohrozeni povrchovych vod ani podzemnich vod. PFi vyuziti mechanizacnich prostfedk je tfeba pouzivat
odbouratelné (ekologickeé) oleje a mazadla. Pro pfipad havarie musi byt obsluha vybavena havarijni
soupravou (sorp¢ni prostfedky) a proskolena pro jeji aplikaci.

Odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt likvidovany odbornou firmou v souladu s platnou legislativou.
Veskery stavebni odpad bude pravidelné odvaZzen tak, aby nedo$lo k jeho hromadéni a byl pfistaven
vzdy pouze jeden kontejner.

Budou zaji$téna takova ucinna opatreni, aby v prabéhu praci ani pozdéji po jejich dokon&eni nedochazelo
k znecisténi &i jinému poskozeni vozovky ani ostatnich silni¢nich soucasti a prislusenstvi a nebyla

ohrozena bezpecnost silniéniho provozu v dotéeném Useku. V pfipadé znecisténi vozovky bude ihned
povrch komunikace ocistén.

b) Vliv na pFirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Stavba nebude mit negativni vliv na ekologické funkce a vazby v krajiné.

¢) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nachazi mimo uzemi Natura 2000.

d) Zpasob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo vypracovano stanovisko ani provedeno zjistovaci fizeni EIA.

e) V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile jinych
pravnich predpist

Neobsahuje.
B.7. Ochrana obyvatelstva

Samotna stavba je situovana tak, ze umoznuje pfijezd a zasah vozidel integrovaného zachranného
systému predevSim vozidel HZS a zdravotni sluzby. Stavebni feSeni je navrzeno tak, aby byl mozny
pfipadny Unik osob v pfipadé ohrozeni. Pohyb péSich po stavenisti bude usmérnén pomoci zabran,
vodicich plastovych félii na sloupcich.

Pfed zahajenim praci bude zhotovitelem stavby vyznaceno usmérnéni/omezeni dopravy provizornim
dopravnim znacenim. Usmérnéni/omezeni dopravy (stanoveni pfechodné upravy) bude provedeno po
jeho odsouhlaseni Policii CR — DI a pfislusnym odborem dopravy.

Po celou dobu vystavby je nutné zachovat prijezd pro vozy integrovaného zachranného systému a
pohyb pésich k pfilehlym objektliim (v mistech napojeni na stavajici komunikace).
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B.8. Zasady organizace vystavby
a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Napojeni stavenisté na zdroj vody a elektfiny bude provedeno ve stavajicim objektu. VesSkera odebrana
média stavbou budou investorem vyucétovana na zakladé predanych stavi méfidel spotfeby. Material
bude navazen a zabudovavan postupné dle harmonogramu praci.

b) Odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rozsahu stavby odvodnéni stavenisté nebude realizovano.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude dopravné obsluzné z mistni komunikace v ul. Zahradni.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prace budou provadény mimo dobu no¢niho klidu. Stavba bude udrZzovana v uklizeném stavu. Budou
pfijata pFislusna opatfeni pro sniZzeni moznosti pradnosti a Sifeni nadmérného hluku.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba bude oznadena dle zakona. Na stavbu bude zakaz vstupu nezu&astnénych osob (bude
provedeno souvislé oploceni stavenisté vySky min. 1,8 m). Pfi samotné vystavbé se budou dodrzovat
podminky bezpe&ného pohybu osob na stavbé. Prace budou provadény mimo dobu no&niho klidu.
Stavba bude udrzovana v uklizeném stavu. Budou pfijata pfislusna opatfeni pro snizeni moznosti
prasnosti (napf. vodni clona, skrapéni, odpradovaci nebo mlzZici zafizeni atd.) a Sifeni nadmérného hluku.
Ke kaceni vzrostlych dfevin vlivem vystavby nedojde. Dopravni prostfedky budou fadné o€istény pfed
vjezdem na vefejnou komunikaci a pfepravovany material bude fadné zajistén pfed vznosem do ovzdusi.
Budou provadény pravidelné kontroly znecidténi pochazejiciho ze stavebni &innosti na pfijezdové
komunikaci a v okoli stavby.

Demoli¢ni prace se budou provadét za vhodnych povétrnostnich podminek.

f) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Pfi stavbé nedojde k dot&eni ochrannych pasem. Pro prace mimo pozemek investora budou zajistény
zabory vefejného prostranstvi ¢i doCasné zajisténi omezeni provozu na okolnich komunikacich (sklad a
doprava). Pfi manipulaci s materialem pomoci zdvihacich stroji musi byt zaji$tén prostor v dosahu tohoto
stroje.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni v projektu feSeno.

h) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadti a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Vznikajici odpad bude soustfedovan a likvidovan do tfidéného odpadu v souladu s pfisludnymi pfedpisy.
V zadném pfipadé nebude spalovan nebo zahrabavan.

V prubéhu realizace stavby se predpoklada nasledujici vznikajici odpad - papirové obaly, drobna
stavebni sut, umélohmotné obaly, obaly od barev, fedidel a lepidel, odfezky izolacnich material(, plast.
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- Papirové obaly - papirovy odpad bude soustfedovan a pribézné odvazen do sbérnych surovin. V
Zadném pfipadé nesmi byt spalovan.

- Stavebni sut' — bude odvazena na fizenou skladku.

- Umélohmotné obaly a odfezky materiall - budou odvazeny na skladku ke koneéné likvidaci, dodavatel
stavby predlozi doklad o ekologické likvidaci.

- Obaly od barev, fedidel a lepidel - budou ukladany do kovovych nepropustnych kontejneru, jejich
umisténi musi odpovidat bezpe¢nostnim pfedpist, a podminkam Zivotniho prostfedi. Dodavatel stavby
pfedlozi doklad o ekologické likvidaci.

Likvidace odpadl se bude dale fidit platnymi pfedpisy a zakony o likvidaci odpadu zejména zakonem
€. 541/2020 Sb. o odpadech ve znéni naslednych zmén. Likvidace odpadl bude investorem doloZzena

pfed kolaudacnim fizenim.

Klasifikace odpadu dle vyhlasky 8/2021 Sb. Ministerstva Zivotniho prostfedi, dle které se vydava katalog
odpad(l a stanovi dal$i seznamy odpadu véetné stavebnich a demoliénich odpadu.

Likvidovany budou dle jejich Skodlivosti nasledovné:

Odpad odvezeny na skladky k tomu uréené.

Kéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu Pfedpokladany objem (v t)
17 01 01 Beton 0,0
17 01 02 Cihly 0,0
17 01 03 Keramika 0,0
17 0503*/ 17 0504 | Vytézena zemina, kameny 62
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet 12

i) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zeminy

Zemina z vykopl bude deponovana v misté stavenisté a dale pouzita do nasypu a pfi zavéreénych
terénnich upravach; nepotfebna zemina bude odvezena na nejbliZsi, v té dobé ufedné povolenou
fizenou zavazku uzemi.

j) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Nové pouzité materialy musi mit vydané prohlaseni o shodé, které obsahuje i nezavadnost materialu vugi
Zivotnimu prostfedi.

Zhotovitel je povinen chranit Zivotni prostfedi tim, Ze:

- zabrani rozptyleni odpadu v okoli stavby

- zabrani zvySené prasnosti

- bude provadét prace mimo bézny noéni klid

k) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PTi provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat vyhlasky a zakony tykajici se bezpe&nosti prace na
stavbé a pouzivani technickych zafizeni zejména pak:
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zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), a jeho provadéci pfedpisy, resp. nafizeni vliady

- €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

dalSich souvisejicich predpisy (technické normy, hygienické a provozni pfedpisy)

- nafizeni vlady &€. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpeéim padu z vySky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi,

- zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpis,

- vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozZarni prevenci),

- zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni
pozd. Predpisu,

- nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

- vyhlaska 77/1965 Sb., o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich stroju

Vzhledem k tomu, Ze stavba bude provadéna dodavatelskym zplsobem a dodavatel stavby bude uréen
az na zakladé vybérového Fizeni, je tfeba vesSkera opatfeni k zajisténi bezpecCnosti prace dle této
vyhlasky dohodnout az s konkrétnim dodavatelem uréenym ve vybé&rovém Fizeni.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti prace musi byt mezi u€astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
zakotveny v hospodaiské smlouvé. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za
provozu.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZzadavky bezpec¢nosti prace
obsaZenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

PFi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se zasadami
bezpecného chovani na daném pracovisti a s moZznymi misty a zdroji ohroZeni. Obdobné je povinen
dodavatel stavebnich praci sezndmit uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

- pfi provadéni stavebnich praci v nebezpeéném prostfedi a nebezpecném prostoru je investor povinen
zajistit pro pracovniky

dodavatele stavebnich praci dalSi osobni ochranné pracovni prostfedky a zafizeni u dodavatele
stavebnich praci neobvyklé,

- zajisténi bezpecnosti prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti musi byt provedeno pfedem na
zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti,

- jakékoliv podkozeni inzenyrskych siti musi byt ihned nahlaseno jejich provozovateli a dodavatel
stavebnich praci musi vykonat opatfeni k zamezeni

vstupu nepovolanych osob do ohroZeného prostoru do doby odstranéni zdroje nebezpedi,

- pfi stavebni praci v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku nebo pfiblizeni
k Castem s nebezpecnym napétim,

pracovnik nesmi pracovat osamocené na pracovistich, kde neni v dohledu nebo doslechu dalsi
pracovnik, ktery v pfipadé nehody poskytne nebo pfivola pomoc, pokud neni zajisténa jina u¢inna forma
kontroly nebo spojeni (dale jen ,odlehlé pracovisté®),

Povinnosti dodavatel( stavebnich praci:



Vystavba chodniku a parkovité v ul. Zahradni ve Sluknové

- dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky vyskolit z pfedpist k zajisténi bezpec€nosti prace a
technickych zafizeni popf. prakticky zaudit a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovéfovat
jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky, pokud zvlastni pfedpisy nebo vyhlaSka nestanovi jinak,

- dodavatelé stavebnich praci jsou povinni zajistovat Skoleni, popf. zau¢eni pracovnik(l a ovéfovani jejich
znalosti z pfedpist uvedenych v odstavci 1 nejméné jedenkrat za 12 mésicu, pokud provadéji nebo Fidi
stavebni prace

ve vySkach nad 1,5 m, kdy pracovnici nemohou pracovat z pevnych a bezpe&nych pracovnich podlah,
na pohyblivych pracovnich ploSinach,

na Zebficich ve vySce vétsi nez 5 m,

pomoci horolezecké techniky,

ve vyskach pfi montazi a demontazi pomocnych konstrukci.

- stavebni prace, k jejichZ provadéni je pozadovana odborna zpusobilost, mohou dodavatelé stavebnich
praci a jejich pracovnici vykonavat jen po jejim ziskani,

- dodavatelé stavebnich praci nesmi povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nesplfuji
podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti,

- dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vést evidenci o Skoleni, zau€eni, zkouSkach, odborné a
zdravotni zpUsobilosti pracovniku,

- dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym nafadim a ostatnimi pomuickami
potfebnymi k bezpe&nému vykonu prace, potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky jakoZz i
dokumentaci, navody a pravidly v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace,

- stavebni prace, k jejichZ provadéni je pozadovana odborna zpusobilost, mohou dodavatelé stavebnich
praci a jejich pracovnici vykonavat jen po jejich ziskani,

Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni:

- dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny,

- obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich praci uréeny, neménit
bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich, bezpe€nostnich a poZarnich zafizenich,

- dodrzovat bezpeénostni oznaceni, vystrazné signaly a upozornéni a pokyny pracovnikl povérenych
stfezenim ohrozeného prostoru,

- provadét praci na uréeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu odpovédného
pracovnika, kromé naléhavych davodl (nevolnost, Uraz, apod.) a odchod jsou povinni ohlasit
odpovédnému pracovnikovi,

PFi zméné podminek v pribéhu praci, které mohou nepf¥iznivé ovlivnit bezpecnost prace, jsou odpovédni
pracovnici povinni zajistit bezpe€nost prace. Se zménou technologickych nebo pracovnich postuptd musi
seznamit pfislusné pracovniky.

Skladovani materialu:

- pfi skladovani materialu musi byt zajiStén jeho bezpelny pfisun a odbér v souladu s postupem
stavebnich praci,

- skladovany material musi byt uloZzen tak, aby byla po celou dobu skladovani zajisténa jeho stabilita a
nedoslo k jeho znehodnoceni,

- podloZzkami, zardZkami, op&rami, stojany, kliny a provazanim musi byt zajiStovany vSechny prvky, které
by se mohly pFevratit, sklopit, posunout, kutalet, apod.,

- skladovani materialu musi byt provedeno v souladu s vyhl.

Doprava suti a stavebniho materialu:

- shazovani predmét(, zbytk( stavebnich hmot a materialu na niZze poloZzena pracovisté, komunikace
nebo podobné plochy s ohledem na podminky stavby neni dovoleno,

- veSkery stavebni material bude pravidelné odvazen tak, aby nedoSlo k jeho hromadéni a byl pfistaven
vzdy pouze jeden kontejner. stejnym zplsobem bude provadéna doprava materialu na stavbu.
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DalSi souhrn povinnosti:

- Dodavatel musi splfiovat pozadavky na zpuUsobilost pracovnikl a jejich vybaveni.

- Stavenisté musi odpovidat Casti étvrté. Zejména pak vymezeni stavenisté (pracovidté) a ureni
vnitrostavenistnich komunikaci. Zajisténi otvor( a jam.

- Montazni prace budou v souladu s &asti osmou vyhlasky.

- Ostatni prace spojené se stavebni vyrobou budou odpovidat oddilu dvanactém vyhlasky. Zejména
manipulace, malifské a natéraské prace, svarovani.

Provozovatel muze stavbu uzivat az po provedeni veSkerych provoznich zkousek, revizi. Pfi nasledném
uzivani stavby, prostor( a vybaveni musi provozovatel postupovat dle platnych pfedpisd, norem a
vyhlasek tykajicich se bezpelnosti prace.

I) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Projektovana stavba nepodléha pozadavkim dle Vyhlasky €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

m) Zasady pro dopravné inzenyrské opatieni
Pfed zahajenim praci bude zhotovitelem stavby vyznaceno omezeni/usmérnéni dopravy provizornim
dopravnim znad&enim, po projednani a odsouhlaseni stanoveni pfechodné Gpravy DI Policii CR a
pFislusnym silni€nim spravnim ufadem.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

o) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfedpokladané zahdjeni stavby duben 2026
Pfedpokladané dokonceni stavby kvéten 2026
Pfedpokladana doba vystavby 1 mésic

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Projekt nefesdi vystavbu novych vodohospodarskych staveb. SraZzkové vody budou z novych zpevnénych
ploch odtékat do pfilehlé vozovky/terénu.
Zaver

Stavba bude po jejim Fadném provedeni splfiovat poZadavky na ni kladené. O provadéni stavby bude
veden stavebni denik.

Veskeré zmény v provadéni oproti této projektové dokumentaci musi byt konzultovany a potvrzeny
projektantem. Zadné &asti projektu nesmi byt kopirovany bez souhlasu zpracovatele.

V Rumburku, dne 15.07.2024 Vypracoval: Pavel Janou$ek
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